Objednavatefom:

nazov:

sidlo:

zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,Objednavatel”)

a

Zhotovitelom:
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):
zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel)

PI'—OVEHO KOTLA NA VYKUROVANIE A PRIPRAVU TUV

Priloha ¢. 3 — Zmluvné podmienky

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

,Obchodny zakonnik")

postupmi podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni neskorsich predpisov

medzi:

Skolsky internat

Trnavska 2, 821 08 Bratislava
Mgr. Magdaléna Eliasova
00607291

2020848379

SK2020848379

Statna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0047 5155

J-TRADE BUILD s.r.0.

1.méja 24 , Nova Dedinka 900 29

46071164

Jozef Jasko

2023219385

SK2023219385

Tatra Banka a.s.

SK37 1100 0000 0029 2985 1567

v OR Mestského sidu BA Ill, Od:Sro, v.¢.71468/B

(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany*)

Preambula
Zmluvné strany uzatvaraji tuto zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zkazky
postupom podla prisludnych ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) na predmet zakazky »VYMENA
PLYNOVEHO KOTLA NA VYKUROVANIE A PRIPRAVU TUV* (dalej len ,sitaz").

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetfom tejto Zmluvy je Gprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vznikn( pogas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujiceho diela Zhotovitefom pre Objednavatela: ,,VYMENA
PLYNOVEHO KOTLA NA VYKUROVANIE A PRIPRAVU TUV“ (dalej len ,Dielo"). Podrobna
Specifikacia Diela je obsahom Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podla tejto zmluvy zavéazuje pre Objednavatela riadne a véas vykonat
Dielo a odovzdat mu ho a Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutl cenu vo vySke a spdsobom podla tejto zmluvy.




3. Predmetom zmluve je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a sivisiacimi technickymi a pravnymi  predpismi  spojenymi s realizaciou diela, jeho
odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislu$né konanie
pred organmi verejnej moci (pokial budu potrebné), v poZzadovanom rozsahu stavby,

h. zabezpedit dodavky takych materialov, kforé st nevyhnutné pre realizéciu diela, su najma,
aviak nie vyluéne, pomocné konstrukcie aprvky (frvalé alebo doasné), kotevné prvky,
konstrukéna vystuz, montaZny material, atd', ak si to povaha diela vyZaduije,

¢c. zabezpelif vietky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

d. poistit sa voéi skodam spdsobenych cinnostou podla tejto zmluvy,
spracovat prehladny manual/kalendar pre prevadzku, Odrzbu a opravu diela a jeho Castl, ak
si to povaha diela vyZaduje. Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehladnej forme
vratane jej zoznamu,

f.  Cistit stavenisko, zabezpedif nakladanie s odpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistit plochy a komunikéacie,
ktoré boli znedistené v dosledku prac zhotovitela,

g. spracovat kontrolny a skaSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom, ak si.to povaha
diela vyZaduje,

h. predloZit’ potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov (vaZne listky) pri kaZdej
fakturacii.

i.  Poskytovanie servisnych sluzieb po¢as zarucnej doby 24 mesiacov.

Clanok I
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonaf Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost ana svoje
nebezpedenstvo, v rozsahu aza podmienock podia tejto zmluvy. Nebezpedenstvo vzniku Skody na
Diele ako i na materialoch potrebnych na jeho vykonanie znasa vyluéne Zhotovitel, a fo aZ do dpiného
prebratia Diela Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny wvykonat Dielo alebo jeho &ast
prostrednictvom jeho subdodévatelov; za pinenie vSak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v silade so v3eohecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu na ich z&vaznost), touto zmluvou, v silade
s pokynmi Objednavatela atieZz vsllade s ponukou Zhotovitela predioZzenou v procese verejneho
ohstaravania, vedicemu k uzavretiu tejto zmluvy.

3. Pokial sa Zmluvné sfrany nedchodn(l inak, Zhotovitel je povinny v suvislosti s realizAciou Diela
zabezpedit' si na vlastné néklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon
stavebno-montaznych prac, najma pripojku elekirickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za
odbery energii potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednévatelovi
v slvislosti s realizaciou Diela vznikni) akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto néklady nahradi.

4, Odovzdaniu aprevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, poas ktorého je Objednavatel
opravneny skontrolovaf spinenie povinnosti Zhotovitela podia tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na _




10.

prevzatie je Zhotovitel povinny Objednavatela informovat. Zhotovite!' je povinny k preberaciemu
konaniu predioZit a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. vsetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z 0 odpadoch v zneni
neskorsich predpisov; :

h. certifikaty, osvedcenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujice zhodu pouZitych
materidlov a zaznamy zo vSetkych ski$ok materidlov vratane vietkych sprav o vykonani
odhornych prehliadok a odbornych skisok a dokladov o vykonanych Gradnych skaskach (v
rozsahu, v akom tak vyZaduje $pecifikacia Diela, ponuka Zhotovitefa a/alebo pravne
predpisy);

¢. 2% képiu stavebného/montazneho dennika;

d. plan OdrZby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa viak mdZe az po
zhotoveni celého Diela najneskdr viak v lehote 14 dni odo dha oznamenia Zhotovitela, ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
profokole (datej len ,Protokol®), ktory bude chsahovat’ popis, ¢as a miesto vykonania Diela a splnenie
pripadnych $pecifickych podmienck Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol hude vyhotoveny
v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnu stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnil inak a
ak z akéhokolvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitelom, riadne vykonané a dokonéené
Dielo sa tiez povazuje za odovzdané a prevzateé upfynutim 21 dni odo diia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze
Dielo je pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednéavatela nebezpecenstvo Skody
na Diete.

Pripadné vady anedorobky Diela alebo jeho Casti uved(l Zmluvné strany v Profokole. Zhotovitel je
povinny na svoje naklady odstranit takto zistené vady alalebo nedorobky v ndhradnom termine
uréenom Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut
prevzatie Diela aj v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uZivaniu. Zistenie vad
alebo nedorobkov, ktoré poved( k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje
nesplnenie povinnosti Zhotovitela riadne avéas vykonaf aodovzdat Dielo améze viest kjeho
omeskaniu. Odstranenie zistenych vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom
protokole o odstraneni vad a nedorobkov, podpisanom oboma stranami.

Zhotovitel sa zavézuje pri podpise zmluvy, predloZit objednavatelovi na odsihlasenie vecny, Casovy
harmonogram postupu stavebnych préc, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Prisluéné povolenie'na docasne zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pich pre potrebu
realizacie diela zabezpecuje zhotovitel na viastné nakiady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrZiavaji ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni avyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach aprécach snimi sdvisiacich a podrobnosti o cdbomej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti).

Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska si su¢astou zmluvnej ceny.
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Diiom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpedenstvo
§kody na diele.

Zhotovitel zodpoveda za €istotu, bezpeénost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budd vysledkom

jeho &innosti, je zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajlceho pisomného sihlasu technického
dozoru.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tito skutotnost bezodkiadne, edte pred vykonanim prislusnej prace, upozornit technicky
dozor. Zhotovitel je opravneny vykonaf préce naviac vyluéne po pisomnom siOhlase objednavatela
formou schvalenia a podpisu vykazu' vymer zmien, ktory bude podkiadom pre uzatvorenie dodatku
k tejto zmluve. :

Zhotovitel svojou Einnostou nesmie narusit bezpetnost osdb nachadzajicich sa na stavenisku ani
inych os6b pohybujlcich sa mimo staveniska.

Zhotovite! bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vieohecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizicii tejto dohody. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych’
zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnll zodpovednost
podla zmluvy, prigom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, platé v SR/EU,
najma stavebny zakon, zakon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhiasku o bezpe€nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zaken o Zivotnom prostredi, zakon
o0 odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane,
Slovenske technické normy, zakon o ochrane pred poZiarmi, zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky aozmenach adoplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické
poziadavky kvality stavieb a iné. Zhotovitel je povinny preukézatelne poudit vietkych zamestnancov
pracujicich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. \

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpedit najneskér pred zacatim stavebnych prac.

Objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava
technicky dozor. Za tym Uéelom mé pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich sucasti
realizuju alebo skladuju.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru, Za zmenu prac sa
v zmysle tohfo odseku nepovazujd prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym
v popise prac.
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Zhotovitel' zodpoveda za fo, Ze na diele budl pouzité materialy, virobky a technologie schvalené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni. Materialy, stavebné diely avyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle z&kona &, 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov, altemnativne podia vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov upravujicich certifikiciu a schvalovanie vyrobkov na Uzemi EU, a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudil zodpovedat poZadovanym skiSkam, musi
zhotovitel' na vlastné naklady odstranit anahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody
znasa zhotovitel. Objednavatel’ mdze stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.
Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitefom pravo na odstipenie
od zmluvy, Za také poruSenie zmluvy zhotovitelom vznika objednavatelovi narok na Uhradu
jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel' bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit (¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a préc,
ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych
vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sl potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku. ‘

Clanok lIl.
Miesto a Cas plnenia

Zhotovitel zaéne vykonavaf Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska a zavazuje sa ho dokonGit
a odovzdat Objednavatelovi najneskor do 2 mesiacov od Uginnosti tejto Zmluvy.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo diia nadobudnutia U&innost tejto zmluvy,
ak sa Zmluvné strany nedohodnil inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory
podpisu obe Zmluvné sfrany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia
staveniska, povaZuje sa stavenisko za prevzaté Zhotovitelom uplynutim 5. kalendarneho dia po
nadchudnuti G¢innosti tejto zmluvy. :

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v silade s &asovym harmonogramom, pripadne
dal8imi podkladmi urujiicimi postup prac, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v noénych hodinach.

Miestom vykonavania Diela je: Saratovska 26, Bratislava (elokované pracovisko)

Clanok IV
Cena Diela




Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela podia tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stlade so zékonom Néarodnej rady Slovenskej republiky &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor§ich predpisov a vyhlagkou Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a predstavuje sumu 49 422,00 Eur (Styridsat'devattisicstyristodvadsatdva eur) bez DPH
za vykonanie celého Diela podla tejto zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovangd DPH v zodpovedajiicej vySke stanovenej prislusnym
vieobecne zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuté celkova cena Diela je maximalna asu v nej zahmuté vietky naklady Zhotovitela na
vykonanie Diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahffia vietky jeho
predpokladané naklady vratane potrebného materidiu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a
primerany zisk. '

V pripade vyskytu potreby prac a materidiov, ktoré neboli zahrnuté v cene Diela podia tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo poufZitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materidlov stanovena vzmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podla beznych cien
dostupnych na trhu a bude predmetom samostainého pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislu$ni cenu uhradi Objednévatel bezhotovostnym prevodom na
zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktora zacina plyndt
odo dia doruéenia faktury na adresu sidla Objednavatefa. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 %
z dohodnutej ceny Diela bez DPH. Zadrzné bude slizit na

a. zabezpetenie spinenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady afalebo nedorobky v termine podfa tejto
zmluvy neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat
odstranit vady a nedorobky Diela trefej osobe na naklady Zhotovitela, ptiom sumu
preukazatelne vynalozenych nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy
zadrzného podla tohfo hodu tohto ¢lanku. Narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty tym nie je
dotknuty.

b. zabezpetenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa rozumejii
akékolvek povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani a/alebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skedy alebo akychkolvek inych
penaznych narokov Objednavatefa voci Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade spinenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitefa podfa tejto
zmluvy (ak budl existovaf), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového GStu Zhofovitela
v lehote do 3 mesiacov po podpise Protokolu.

Pravo vystavit faktiru vznika Zhotovitefovi diiom nasledujicim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne av€as. V pripade, ak budd podas preberacieho
konania identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktury Zhotovitelovi vzniké az po ich
odstraneni, o Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

Faktira musi ohsahovat naleZitosti podla ust. § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Neoddelitelnou sicastou faktlry vystavenej Zhotovitefom musi byt
kopia Protokolu podpisaného Objednavatelom.

Vpripade, se faktira Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté néalezitosti, budd vnej uvedené
nespravne alebo nelpiné (daje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo
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v lehote splatnosti vratit faktaru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti
zaéne plynit aZ od doruéenia faktiry s naleZitostami a prilohami podla tejto zmluvy.

Na Udely tejto zmluvy sa za datum uhrady faktiry bovaiuje datum odpisania prislusnej sumy z Uty
Objednavatela v jeho hanke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podfa tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postipit na tretiu stranu
akikolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknut na zaklade tejto zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmiuvné strany su povinné pri pinent svojich povinnosti podla tejto zmluvy postupovat tak, aby bol
spineny jej predmet podla Clanku 1. tejto zmluvy. Za tymto Ocelom sa zavézuju Zmluvné strany
poskytnuat si pofrebnu sdginnost.

Zhotovitel sa zavazuje pocas pinenia predmetu tejto zmluvy postupovat v shlade s platnou pravnou
Upravou SR, najmé, nie v8ak vyluéne, v stlade so zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o hezpednosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegainej
praci a nelegalnom zamestnavani a 6 zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom préce.

Objednéavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje spinit a dodrzat
za nasledovnych podmienok: _

a. Zhotovitel je povinny upozormit' Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodni(l povahu
jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistif pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, ako skiseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

b. 'V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat
dopad na zmluvnl cenu, je Zhotovitel o tejto skutoCnosti povinny okamZite informovat
Objednavatela;

¢. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montdZnom resp. stavebnom
denniku) v pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimoéne aj Ustny pokyn,
aviak je povinny ho dodatoéne pisomne potvrdit najneskdr do dvoch (2) dni, inak sa nanho
neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne pinit, ckrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel upozomil Objednavatela na nevhodn(l povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatefa prekaza v riadnom vykonavani Diela. Viedy je Zhotovitel povinny
jehe wykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerudit do doby zmeny pokynov
Objednavatela alebo do pisomného oznamenia o tom, Ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela podla danych pokynov;

il. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, Ze pokyn mé mat dopad na éas
vykonania Diela afalebo ma mat pokyn dopad na zmluvnd cenu, pri¢om v takom
pripade je Zhotovitel bezodkladne najneskér vSak do piatich (5) dni povinny
Objednavatelovi dorudit navrh dprav Zmluvy (najmé Casu vykonania Diela,
harmonogramu prac a zmluvnej ceny} vyvolany pokynom Objednévatela. Takyto
havrh bude mat povahu navrhu na uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v
silade s ustanovenim § 18 Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je




povinny ani opravneny takyto pokyn pnif az do pisomného potvrdenia (akceptacie)
tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak by nepinenim
takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo Zivot
0s6b. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu
zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na &asovii naroénost
internych procesov  schvalovania zmluvnej dokumentécie u  Objednavatela)
uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujuci dohodnuté ( upravy tejto Zmluvy
v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4,  Zhotovitel:

a. Sa zavdzuje pri vykondvani Diela postupovat sodbornou starostlivostou, Dielo vykonaf
v poZadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podla tejto zmluvy;

b. wyhlasuje, Ze sa obozndmil s charakterom arozsahom Diela a si mu zname vSetky
technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

¢. vyhlasuje, ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami,
skisenostami a kompetenciami k fomu, aby spinil svoje zavazky vyplyvajice z tejto zmluvy;

d. sa zavazuje oznamit bez zbytotného odkladu Objednévatelovi pripadné omeskanie s
vykonanim Diela ainformovat ho o vdetkych skutonostiach, ktoré mdzu maf vplyv na
pinenie predmetu tejto zmluvy;

e. je povinny polas trvania fejto zmluvy disponovat vietkymi potrebnymi opravneniami
minimalne v rozsahu deklarovanom v procese verejného ohstaravania;

f.  je povinny zabezpedit, Ze bude pocas frvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany;

g. sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dbat’ na zaujmy adobré menc Objednavatela
a konat v sulade s jeho z&ujmami, ak sl mu zname;

h. je povinny pisomne upozomif Objednévatela na poZiadavky, ktoré nie je mozné objektivne
splnit, alebo spinenie ktorych by mohlo spdsobit vadu Diela a zaroven navrhndt vhodné
alternativne rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trva na spineni takejto poziadavky, .
Zhotovitel nezodpoveda za takto vzniknutd vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s adpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podfa
prisludnych ustanoveni zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, kforé
vznikn( v slvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a pini za
Objednéavatela aj v3etky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prisludnych ustanoveni zédkona o
odpadoch. V pripade ak Objednavatelovi vznikne akéakolvek Skoda v ddsledku porudenia povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo zakona o odpadoch v sivislosti s (ne)pinenim akychkolvek
povinnosti podla zakona o odpadoch a prisludnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odskodni
Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

6. Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologickd likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Cinnosti
a ¢innosti svojich subdodévatelov podla prisludnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o
ulozeni odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v prichehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadif platnou pravnou upravou v oblasti
odpadoveho hospodarstva.

7. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel:
a. triedit podla druhov,
b. zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Kataldgu odpadov (vyhléska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorSich predpisov).




8.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi evidenciu odpadov, kforé vznikli v kalendarmom roku
realizacie prac, v defi podpisania preberacieho protokelu diela opravnenym zastupcom objednévatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vidy, ak o fo
objednavatel zhotovitela poZiada. '

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdaf osobe opravwnenej nakladaf s odpadmi podfa zadkona ¢ odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opatovné pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi siiéinnost a kontrolnym organom pozadovan( dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom $tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v ddsledku porudenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva ohjednévatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatelovi nahradif najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomngj vyzvy objednavatefa na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tieZ opravneny
jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutd voci zhotovitefovi
zapocitat.

Odo dia zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny
dennik (podla povahy plnenia - v pripade montdZneho dennika sa primerane budd aplikovat
ustanovenia o stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prisluSnych vykonavacich

predpisov). Pri vedeni stavebného/montazneho dennika sa budd Zmluvné strany riadif najmé-

ustanoveniami § 46d) Stavebného zdkona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia Stavebného
zékona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny vietkym pracovnikom podielajicim sa
na vykonavani Diela a konfrolnym crganom na vopred dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie
stavebného/montazneho dennika sa konéi driom, ked' sU odstranené vietky vady a nedorobky na
Diele. Ziadny sihlas alebo zapis Objednavatefa vo vztahu k Dielu alebo postupe prac na Diele
nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenufia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budd spolu s Dielom opravené na naklady
Zhotovitela, nehladiac na sihlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom
denniku alebo inak udelené zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach.
Jednu kdpiu je povinny uloZif oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo
zni¢enia originalu. DalSiu kopiu stavebného dennika mé k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuj0 vietky skutodnosti rozhodujuce pre plnenie tejffo dohody, najmé daje
o Gasovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poZiadaviek
objednévatela, Odaje dblezité pre posiidenie hospodamosti prac a Odaje nevyhnutné pre postdenie
prac organmi $tatnej spravy, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, podet odpracovanych hedin,
pripadné prerusenia prac s ich oddvodnenim, klimatickeé podmienky a pod. Polas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania
a prevzatia prac/diela.




16.

17.

18.

18.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robif stavbyvedici, pripadne jeho zastupca aich
predstaveni. Okrem nich su opravnenti robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni,
organy §tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy.

Denné zaznamy sa pidu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelite/né prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji
zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimogne sa tak méze urobit v nasledujoci defl. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné
miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pridom viak musi reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje viastné
naklady. :

Ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladé sa to za jeho sthlas s obsahom,

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorudenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sdhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zépisu sa vykona jeho preSkrtnutim tak, aby opravovany text ostal ditatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a hezodkladne
predloZit stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale méZu sliZit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi vietku siginnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo
strany Objednavatela Zhotoviteta nezhavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyZiadanie poskytnit Objednavatelovi v3etky potrebné informécie ohladom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel si povinni vzajomne si poskytndt, primerani
stcinnost nevyhnutnd k riadnemu vyhotoveniu a dokonéeniu Diela vratane sucinnosti pri spolodnom
postupe vodi organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit zafi dohodnutu cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri

plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzvlast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.
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28.

29.

30.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi€anlivost o akychkolvek ddvernych Udajoch Objednavatela,
o ktorych sa pri pineni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za doverné udaje Objednavatela sa povazuj
najma, nie viak wyluéne:

a. vSetky informacie, ktoré Objednévatel o svojej €innosti a zameroch pred podpisom tejto
zmluvy i do budicnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Gstnej resp.
technickymi prostriedkami a vyslovne ich oznaéi ako ,déverné";

b. vSetky informacie a akékolvek (daje tykajlce sa Cinnosfi Objednavatela, jeho sftrukftiry,
hospodarskych vysledkov, financné, Statistické, dafiové a (cétovné informéacie, informécie o
jeho majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zAvézkoch, informécie o jeho technickom
a programovom vyhaveni, o informadnych fechnoldgiach a informaénom systéme
Objednavatela, know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelske stratégie a plany,
informacie tykajlce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva, dodavatelskych a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné Udaje,
ktoré by mohol Zhotovitel v mene Objednévatela spracovavat alebo méa akikolvek moznosf
pristupu k nim (dalej len ,Ddverné informacie").

Povinnost zachovavat mianlivost o Dévernych informaciach ostva zachovand aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o Dévernyceh informéciach sa Zhotovitel zavézuje
zabezpedit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatefom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

Dévernymi informaciami nie su:

- informacie, ktoré holi v dobe, kedy boli Zhotovitefovi poskytnuté, verejne zname,

- informacie, ktoré sa stani verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s
vynimkou pripadov, kedy sa tieto informacie, stan( verejne zndmymi v désledku porusenia
zavazku miéanlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,

- informacie, ktoré holi Zhotovitelovi preukazatelne zndme pred ich poskytnutim, za
predpokladu, Ze nemali charakter dévernych informacii,

- informacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zaklade
vieohecne zavéznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informacie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté ¢i ziskané samostatne Zhotovitelom,
od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mi¢anlivosti ohladne nich.

Zmluyné strany sa dohodli, 2e Zhotovitel v lehote najneskér do dvoch tyzdhiov od nadobudnutia
u€innosti tejto zmluvy predioZi Objednavatelovi poistnit zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni} o
poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenl podnikatelom, predmetom ktorej bude poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsohend pravnickymi a podnikajlcimi fyzickymi osobami s dojednanym
poistnym pinenim vo vy$ke min. 150.000,- Eur (slovom: stopatdesiattisic eur). NepredloZenie takéhoto
dokumentu v dohodnutej lehote sa pre (éely tejto zmluvy bude povaZovat za porusenie zmluvnych
povinnosti s moznostou odstipenia Objednavatela od zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhofovitela aZ do odovzdania
a prevzatia Diela. Dovtedy mbZe Objednévatel pouZivat vykonané Dielo iba so suhlasom Zhotovitela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela dfiom odovzdania
a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré méa Dielo v éase jeho odovzdania Objednavatelovi a tiez potas
zaruénej dobhy.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poZiadavkam podia tejto zmluvy,
nera vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podlia povahy Diela, alebo nebolo vykonané podia
platnych technickych a pravnych predpisov.

Véeobecna zaruéna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre Casti
Diela, ktoré maji povahu stavebnych prac a 24 mesiacov pre tovar,

Zaruéna doba zacina plynit odo diia odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom. V pripade, Ze
vyrobca poskytuje na Dielo alebo jeho Cast dihSiu zaruku, poskytne Zhotovitef Objednavatefovi takto
prediZend zaruku.

Zaruéna doba sa pred|Zuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistif dodatocne po
podpisani Protokolu. Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamacii a v lehote 24 hodin od
oznamenia vad navrhn(f spdsob ich odsfranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranif. Zhotovitel sa
zavazuje zatat' s odstrafiovanim vad najneskér do 3 pracovnych dnf odo dila oznamenia opravnenych
vad Objednavatelom a riadne v fiom pokracovaf a odstranit vady v ¢o najkratSej dobe primeranej k
druhu zavady, ak nie je dohodnuté inak, povaZuj Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za
primerand.

Clanok VIIL.
Nahrada skody a sankcie

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktori spdsobi druhej Zmluvnej strane poru$enim svojich
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ibaze preukédZe, Ze Skodu nezavinila aleho, ze Skoda bola
sposobena neodvratitelnou udalostou nemajlicou pdvod v prevadzke alebo vlastnym konanim
poskodenej strany.

Zhotovitel zodpovedd aj za Skodu, kitord vznikne Objednévatelovi &innostou subdodavatela
Zhotovitefa.

V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela:
a. prevziat stavenisko v lehote podia tejto zmluvy,
h. zacat s vykonavanim Diela alebo jeho ¢asti v dohodnutej lehote,
¢. vykonat Dielo alebo jeho Sast v dohodnutej lehote,
d. zaCat' s odstranovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo
e. odstranit opravnene reklamovan( vadu/nedorobok v dohodnute] lehote
zavizuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyke 100,- Eur (sto eur) za kazdy
defi omeskania so splnenim zmluvnej povinnosti.
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V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela zachovivat mi€anlivost o Dévernych informéciach 52
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy
pripad porusenia. :

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpeCovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov,
zodpoveda za plnenie predmetu dohody tak, akoby plnil on sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornl
starostlivost pri vybere subdodavatefa a je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia plnili prislusné
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory majl plnit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods.
1 pism. e} a f} zakona o verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat’ dévody na vyluéenie podla §
40 ods. 6 pism. a) - g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat stuzbu
alalebo uskutotiiovat stavebné prace sa preukazuje vo vzfahu tej Casti predmetu zmluvy, ktori ma
subdodavatel pinif.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatefovi akikolvek zmenu (dajov ©
subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskér v lehote to froch dni, Objednévatefovi pisomne
oznamit zmenu subdodavatela a Gdaje podla bodu 2 tohto &lanku zmluvy. KaZdy novy subdodavatel
musi spliat podmienky Géasti tykajice sa osobiného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af)
zakona o verejnom ohstaravani a nesmd u neho existovat dovody na vyl0Zenie podia § 40 ods. 6
pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo
uskutocfiovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy, kiory ma
subdodavatel plnit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon dinnosti, certifikatu alebo iného
dokladu poZadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel' povinny, spolu s pisomnym oznémenim
a zmene subdodavatela predlozif Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny
doklad, ktorého drzitefom je navrhovany subdodéavatel.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy
Tato zmluva sa uzatvara na dobu urditd, pri¢om zanika splnenim vietkych zavazkov Zmluvnych stran

z tejto zmluvy. Skor moze zaniknut tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy jednou
zo Zmluvnych stran.- ‘
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V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych sfrén, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonéeni Zmluvy musi byt pisomna. V teito dohode sa upravia g vzajomné naroky
Zmluvnych stran, které vzniknd z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
Zmluvnou stranou ku diu zaniku Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel si opravneni od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmluyni povinnost. Na (cely posidenia, ¢i porusenie zmluvy je
podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podia ustanovenia § 345 ods. 2 Ohchodného zakonnika.
Bez ohladu na uvedené, je Ohjednévatel opravneny odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v ramei sutaZze vedicej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informacie alebo
doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedajl skutoénosti a mali
vplyv na vyhodnotenie spinenia podmienok (&asti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo aleho je z iného zrejmé, Ze neplanuje pokratovaf v pineni svajich
povinnosti podla Zmluvy smerujlcich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati ohdobne
aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti plni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postipi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postipit akékolvek prava alebo povinnosti podla tejto Zmluvy na fretiu osobu v rozpore s
touto Zmluvou;

e. akje Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela podla tejto zmiuvy o viac ako tridsat (30) dni;

f.  prestane disponovat potrebnymi opravneniami na plnenie tejto zmluvy; minimélne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného chstaravania.

Qdstupenim od zmluvy tato zmluva zanikd momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka narcku na nahradu skody vzniknutej
porusenim zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné Odaje a doruovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doru¢ované v
suvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povaZujll za doruéené druhej zmluvnej strane, ak
tato zmluva neurduje inak,

a. v pripade doruCovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného
dorucovania, doruéenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade dorucovania
prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana doporuéene (v obalke s doruéenkou) na
adresu zmluvnej strany uveden(l v zahlavi tejto zmluvy. Za defl dorucenia pisomnosti sa
povazuje aj def, v ktory prisludnd zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruéovan(
pisomnost prevziat, alebo treti defi odo diia uloZenia zasielky dorudovanej poStou na poste,
alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej poStou prislusnej zmluvnej strane, preukazatené
zamesthancom posty vyznadena poznamka, Ze ,adresét sa odstahoval, ,adresat je
neznamy* alebo ind poznamka podobného vyznamu;

b. v pripade dorucovania prosfrednictvom elektronickej posty (e-mail) dfiom jej odoslania,
priom je potrebné preukazaf doruéenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani
e-mailu a potvrdenim o preditani spravy, pri¢om za spatny potvrdzujlici e-mail prijemeu sa
nepovaZzuje sprava automaticky vygenerovana systémom.

V pripade zmeny nazvu, sidla, kore§pondenénej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Eisla (¢tu, zmluvna sfrana, kforej sa niektora z tychto
zmien tyka, pisomne oznami druhej zmiuvnej strane tuto skutocnost, a to bez zbytoéneho odkladu.

Udaije o kontaktnych osobach Zmluvnych strén na Géely pinenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontakina osoba Objednavatela
Meno a priezvisko: Ing. Lubomir Kvasnicka

Tel.. 0903 413 089
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Email: ekonomsi@najinternat.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Jozef Jasko

Tel.: 0905 318 307

Email: info@j-tradebuild.sk
Clanok XII.

Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcinnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a Obéianskeho zékonnika.

2. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajlce,
vznikajlice a suvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najma Obchodnym zékonnikom a
stvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo doplinky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktore
budu platne, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, zktorych dve su pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, porozumeli jej, je pre nich dostatocne urdita
a vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu.

6. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su

Priloha ¢. 1 — Specifikacia Diela/Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 3 — Navrh na pinenie

Priloha ¢. 4 - Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha €. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

20 T
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Priloha ¢. 1 — Specifikacia Diela/Opis predmetu zakazky
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Priloha &. 2 — Zoznam subdodavatelov

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zékazky:

] sa nebud podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.
] sa budu podielat nasledovni subdodavatelia
Subdodavatel’ | Osoba opravnena | Popis prac Podiel plnenia | Podiel plnenia
{obchodné meno, | konat' za vykonavanych zmluvy v % zmluvy
sidlo alebo miesto | subdodavatefa subdodavatelom z celkového vo finanénom
podnikania, ICO) | (meno (odkaz na stavebny | objemu vyjadreni v Eur
a priezvisko, objekt, jeho ast, - stavebnych bez DPH
adresa pobytu, pripadne poloZky) prac
datum narodenia)
1.
2.
3.

Unozornenie: Subdodavate! musf spliiat podmienky t¢asti tykajice sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obsfaravani a nemozu existovaf u neho dévody na vylicenie podfa § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani {opravnenie dodavaf fovar, uskutoériovat stavebné
prace alebo poskytovat sluZbu preukazuje subdodavatel vo vzfahu k tej Casti predmetu zakazky, kfory mé pinif)
a ak ma povinnost' zapisoval sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov
vergjného seklora.

17




Priloha é. 3 — Navrh na plnenie
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Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych oséb

Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou prac a inych Einnosti slvisiacich s realizaciou
predmetu zakazky (Stavbyvedici......):

Meno a priezvisko:

Tel.:
E-mail;
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Priloha &. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

Dodavka kotla a potrebného prisludenstva — 6 tyzdfiov
Demontaz existujicej kotolne - 1 tyzdei

Montaz kotla a plynového horaku — 1 tyzdef

Tlakové skudky UK a odborné skisky PZ - 2 dni
Zapojenie merania a regulacie — 2 dni

Funkéné skasky kotolne — 3 dni
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