

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

č. účtu:

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, 814 84 Bratislava

17337089

2020863009

SK21 8180 0000 2070 2048 7957

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Č. účtu:

PreDomy, s. r. o.

Kuklovská 5, 84104 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ondrej Chrobák

51325489

2120679022

SK6009000000005142415511

(ďalej len Zhotoviteľ“)

Obsah Zmluvy:

Článok I.	Prehlásenie Zhotoviteľa
Článok II.	Predmet plnenia
Článok III.	Cena
Článok IV.	Doba plnenia
Článok V.	Miesto plnenia
Článok VI.	Podmienky plnenia
Článok VII.	Odobzrdanie a prevzatie diela
Článok VIII.	Zodpovednosť za vady
Článok IX.	Sankcie a odstúpenie od Zmluvy
Článok X.	Záverečné ustanovenia

Prílohy:

Príloha č. 1	Rozpočtové náklady a výkaz výmer
Príloha č. 2	Harmonogram platieb
Príloha č. 3	List vlastníctva

Prehlásenie Zhotoviteľa

- 1.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že je spoločnosť riadne založená a organizovaná podľa zákonov Slovenskej republiky a že je plne spôsobilý uzavrieť túto Zmluvu.
- 1.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu tejto Zmluvy. Pokiaľ o to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do osvedčenia o živnostenskom oprávnení, na základe ktorého je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať činnosť v rozsahu tejto Zmluvy.

Čl. II.

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je rekonštrukcia časti fasády na ZŠ a Gymnázium, Dunajská 13, Bratislava, podľa požiadaviek Objednávateľa v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľom Objednávateľovi vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej aj „dielo“).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce podľa predmetu plnenia tejto Zmluvy vykoná v súlade s technologickými postupmi, platnými technickými normami a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod..
- 2.3 Prípadná modifikácia diela podľa odseku 2.1 Čl. II, ktorá by si vyžiadala stavebné konanie, alebo ktorú by si vyžiadal Objednávateľ, bude riešená dodatkom k tejto Zmluve po vzájomnom rokovaní obidvoch zmluvných strán.
- 2.4 Dielo ja členené na 2 etapy :
 - Etapa A - Otlčenie omietok, očistenie fasády, montáž lešenia, prednástreky, odvoz a likvidácia odpadu, presun hmôt
 - Etapa B - Modelovanie štukovej výzdoby, jadrová omietka, štuková omietka, penetrácia, fasádna farba, demontáž lešenia, doprava
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Čl. III.

Cena a platobné podmienky

- 3.1 Cena za zhotovenie diela bola stanovená podľa rozpočtových nákladov vo výške: 12076,50 EUR (slovom: dvanásťtisíc sedemdesiatšesť celá päťdesiat EUR). Dodávateľ nie je platiteľom DPH. Rozpočtové náklady tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 3.2 Cena uvedená v odseku 3.1 Čl. III. pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne zhotovenie diela vrátane nákladov na vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov a konštrukcií, nákladov spotrebovaných energií počas realizácie diela, nákladov vodného a stočného v priebehu výstavby, nákladov na odvoz a poplatky za uloženie stavebného odpadu, nákladov na odvoz prebytočného materiálu, nákladov na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, nákladov na stráženie staveniska a stavby, nákladov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, nákladov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, nákladov vynaložených na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, nákladov na prácu v noci, v dňoch prac. pokoja alebo prac. voľna a na prácu nadčas, nákladov na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, nákladov na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.
- 3.3 Cena je platná len pri zhotovení celého diela (etapa A a B) a pri zahájení zhotovovania diela v lehote do: 31.8.2019. V prípade zahájenia zhotovovania diela z dôvodu na strane

Objednávateľ, po 31.8.2019 sa cena za zhotovenie diela stanoví z rozpočtových nákladov k aktuálnemu dátumu zahájenia zhotovovania diela. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený primerane navýšiť cenu za zhotovenie diela o nevyhnutne účelne vynaložené náklady z dôvodu prípadného zvýšenia ceny materiálov potrebných na zhotovenie diela, ktoré Zhotoviteľ hodnoverne preukáže. Takáto nová cena je platná až po súhlase Objednávateľa a bude riešená dodatkom k tejto Zmluve, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

- 3.4 V prípade, že termín zahájenia zhotovovania diela by bol posunutý z dôvodu na strane Zhotoviteľa, tak platí pôvodne dohodnutá cena v zmysle odseku 3.1 Čl. III.
- 3.5 Ak sa dohodnú strany po uzavretí tejto Zmluvy na obmedzení, či rozšírení rozsahu plnenia, sú povinný dohodnúť dôsledky takéhoto obmedzenia či rozšírenia na výšku ceny a dobu plnenia dodatkom k tejto Zmluve, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 3.6 Cena uvedená v odseku 3.1 Čl. III. bude Zhotoviteľovi uhradená na základe jednotlivých daňových dokladov Zhotoviteľa v termínoch podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a to formou bezhotovostnej platby v prospech bankového účtu Zhotoviteľa. Za zaplatenie sa považuje prijatie fakturovanej čiastky na účet Zhotoviteľa.

Čl. IV. Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť zhotovovanie diela v lehote do 60 dní po podpise tejto zmluvy o dielo.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do 2 mesiacov od zahájenia zhotovovania diela podľa odseku 4.1 Čl. IV.
- 4.3 Lehota výstavby sa predĺži o dobu spôsobenú nepredvídateľnými vplyvmi spôsobenými vyššou mocou (napr. klimatické podmienky, živelné pohromy a pod.), o dobu spôsobenú pozastavením stavby zo strany Objednávateľa (napr. z prevádzkových dôvodov), o dobu spôsobenú realizáciou navyše prác na základe požiadavky Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku vyššie uvedenej udalosti, ktorá bráni a/alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby realizácie diela dohodnutej touto Zmluvou a zároveň uviesť odhadovaný čas zdržania v prípade, ak je to možné.
- 4.4 Zmena termínu zhotovovania diela bude riešená dodatkom k tejto Zmluve, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Čl. V. Miesto plnenia

- 5.1 Miestom plnenia je pozemok Objednávateľa parcela č. 8656 o výmere 3306 m² v katastrálnom území Staré mesto, Bratislava I, ktorého vlastníkom je podľa výpisu z Listu vlastníctva č. 7457 ktorý je Prílohou č.3 tejto Zmluvy, Bratislavský somosprávny kraj, IČO: 36063606
- 5.2 Miesto uvedené v predchádzajúcom odseku je taktiež miestom odovzdania a prevzatia diela.

Čl. VI. Podmienky plnenia

- 6.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisnične pracovisko k realizácii predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy tak, aby ten mohol bez prerušenia a obmedzenia začať s prácami a bez prerušenia v nich pokračovať po celú dobu výstavby, až do ukončenia zmluvného diela.

- 6.2 Pri zhotovovaní diela postupuje Zhotoviteľ v súlade s dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami v súlade s jemu známymi záujmami Objednávateľa.
- 6.3 Pri zhotovovaní diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky STN, bezpečnostné požiarne a hygienické predpisy, zákonné ustanovenia a prevádzacie predpisy k týmto ustanoveniam, ako aj rozhodnutia, alebo vyjadrenia kompetentných orgánov štátnej správy.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v priebehu zhotovovania diela sa bude viesť stavebný denník, pričom jeho vedenie sa bude vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 6.5 Všetky zmeny v rozsahu zhotovovania diela musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný priebežne informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela.

Čl. VII.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 7.1 K odovzdaniu a prevzatiu diela vyzve Zhotoviteľ objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred, a to zápisom urobeným v stavebnom denníku a doporučeným listom doručeným na adresu Objednávateľa uvedenú v tejto zmluve.
- 7.2 O odovzdaní a prevzatí diela sú Zhotoviteľ a Objednávateľ povinný spísať a podpísať protokol. Obidve zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise protokolu včítane príloh.
- 7.3 Vlastnícke právo ku zhotovovanej veci prechádza na Objednávateľa postupným prevádzaním stavebných prác v režime § 542 ods.1 Obchodného zákonníka.

Čl. VIII.

Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené bez akýchkoľvek väd, v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto Zmluvou a platnými STN.
- 8.2 Zmluvné strany dojednávajú všeobecnú záručnú dobu na dielo v trvaní 24 mesiacov odo dňa odstránenia všetkých väd a nedostatkov uvedených v zápise o obhliadke prác a podpísania odovzdávacích a preberacích protokolov, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, t.j. za všetky časti diela, tak za stavebnú ako aj technickú časť, a to bez ohľadu na skutočnosť, akú záruku poskytujú dodávatelia Zhotoviteľovi. Zárukou preberá Zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na používanie na dohodnutý účel. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd – doručením písomnej reklamácie Zhotoviteľovi.
- 8.3 Dielo má vady najmä, nie však výlučne, ak:
 - a) vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve,
 - b) príslušným STN a záväzným predpisom,
 - c) nie je vykonané v požadovanej kvalite,
 - d) vykazuje nedorobky (tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto Zmluvy),
 - e) neboli predložené doklady alebo sú vady v odovzdaných dokladoch,
 - f) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené inými právami tretích osôb (napr.: vecné práva, obligácie práva),
 - g) nie je použitia schopné, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela.

- 8.4 Reklamácia (oznámenie väd) musí byť vykonaná písomne. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje posúdiť oprávnenosť reklamovaných väd do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie a odstrániť opodstatnene reklamované vady najneskôr do 60 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie.
- 8.5 Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku Objednávateľom na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdeného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Čl. IX.

Sankcie a odstúpenie od Zmluvy

- 9.1 V prípade závažných porušení Zmluvy zo strany obidvoch zmluvných strán majú právo obidve strany od Zmluvy odstúpiť, pred tým však musia na túto skutočnosť druhú stranu písomne upozorniť. V prípade odstúpenia niektorou zo zmluvných strán, budú dovtedy realizované práce a náklady s tým spojené vyúčtované a uhradené.
- 9.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s termínom zhotovenia celého diela v termíne podľa odseku 4.2 Čl. IV. Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne zo zmluvnej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za dielo v zmysle podmienok tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 9.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd a/alebo s odstránením väd v súlade s odsekom 8.4 Čl. VIII. Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne zo zmluvnej ceny za každý, aj začatý deň omeškania. Objednávateľ je zároveň po uplynutí tejto lehoty oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, všetko na náklady Zhotoviteľa.
- 9.5 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa z iného dôvodu, ako z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený práce rozpracované ku dňu odstúpenia od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi vo výške vykonaného rozsahu prác ku dňu odstúpenia od tejto Zmluvy, zároveň je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela v zmysle odseku 5.1 Čl. V. tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z iného dôvodu, ako z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ je oprávnený práce rozpracované ku dňu odstúpenia od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi vo výške vykonaného rozsahu prác ku dňu odstúpenia od tejto Zmluvy. Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela v zmysle odseku 5.1 Čl. V. tejto Zmluvy.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že vzájomne zverené informácie nesprístupnia tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého zmluvného partnera.
- 10.2 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto Zmluva výslovne neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.3 Všetky zmeny a doplnky k tejto Zmluve môžu byť uskutočnené výlučne formou písomných dodatkov k Zmluve, odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.

- 10.4 Zmluva je vyhotovená na šiestich listoch, v obsahovom prevedení šesť strán, všetko v počte štyroch rovnopisov, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
- 10.5 Účastníci Zmluvy prehlasujú, že porozumeli obsahu ustanovení tejto Zmluvy a zhoduje sa s ich slobodnou a vážnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni ani za nevýhodných podmienok a zaväzujú sa dobrovoľne ustanovenia tejto Zmluvy dodržať.

Bratislava, dňa 4.7.2019

Objednávateľ:
Základná škola a Gymnázium
s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tantervű Alapiskola és Gimnázium
814 84 Bratislava

Mgr. Katarína Moravayová
riaditeľka školy

Zhotoviteľ:

Ondrej Chrobák
konateľ PreDomy, s. r. o.

Oprava poškodennej fasády

Ponuka vystavená pre: ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dodávateľ: Predomy s.r.o.

Stavba: Historická budova

Mesto: Bratislava ul. Dunajská 13

Dátum vyhotovenia ponuky: 19.6.2019

Príloha č. 1

Výkaz výmer				
		MJ	Množstvo	Spolu v EUR
Otlčenie nesúdržných častí omietky, očistenie fasády		m2	60,14	1385,50
Prednášfrek, jadrová omietka, štuková omietka		m2	44,36	2795,00
Modelovanie štukovej výzdoby		m2	15,80	1898,50
Penetrácia a fasádna farba		m2	60,14	2485,00
Montáž, demontáž lešenia a ochrannej siete		m2	120,00	2262,50
Presun hmôt		m3	7,00	690,00
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu		ks	1,00	380,00
Doprava		ks	1,00	180,00
				12 076,50

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Dunajská 13
814 84 Bratislava-Staré Mesto
Príloha č. 2

Harmonogram platieb				
Etapa	Supis vykonaných prác	Platby	Cena	Splatnosť
A	Otlčenie omietok, očistenie fasády, montáž lešenia prednástreku, odvoz a likvidácia odpadu, presun hmôt	1. faktúra po ukončení etapy A	4 518,35 €	7 dní
B	Modelovanie štukovej výzdoby, jadrová omietka štuková omietka, penetrácia, fasádna farba, demontáž lešenia, doprava	2. faktúra po ukončení etapy B	7 558,15 €	7 dní

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres : 101 Bratislava I
Obec : 528595 Bratislava-Staré Mesto
Katastrálne územie : 804096 Staré Mesto

Dátum vyhotovenia : 23.6.2019
Čas vyhotovenia : 19:48:02
Údaje platné k : 21.6.2019 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7457
ČIASŤ ČIČASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

Parcelné číslo	Výmera v m ²	Druh pozemku	Spôsob využívania pozemku	Druh chránenej nehnuteľnosti	Spoločná nehnuteľnosť	Umiestnenie pozemku	Druh právneho vzťahu
8656	3306	Zastavaná plocha a nádvorie	16		1	1	
Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2290 evidovanej na pozemku parcelné číslo 8656							
Iné údaje: Bez zápisu							

Ostatné PARCELY registra „C“ nevyžiadané.

Legenda

Spôsob využívania pozemku

16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Spoločná nehnuteľnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Počet stavieb: 1

Súpisné číslo	Na pozemku parcelné číslo	Druh stavby	Popis stavby	Druh chránenej nehnuteľnosti	Umiestnenie stavby
2290	8656	11	stavba		1

Iné údaje:
Bez zápisu

Ostatné STAVBY nevyžiadané.

Legenda

Druh stavby

11 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

Umiestnenie stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Poradové číslo	Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj	Spoluvlastnícky podiel
1	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, PSČ 820 05, SR, IČO: 36063606 Titul nadobudnutia Listina č.j.2870/2003-Ra zo dňa 5.2.2003. Delimitačný protokol zo dňa 14.8.2002 Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľ.majetku zo dňa 14.8.2002. Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnut.majetku zo dňa 14.8.2002. Listina 8269/2001 zo dňa 23.5.2001,Žiadosť F/2002/1819 zo dňa 9.9.2002 Delimitačný protokol zo dňa 24.10.2002 Delimitačný protokol zo dňa 14.8.2002. Žiadosť č.4793/2002 zo dňa 12.12.2002. Žiadosť ORGSM 76/34/2004 zo dňa 6.9.2004, Delimitač.protokol z 29.1.2004, GP 10/2004 z 6.5.2004, Rozhod. Č.j. Sprč-50684/19956/2004-Md zo dňa 31.5.2004 Rozhod. Č.j. Sprč-50600/19956/2004-Md zo dňa 31.5.2004 Kol.rozhod.3515/85-Šv./H-29 zo dňa 7.10.2005. Žiadosť/.....-SEM/49 zo dňa 9.9.2005, Delimitač.protokol zo dňa 15.4.2004, Oznámenie Č.j. Sprč-61988/25333/2004-Md zo dňa 9.7.2004. Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku zo dňa 10.1.2007, Z-878/07 Delimitačný protokol zo dňa 29. 1. 2004, Z - 3632/06. Rozsudok Okresného súdu Bratislava I č. 22C/61/2006-133 z 25.04.2012 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu č. 9Co 364/2012-154 z 13.03.2014, Z-11564/14 Iné údaje Žiadosť o zmenu sídla zo dňa 22.7.2006 - R-560/2006. Poznamenáva sa právo prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom GPč.44/99 cez parc.č.3370/1 v prospech vlastníka parc.č.3370/2, 3370/3 a 3370/4, podľa V-42448/98 zo dňa 19.7.1999. Aktualizácia súpisných čísiel R-2500/11 Rozhodnutie o oprave chyby X-46/2012 právoplatné dňa 18.4.2012. Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-12/991-4/6896/Kir zo dňa 16.8.2012, Z-15219/12. Zápis GP č.46/2011 zo dňa 21.11.2011, úradne overený dňa 14.5.2012 pod č.2497/2011, R-2593/13 Poznámky Bez zápisu.	1/1

Správca

Poradové číslo	Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj	K nehnuteľnosti K vlastníkovi
----------------	--	----------------------------------

Neevidovaní

Nájomca

Poradové číslo	Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj	K nehnuteľnosti K vlastníkovi
Neevidovaní		

Iná oprávnená osoba

Poradové číslo	Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj	K nehnuteľnosti K vlastníkovi
Neevidovaní		

Titul nadobudnutia – nepriradené

Dodatok č.1 k delimitačnému protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku zo dňa 28.7.2003.

Iné údaje - nepriradené

GP 13/2004, (E5539)

Oznámenie o pridelenom súp. čísle č.j.: Sprč - 32236/19499/2006-Be

ČASŤ C: ĽARCHY

K nehnuteľnosti K vlastníkovi	Obsah
-	Vecné bremeno-Právo prechodu peši a motorovými vozidlami cez pozemky parcelné č.3340/1, 3340/4, 3340/8 výlučne v prospech vlastníkov pozemku parcelné číslo 3340/3, jeho zmluvných partnerov a hostí. Povinnosť vlastníka pozemkov parcelné číslo 3340/1, 3340/4, 3340/8 zamedziť prístup nepovolaným osobám na pozemok parc.č.3340/3 podľa V-42399/98 z 5.11.1998.
-	Vecné bremeno- spočívajúce v povinnosti vlastníka parc.č. 3370/1 strpieť prechod a prejazd v rozsahu vyznačenom GP č.44/99 cez parc.č.3370/1 vlastníkom parc.č.3370/2, 3370/3 a 3370/4, podľa V-42448/98 zo dňa 19.7.1999.
Vlastník poradové číslo 1	Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc.č.3340/8 strpieť prechod a prejazd cez pozemok v prospech vlastníka pozemku parc.č.3338 a stavby s.č.670 situovanej na pozemku parc.č.3338, podľa V-1597/2004 zo dňa 14.9.2004.
Vlastník poradové číslo 1	Vecné bremeno - spočívajúce strpieť prechod a prejazd cez p.č.3340/4, 3340/8 v prospech vlastníka stavby s.č.143 a par.č.3340/2, podľa V-49/2005 zo dňa 3.5.2005.

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony