

HARMONOGRAM PRÁC

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu
 Investor: Obchodná akadémia Račianska ulica
 Dodávateľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

Doba realizácie - 3 mesiace		počet dní	
č.	Popis prác	č.	počet dní
Športoviská	1. Zriadenie zariadenia staveniska	1	
	2. Vytýčenie stavby a inžinierskych sietí	2	
	3. Odkopové a búracie práce	3	
	4. Realizácia odvodnenia	4	
	5. Základové konštrukcie	5	
	6. Podkladové vrstvy + betón	6	
	7. Umelé povrchy + vybavenie	7	
Oplotenie	1. Výkopové práce	8	
	2. Základové konštrukcie	9	
	3. Montáž stĺpov	10	
	4. Montáž oplotenia	11	
Verejné osvetlenie	1. Výkopové práce	12	
	2. Základové konštrukcie	13	
	3. Výkop rýh	14	
	4. Montáž el. rozvodov	15	
	5. Kompletáž + zásyp	16	
Sadové úpravy	1. Terénne úpravy	17	
	2. Zemné práce	18	
	3. Montáž mobiliáru	19	

V Bratislave dňa 15.11.2017

Ing. Cyril Spendla
 konateľ

ŠPORTFINAL s.r.o.
 Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN REALIZÁCIE DIELA (VZOR)

Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu						
Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.		Technické podklady: (STN, projektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD)				
Stavbyvedúci:						
Stavebník:						
Zástupca stavebníka:						
Stavebné práce:						
Pol č.	Kontrola, skúška	3	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kontrola podkladu (betón, umelé povrchy)		vizuálne	priebežne	Majster, dozor	SD
2	Kontrola mantinelového systému		vizuálne	priebežne	Majster, dozor	SD
3.	Kontrola elektrických rozvodov		Vizuálne, meraním	Po výstavbe verejného osvetlenia	Majster, technik	SD
3.	Kontrola sadových úprav a montáže mobiliáru (v súlade s PD a VV)		vizuálne	priebežne	Majster, dozor	SD
6.	Záverečné hodnotenie rovinnosti, súhlas k nadväzujúcim prácam		meraním vizuálne	Po betónáži	Stavbyvedúci, dozor	SD
Vypracoval: Ing. Livia Lorinczová		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:			Rozdeľovník:	
Dňa: 16.11.2017		Dňa:			<ul style="list-style-type: none"> • Stavbyvedúci (Jiří Berka) • technik, dozor • majster 	

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Športfinal s.r.o.

Mokránň záhon

IČO: 44149671

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky **Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu** vyhlásenej verejným obstarávateľom **OA -Račianska** vo Vestníku verejného obstarávania č. 202/2017 pod číslom 14256-WYP dňa 13.10.2017:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia

P.č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	Swietelsky Slovakia, Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava	00896225	50 %	Stavebné práce
2	Swietelsky Stavební, České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04	48035599	30 %	Športové povrchy

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V Bratislave, dňa 15.02.2018

Ing. Cyril Špendla, konateľ

ŠPORTFINAL s.r.o.
Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172 ③

POISTNÝ CERTIFIKÁT

k poistnej zmluve č. 0808014123

Potvrdzujeme ako oprávnená organizácia, že existuje poistné krytie pre spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 896 225.

Poistiteľ je KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 585 441.

POISTENÝ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

SPOLUPOISTENÍ: Športfinal, s.r.o.
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. organizačná zložka
Bratislava

DRUH POISTENIA: Poistenie stavebno – montážneho diela vykonávaného poisteným a spolupoistenými v zmysle podmienok definovaných v poistnej zmluve a podľa poistných podmienok KOOOPERATIVA poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group a podľa medzinárodného programu poistenia u zaistovateľa WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group.

LIMIT POISTENIA: 1 000 000 EUR

SPOLUÚČASŤ: 1 000 EUR za každú škodu
10 000 EUR pre povodeň a záplavu
20 000 EUR pre riziko zemetrasenie

POISTNÉ OBDOBIE: od 01.04.2017 (0:00 h) do 01.04.2018 (0:00 h)

Poznámka:

Tento certifikát slúži výlučne pre informáciu o existencii poistného krytia a kladne ani negatívne nedoplná, nerozširuje a ani nemení poistné krytie poskytnuté poistnou zmluvou č. 0808014123.

V Bratislave, 31.07.2017

Kooperativa 

VIENNA INSURANCE

nia, a.s. Vienna

CENTRÁLA

va 4, 816 23 B

KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Zoznam kvalifikovaných osôb

P.č.	Meno a priezvisko	Kvalifikácia	Roky praxe
2.	Jiří Berka, MBA	Autorizovaný technik pre pozemné stavby	8
3.			
4.			
5.			

Ďalšie kvalifikované osoby, ktoré by sa v prípade úspešnosti ponuky podieľali na výstavbe zatiaľ nie sú známe. V takom prípade, ak by sa vyskytli ďalšie kvalifikované osoby, alebo došlo k zmene kvalifikovanej osoby táto zmena sa včas ohlási objednávateľovi aby nedošlo k porušeniu zmluvnej povinnosti medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

V Bratislave dňa 16.11.2017



Ing. Cyril Špendla, konateľ spoločnosti

Preberací protokol

k Zmluve o dielo č.
vyhotovený dňa medzi

Odozdávajúci:	Obchodná akadémia , Račianska 107, 831 02 Bratislava, Zastúpený: Ing. Mária Mydlová, IČO: 30775418, DIČ: 2020902422
Preberajúci:	ŠPORTFINAL s.r.o. so sídlom Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44 149 671, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 59837/B

Odozdávajúci a Preberajúci potvrdzujú, že Odozdávajúci odozdal Preberajúcemu, a že Preberajúci prevzal od Odozdávajúceho:

Predmet zmluvy: <i>Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu</i>	
Predmet preberacieho konania: <i>Súťažné podklady</i>	
Priložené dokumenty/projektová dokumentácia/iné doklady: <i>Súťažné podklady</i>	Počet vyhotovení elektronická forma:

Dátum podpisu preberacieho protokolu:	
Dátum pre odovzdanie záväzný v zmysle Zmluvy o dielo:	
Osoba zodpovedná za odovzdanie:	Podpis:
Osoba zodpovedná za prevzatie: Ing. Cyril Špendla, Ing. Ján Tomajka	Podpis:

ODSÚHLASENIE

Inžinierske siete: Zhotoviteľ vychádza z pokladov predložených objednávateľom

Skladovanie materiálu a parkovanie strojov bude v mieste staveniska

Dočasné skládky odpadov: v areáli staveniska

Sociálne zariadenie: zabezpečí dodávateľ

Zriadenie staveniska: zabezpečí dodávateľ

Voda a energia: poskytne objednávateľ – zúčtovanie bude dohodou

Pripomienky: bez pripomienok

Začatie plynutia záručnej doby: dňom odovzdania zákazky objednávateľovi

Dĺžka záručnej doby: 60 mesiacov

Odsúhlasené zmeny Predmetu zmluvy/Diela: N/A

Dátum odsúhlasenia: N/A

Osoba zodpovedná za odsúhlasenie: N/A

Podpis: