

Zmluva o dielo č. 2021/FC/01/002

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie**
Sídlo: **Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava**
Zastúpený: **PhDr. Štefan Tvarožek, riaditeľ zariadenia**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **PhDr. Štefan Tvarožek**
IČO: **00603287**
DIČ: **2020919098**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK38 8180 0000 0070 0047 1840**
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: **Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava**
Štatutárny zástupca : **Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti**
Viera Nádaská – konateľka spoločnosti
Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD
František Mikóczy – ekonóm oblasti ZÁPAD
Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák - riaditeľ oblasti ZÁPAD
Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC

IČO: **17317282**

DIČ: **2020316298**

IČ DPH: **SK2020316298**

Bankové spojenie : **UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Číslo účtu: **SK54 1111 0000 0014 2311 0003**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Telefón: **+421 911 230 019**

e-mail: **michal.markovic@strabag.com**

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o.
ulica Svornosti 69
820 11 Bratislava

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 97/2021 zo dňa 27. 04. 2021 pod značkou 21740 - WYP, realizovaného ako podlimitná zákazka (ďalej len „**súťaž**“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických sa vykonáva režimom podľa tejto zmluvy.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**TDI**“):

Meno a priezvisko: Ing. Marian Školník
Tel.: 0908 712 210
E-mail: skolnik.marian@gmail.com

Ak nie je v zmluve uvedené inak, TDI je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela
- povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2020, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko Patrik Miškovský

Tel.: +421 948 853 036
E-mail: patrik.miskovsky@region-bsk.sk

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Meno a priezvisko: Ing. Michal Markovič, vedúci PJ FC
Tel.: +421 911 230 019
E-mail: michal.markovic@strabag.com

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu na kontaktnú adresu stavbyvedúceho najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po odovzdaní staveniska.

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží e-mailom stavbyvedúcemu.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus“

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas stavebné práce a všetky dodávky a montáže súvisiace s vybudovaním parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

a) Projektovou dokumentáciou:

Názov:	Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Autor projektu:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Druh projektu:	Dokumentácia pre realizáciu stavby
Dátum:	07/2020

b) Oceneným výkazom výmer

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži

e) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác

f) Stavebným povolením č. KV/SÚ/40/2020/17960/ZM vydaným dňa 04.11.2020 na vodnú stavbu, stavebným povolením č. OU-BA-OSZP3-2020/067936-005 zo dňa 13.5.2020, ktoré nadobudlo platnosť dňa 02.06.2020

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu najneskôr ku dňu odovzdania diela,

2.2.7 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehľadov musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.8 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.9 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.10 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (tzv. vážne lístky) najneskôr pri odovzdávaní diela,

2.2.11 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy

2.3 Objávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka

na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne, a to formou doručenia žiadosti na e-mailovú adresu TDI a zástupcovi objednávateľa podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať TDI a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup TDI objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámery v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z.

Autorský zákon. Podpisom zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že prevzal PD v tlačenej verzii v 2 (dvoch) vyhotoveniach a v elektronickej verzii.

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať objednávateľa a projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Realizácia diela podľa tejto zmluvy bude prebiehať v nasledovných etapách:

3.1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.1.2 V lehote na odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie časový harmonogram realizácie stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne (ďalej ako „časový harmonogram“) a kontrolný a skúšobný plán. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy osôb uvedených v čl. I. tejto zmluvy (TDI, zástupca objednávateľa za veci technické a stavbyvedúci).

3.1.3 Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

3.1.4 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **3 (troch) mesiacov** odo dňa začatia prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu .

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia prác podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

3.5 Termíny uvedené časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednávateľ je z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená TDI.

Článok IV. CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Cený za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky a všetky súbežné nároky zhotoviteľa,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na vyhotovenie výrobnjej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny v ocenenom výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 380 265,44 EUR

DPH 20% 76 053,09 EUR

Cena spolu s DPH 456 318,53 EUR

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do výkazu výmer (rozpočtu) sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmer, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z výkazu výmer (rozpočtu),

- A) čiastkovú faktúru najskôr po dvoch mesiacoch od začatia stavebných prác. Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a TDI odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhľená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne, a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.
- B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a TDI a objednávateľom odsúhlasený Súpis. V Súpise budú ceny a množstvá zaokrúhľené podľa pravidiel uvedených v písm. A) tohto bodu zmluvy. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia vykonaných stavebných prác a použitých technológií v rozsahu min. 10 fotografií.
- C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, **splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Objednávateľ zadrží 5% z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 90 dní od odovzdania poslednej časti diela. Objednávateľ vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Žiadosť o vyplatenie zádržného sa doručuje v listinnej podobe podľa bodu 14.1 tejto zmluvy. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 90 dní odo dňa odovzdania diela po odstránení všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote

zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:

5.4.1 spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte XLSX (excel) Súpis odsúhlasený TDI,

5.4.2 objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.

5.4.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.5 Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.

5.6 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.7 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

- 6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
- 6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
- 6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) projektanta,
- 6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – TDI objednávateľa,
- 6.2.5 identifikačné údaje diela,
- 6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
- 6.2.7 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- 6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,
- 6.2.9 telefonické a e-mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3,
- 6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne stavbyvedúci zhotoviteľa, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, TDI a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie dodatkov a zmien zmluvy.

Článok VII. STAVENISKO

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený podmienkami realizácie diela (najmä projektovou dokumentáciou a technickou správou) alebo iným dokumentom pre vykonanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných

výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska, zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti

7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom..

7.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

7.9 Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratáť stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ

oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.

7.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami realizácie diela, poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými Zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo TDI, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb

pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení zabezpečiť požiarne asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnu normou.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiadá. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti.. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle bodu 11.1 tejto zmluvy. Objávateľ môže

požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa, a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný e-mailom informovať TDI a zástupcu objednávateľa podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť každú zmenu údajov subdodávateľa objednávateľovi. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa a preukázania splnenia podmienok podľa bodu 8.11.3 a 8.11.4. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu a doručuje sa elektronicky prostredníctvom e-mailu TDI a zástupcovi objednávateľa podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. –K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)

zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade pochybností má zhotoviteľ povinnosť predložiť objednávateľovi doklady na preukázanie spochybnených skutočností o ktoromkoľvek subdodávateľovi v subdodávateľskom reťazci, a to na základe výzvy objednávateľa.

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6. Ak zhotoviteľ použije na realizáciu diela subdodávateľa bez predošlého písomného súhlasu objednávateľa (ďalej aj ako „neoprávnené použitie subdodávateľa“), bude sa to považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a objednávateľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Za každé neoprávnené použitie subdodávateľa je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela určenej podľa tejto zmluvy.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa k zohľadneniu tejto skutočnosti pri vystavení referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazá. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.16 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorit:

8.16.1 predchádzanie vzniku odpadu,

8.16.2 príprava na opätovné použitie,

8.16.3 recyklácia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneškodňovanie.

8.17 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.

8.20 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.20.1 triediť podľa druhov,

8.20.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.20.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto článku zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.25 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

8.27 Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela vrátane DPH (ďalej len „zábezpeka“) alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky.

8.28 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:

8.28.1 uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške

fakturovanej pokuty/pokút.

8.28.2 odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.

8.28.3 omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa.

8.29 V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.

8.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej po dobu 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky o dobu, o ktorú bude predĺžená lehota výstavby podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy riadne uzatvoreným dodatkom.

8.31 V prípade, ak dielo bude odovzdané objednávateľovi riadne a včas, objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa odovzdania diela. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 plán užívania verejnej práce,

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzдания, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6. Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedorobkov, nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X.

ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy záruku v dĺžke **60 mesiacov na dodávky technológie a 60 mesiacov na práce**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie.. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej dokumentácii k verejnému obstarávaniu. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

11.11 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

- 13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
- 13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
- 13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
- 13.4.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
- 13.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
- 13.4.6 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto článku zmluvy,
- 13.4.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
- 13.4.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
- 13.4.9 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania,
- 13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch 3 (troch) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
- 14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3 Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) dostane objednávateľ a 1 (jeden) zhotoviteľ.
- 14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa článku VIII. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej

forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa článku VIII. tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Očenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov - vzor

Príloha č. 4: Poistný certifikát

Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb - vzor

Príloha č. 6: Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor

Príloha č. 7: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Príloha č. 8: Preberací protokol diela – vzor

Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa:

11 OKT. 2021


Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa: 23.9.2021




PhDr. Štefan Tvarožek
riaditeľ GAUDEAMUS - ZKR

GAUDEAMUS - zariadenie
komunitnej rehabilitácie
Bielokobylská ošeta 3, 845 12 Bratislava



Ing. Martin Martinák
riaditeľ oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci



František Mikóczi
ekonóm oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(40)

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1173

Stavba: **Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus**

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 19.5.2021

Objednávateľ:
ZKR Gaudeamus

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

ICO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 265,44

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	380 265,44	76 053,09

Cena s DPH v EUR 456 318,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STRAB/
Mlynské t
(40) Bratislava

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1173

Stavba: Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Bc. Magdaléna Mikulášová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

380 265,44 **456 318,53**

SO 010-00	SO 010-00 Príprava územia	14 875,75	17 850,90
SO 030-00	SO 030-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba	9 473,66	11 368,39
SO 101-00	SO 101-00 Spevnené plochy	166 441,89	199 730,27
SO 301-00	SO 301-00 Oplotenie	10 297,75	12 357,30
SO 501-00	SO 501-00 Odvodnenie	63 184,92	75 821,90
SO 601-00	SO 601-00 NN prípojka	19 615,47	23 538,56
SO 602-00	SO 602-00 Verejné osvetlenie	34 726,67	41 672,00
SO 650-00	SO 650-00 Kamerový systém	20 042,45	24 050,94
SO 660-00	SO 660-00 Parkovací systém	41 606,88	49 928,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia
ZKR Gaudeamus

Objekt:
SO 010-00 - SO 010-00 Príprava územia

JKSO:
Miesto: **Bratislava**

KS:
Dátum: **19.05.2021**

Objednávateľ:
ZKR Gaudeamus

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

ICO: **Vyplň údaj**
IČ DPH: **Vyplň údaj**

Projektant:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Bc. Magdaléna Mikulášová

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 875,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 875,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 875,75	20,00%	2 975,15

Cena s DPH

v EUR

17 850,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 010-00 - SO 010-00 Príprava územia

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna
Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

14 875,75

HSV - Práce a dodávky HSV

14 205,35

1 - Zemné práce

3 551,27

5 - Komunikácie

10 630,62

99 - Presun hmôt HSV

23,45

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

670,40

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 875,75

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 010-00 - SO 010-00 Príprava územia

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna
Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 875,748

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 205,348
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------

D	1		Zemné práce				3 551,274
---	---	--	-------------	--	--	--	-----------

1	K	111201101.P	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	77,000	1,680	129,360
---	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
- vrátane odvozu, spracovania drevnej hmoty

2	K	112101102.P	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	14,000	22,350	312,900
---	---	-------------	--	----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:
- vrátane odvozu, spracovania drevnej hmoty

3	K	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	14,000	27,370	383,180
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:
- vrátane odvozu, spracovania drevnej hmoty

4	K	174201202.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	14,000	10,060	140,840
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	76,560	5,210	398,878
---	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

6	K	121101201.S	Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	751,300	0,630	473,319
---	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	189,255	1,560	295,238
---	---	-------------	--	----	---------	-------	---------

8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 271,060	0,360	817,582
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	---------

9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	189,255	0,780	147,619
---	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	202,851	2,230	452,358
----	---	-------------	---	---	---------	-------	---------

D 5

Komunikácie

10 630,620

11	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 002,000	0,320	640,640
----	---	-------------	---	----	-----------	-------	---------

12	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 002,000	4,990	9 989,980
----	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

D 99

Presun hmôt HSV

23,454

13	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	260,600	0,090	23,454
----	---	-------------	--	---	---------	-------	--------

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

670,400

14	K	000400011.P	Projektové práce - vypracovanie dokumentácie	ks	2,000	335,200	670,400
----	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

P

Poznámka k položke:
- Pasport komunikácie Mokrohájska

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia
ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 030-00 - SO 030-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

ICO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 473,66

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 473,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 473,66	20,00%	1 894,73

Cena s DPH

v EUR

11 368,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 030-00 - SO 030-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 473,66

HSV - Práce a dodávky HSV

9 473,66

1 - Zemné práce

9 294,12

99 - Presun hmôt HSV

179,53

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 473,66

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 030-00 - SO 030-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 473,655

D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 473,655
D	1	Zemné práce					9 294,123
1	K	184301111.P1	Hĺbenie jamiek do 0,05 m3 na rovine, výsadba kra s balom do 200 mm, hnojenie kompostom, hnojenie umelým hnojivom tabletovým	ks	425,000	1,340	569,500
2	K	184301111.P2	Hĺbenie jamiek do 0,125 m3, výsadba stromu s balom do 300 mm, hnojenie kompostom, hnojenie umelým hnojivom tabletovým, vrátane umiestnenia kolu a chráničky	ks	25,000	60,340	1 508,500
3	M	026560000100.P	Alejové stromy	ks	4,000	106,150	424,600
	P		Poznámka k položke: - presná špecifikácia vid. PD				
4	M	026560000100.P0	Strom alejový obv.10-12cm	ks	20,000	94,970	1 899,400
	P		Poznámka k položke: - presná špecifikácia vid. PD				
5	M	026560000100.P1	Ihličnaté stromy	ks	1,000	147,490	147,490
	P		Poznámka k položke: - presná špecifikácia vid. PD				
6	M	026560000100.P2	Kry	ks	329,000	2,460	809,340
	P		Poznámka k položke: - presná špecifikácia vid. PD				
7	M	026560000100.P3	Trvalky	ks	96,000	2,120	203,520
	P		Poznámka k položke: - presná špecifikácia vid. PD				
8	M	251110000100.P1	Organické hnojivo	kg	903,000	1,120	1 011,360
9	M	251110000100.P2	Anorganické hnojivo	tb	1 231,000	0,070	86,170
10	M	60547000010P1	Koly dĺžky 2m	ks	3,000	3,350	10,050
11	M	60547000010P2	Koly dĺžky 3m	ks	72,000	5,030	362,160
12	M	60547000010P3	Latky 1m	ks	288,000	1,120	322,560
13	K	184812111.P	Ošetrovanie drevín (3x)	m2	476,000	0,670	318,920
14	K	184921116.P	Mulčovanie výsadiel - borovicová kôra	m2	114,000	1,120	127,680
15	M	055410000100.P	Borovicová kôra	m3	11,400	78,210	891,594
16	K	184921220.P	Mulčovanie výsadiel - okruhliaky	m2	44,500	3,460	153,970
17	M	583310002700.P	Okruhliaky	m3	4,450	39,110	174,040
18	K	185804319.P	Dovoz vody a zálievka drevín (4x)	m3	9,100	27,930	254,163
19	M	055410000100.P1	Zálievka drevín	m3	2,280	8,380	19,106
D	99	Presun hmôt HSV					179,532
20	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,736	18,440	179,532

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia
ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 101-00 - SO 101-00 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

ICO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

166 441,89

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

166 441,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	166 441,89	20,00%	33 288,38

Cena s DPH

v EUR

199 730,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 101-00 - SO 101-00 Spevnené plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna
Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

166 441,89

HSV - Práce a dodávky HSV

165 603,90

1 - Zemné práce

13 470,72

2 - Zakladanie

72,40

5 - Komunikácie

93 410,67

8 - Rúrové vedenie

1 463,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

56 858,44

99 - Presun hmôt HSV

327,94

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

837,99

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

166 441,89

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 101-00 - SO 101-00 Spevnené plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna
Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

166 441,885

D	HSV		Práce a dodávky HSV				165 603,895
D	1		Zemné práce				13 470,723
1	K	112201102.P	Odstránenie pňov priemeru nad 300 do 500 mm	ks	4,000	27,370	109,480
	P*		<i>Poznámka k položke: - vrátane odvozu, spracovania drevnej hmoty</i>				
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	544,500	2,160	1 176,120
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	544,500	0,090	49,005
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,200	10,430	33,376
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,200	0,090	0,288
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	545,300	1,560	850,668
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 543,600	0,360	2 355,696
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	545,300	0,780	425,334
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,400	6,260	15,024
10	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornin	m3	314,600	5,590	1 758,614
11	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	566,280	6,150	3 482,622
12	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 462,900	0,350	862,015
13	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	313,500	1,970	617,595
14	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	112,860	11,170	1 260,646
15	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	313,500	1,340	420,090
16	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,687	5,590	54,150
D	2		Zakladanie				72,403
17	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,720	100,560	72,403
D	5		Komunikácie				93 410,674
18	K	561091123.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	2 226,000	1,300	2 893,800
19	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 226,000	6,150	13 689,900
20	K	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 019,150	4,800	9 691,920
21	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 022,300	0,400	808,920
22	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 022,300	0,320	647,136
23	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 964,520	8,850	17 386,002
24	K	577144311.P	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 964,520	15,710	30 862,609
25	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	387,450	5,420	2 099,979
26	K	564942111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	352,800	3,840	1 354,752
27	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, plochy do 50 m2	m2	42,000	27,930	1 173,060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	592460008700.S	Dlažba betónová 80 mm	m2	42,420	13,280	563,338
29	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, plochy nad 300 m2	m2	310,800	27,930	8 680,644
30	M	592460007700.S	Dlažba betónová 60 mm	m2	313,908	8,550	2 683,913
31	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,955	27,930	501,483
32	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, 60mm	m2	18,135	20,580	373,218
D	8		Rúrové vedenie				1 463,720
33	K	89594111P	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane mreže	ks	3,000	89,390	268,170
P			Poznámka k položke: - vrátane podkladového betónu				
34	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový - komplet	ks	3,000	279,330	837,990
P			Poznámka k položke: - uličný vpust prefabrikovaný s kalovým košom a kalovým priestorom - vrátane mreže (kompozitná, uzamykateľná, trieda zataženia D400 kVn rozmer 500x500 mm)				
35	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	89,390	357,560
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				56 858,437
36	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	448,800	13,410	6 018,408
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
37	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením	ks	434,000	4,360	1 892,240
38	M	592170002200.P	Obrubník štrbinový, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením	ks	16,000	55,870	893,920
39	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	118,320	10,610	1 255,375
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
40	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	119,000	1,470	174,930
41	K	916932114.P	Osadenie odvodňovacieho obrubníka	m	20,000	16,760	335,200
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
42	M	592270110600.P	Obrubník odvodňovací základný, dl. 0,5 m	ks	40,000	78,210	3 128,400
43	K	935114224.P1	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s mrežou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400 - dodávka+montáž	m	19,000	55,870	1 061,530
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
44	K	935114234.P2	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s mrežou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400 - dodávka+montáž	m	20,000	61,450	1 229,000
P			Poznámka k položke: - vrátane betónového lôžka				
45	K	916932191.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací obrubník a žľab	ks	3,000	39,110	117,330
46	M	592270087400.S	Vpust, pre odvodňovacie žľaby a obrubníky	ks	3,000	50,280	150,840
47	K	113206111.P	Výšková úprava obrúb betónových	m	48,000	14,530	697,440
48	K	919726172.P	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	558,700	0,640	357,568
49	K	919726711.P	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 50 mm	m	558,700	2,080	1 162,096
50	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	35,000	3,350	117,250
51	K	936174311.P	Stojan na bicykle - doávka+montáž	ks	10,000	139,660	1 396,600
52	K	915940011.S	Parkovací doraz - dodávka+montáž	ks	74,000	24,580	1 818,920
53	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	32,000	50,280	1 608,960
54	M	40441000020P	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA1, pozinkovaná	ks	32,000	55,870	1 787,840
55	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	16,000	16,760	268,160
56	M	40449000841P	Stĺpik, pre dopravné značky	ks	16,000	27,930	446,880
57	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiach čiar šírky 250 mm biela retroreflexná	m	75,705	2,230	168,822
58	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	71,900	8,940	642,786
59	K	915721212.P	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	48,000	16,760	804,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	75,705	0,220	16,655
61	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	119,900	0,280	33,572
62	K	915715131.P	Vodiaca línia lepená z hmatových vodiacich platní do šírky 800 mm	m	16,800	33,520	563,136
63	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	24,360	2,150	52,374
64	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 231,650	2,220	2 734,263
65	K	113307243.P	Odstránenie cementovej stabilizácie v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 459,500	2,500	3 648,750
66	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	320,460	3,910	1 252,999
67	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	105,000	7,260	762,300
68	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1 512,000	1,680	2 540,160
69	K	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	262,500	2,230	585,375
70	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	80,850	3,350	270,848
71	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	6,300	33,520	211,176
72	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 581,701	0,380	601,046
73	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22 143,814	0,220	4 871,639
74	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	98,786	0,470	46,429
75	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	197,572	0,760	150,155
76	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	573,848	6,150	3 529,165
77	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	312,839	11,170	3 494,412
78	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 775,340	2,230	3 959,008
D 99			Presun hmôt HSV				327,938
79	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 643,760	0,090	327,938
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				837,990
80	K	000300016.P1	Geodetické práce - vytýčenie stavby a inžinierskych sietí	kpl	1,000	558,660	558,660
81	K	000300016.P2	Dočasné dopravné značenie (90 dní)	kpl	1,000	279,330	279,330

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia
ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 301-00 - SO 301-00 Oplotenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

10 297,75

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

10 297,75

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

10 297,75

20,00%

2 059,55

Cena s DPH

v EUR

12 357,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 301-00 - SO 301-00 Oplotenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.
Bc. Magdaléna
Mikulášová

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 297,75

HSV - Práce a dodávky HSV

2 669,73

1 - Zemné práce

597,17

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 278,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

790,81

99 - Presun hmôt HSV

3,55

PSV - Práce a dodávky PSV

7 628,02

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 628,02

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 297,75

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 301-00 - SO 301-00 Oplotenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna
Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 297,745

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 669,730
D	1		Zemné práce				597,171
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,200	10,430	158,536
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,200	0,090	1,368
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,000	6,260	50,080
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,200	2,610	18,792
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	86,400	0,360	31,104
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,200	1,560	11,232
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,960	2,230	28,901
8	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	39,600	1,970	78,012
9	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	14,256	11,170	159,240
10	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	39,600	1,340	53,064
11	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,224	5,590	6,842
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 278,200
12	K	338121127.P	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.50 m3	ks	22,000	27,930	614,460
P			<i>Poznámka k položke: - vrátane pätek</i>				
13	M	592310000500.P	Stĺpik plotový, železobetónový, šxhrxv 75x75x2500 mm	ks	22,000	30,170	663,740
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				790,808
14	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	5,000	31,280	156,400
15	K	767914830.S	Demontáž oplotenia, -0,00900t	m	48,000	4,470	214,560
16	K	767920860.P	Demontáž posuvných brán s plochou nad 10 do 20 m2, -0,40000t	ks	1,000	279,330	279,330
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,832	1,900	22,481
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	165,648	0,220	36,443
19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,000	6,150	67,650
20	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,832	16,760	13,944
D	99		Presun hmôt HSV				3,551
21	K	998151111.S	Presun hmôt pre oplotenia, výšky do 10 m	t	39,454	0,090	3,551
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 628,015
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 628,015
22	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojovno pretiva, s výškou nad 1,0 m	m	50,400	2,790	140,616
23	M	313290002800.S	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, vrátane napínacieho drôtu	m	50,400	3,350	168,840
24	K	767920130.S	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	1,000	55,870	55,870
25	M	553410061400.P	Brána dvojkriдловá, dl. 2400 mm	ks	1,000	614,530	614,530
26	K	767920170.P	Montáž brán posuvných k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované nad 15 m2	ks	1,000	502,790	502,790

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	553410061400.P 1	Brána posuvná - komplet, dl. 10 m	ks	1,000	6 145,250	6 145,250
28	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,192	0,100	0,119

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia
ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 501-00 - SO 501-00 Odvodnenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

63 184,92

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

63 184,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	63 184,92	20,00%	12 636,98

Cena s DPH

v EUR

75 821,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt: **SO 501-00 - SO 501-00 Odvodnenie**

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Bc. Magdaléna
Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 63 184,92

HSV - Práce a dodávky HSV	63 184,92
1 - Zemné práce	16 476,00
2 - Zakladanie	2 161,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 497,21
4 - Vodorovné konštrukcie	611,25
8 - Rúrové vedenie	34 382,71
99 - Presun hmôt HSV	56,10

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
-----	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 63 184,92

ROZPOČET

Stavba:

Výbudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 501-00 - SO 501-00 Odvodnenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna
Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 184,920

D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 184,920
D		1	Zemné práce				16 476,000
1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	100,000	3,350	335,000
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	100,000	3,910	391,000
3	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	203,375	10,430	2 121,201
4	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	203,375	0,090	18,304
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	170,018	7,820	1 329,541
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	170,018	0,090	15,302
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	489,600	3,350	1 640,160
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	489,600	2,790	1 365,984
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	197,300	5,210	1 027,933
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	64,640	10,430	674,195
11	M	103640000200.S	Nenamfzavý materiál do násypov/zásypov	t	471,492	6,150	2 899,676
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	373,393	1,560	582,493
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 347,681	0,360	2 285,165
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	373,393	0,780	291,247
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	672,107	2,230	1 498,799
D		2	Zakladanie				2 161,646
16	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	50,000	3,350	167,500
17	M	286120012200.p	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 100, perforovaná	m	50,000	1,680	84,000
18	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 - podkladný betón	m3	2,480	89,390	221,687
19	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 - podkladný betón	m3	1,980	92,740	183,625
20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,660	16,760	145,142
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,660	5,590	48,409
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,978	1 340,780	1 311,283
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				9 497,210
23	K	38692101P	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového	ks	1,000	446,930	446,930
24	M	59432000010P	Odlučovač ropných látok	ks	1,000	9 050,280	9 050,280
P		Poznámka k položke: - OFL (3,30 x 2,20 x 1,64 m) s technológiou a so vstupnými komínmi					
D		4	Vodorovné konštrukcie				611,250
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,055	23,460	611,250
D		8	Rúrové vedenie				34 382,714

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 125	m	3,440	1,120	3,853
27	M	286110006400.S	Rúra kanalizačná PVC, DN 125	m	3,440	4,470	15,377
28	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 200	m	23,540	1,340	31,544
29	M	286110007400	Rúra kanalizačná PVC, DN 200	m	23,540	11,170	262,942
30	K	871376010	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 300	m	41,280	1,680	69,350
31	M	286110008400	Rúra kanalizačná PVC DN 300	m	41,280	22,350	922,608
32	K	877275121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 125	ks	2,000	11,170	22,340
33	M	286520014900.P 2	Šachtová vložka DN 125	ks	2,000	17,320	34,640
34	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	2,000	15,640	31,280
35	M	286520014900.P 1	Šachtová vložka DN 200	ks	2,000	27,930	55,860
36	K	877365121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 250	ks	12,000	16,760	201,120
37	M	286520014900.P 3	Šachtová vložka DN 250	ks	12,000	39,110	469,320
38	K	871491101	Montáž vodovodného potrubia zo sklolaminátu DN 1000 mm	m	36,500	27,930	1 019,445
39	M	286410017700.P	Rúry zo sklolaminátu DN 1000	m	36,500	383,790	14 008,335
40	K	87744121P	Montáž tvaroviek sklolaminátových rúr DN 1000 mm	ks	6,000	167,600	1 005,600
41	M	28641002340P	Šachtová vložka zo sklolaminátu DN 1000	ks	6,000	391,060	2 346,360
42	K	89421315P	Šachta kanalizačná zo železobetónu tr. C 25/30 - dodávka+montáž	ks	1,000	2 458,100	2 458,100
Poznámka k položke: - vrátane vstupných a montážnych kominov, poklopov, stupadiel utesnenia potrubných prestupov cez steny šachtiet - vrátane 1ks virový ventil pre max odtok 5 l/s (RVKL), s kotvením do steny šachty, s príslušenstvom v šachte R1							
P							
43	K	89441112P	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov	ks	8,000	223,460	1 787,680
44	M	59430000020P	Kanalizačná šachta betónová z dielcov, DN 1000	ks	5,000	614,530	3 072,650
45	M	59430000020P2	Kanalizačná šachta betónová z dielcov, DN 1500	ks	3,000	1 675,980	5 027,940
46	K	89910211P	Osadenie poklopu	ks	11,000	39,110	430,210
47	M	59224000950P	Poklop na šachtu, kompozitný	ks	11,000	100,560	1 106,160
Poznámka k položke: - z toho 10ks DN 600 + 1ks 600x800							
P							
D 99 Presun hmôt HSV 56,100							
48	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	623,331	0,090	56,100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia
ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 601-00 - SO 601-00 NN prípojka

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

19 615,47

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

19 615,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 615,47	20,00%	3 923,09

Cena s DPH

v EUR

23 538,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 601-00 - SO 601-00 NN prípojka

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO -
PROJECT

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO -
PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

19 615,47

91 -	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	341,91
HS -		140,77
01 -	Zemné práce	1 612,92
00 -	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	804,47
12 -	Murárske práce	282,55
91 -	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	7 008,58

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
-----	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 615,47

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 601-00 - SO 601-00 NN prípojka

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 615,474
1	M	KPE000000981	Kábel pevný NYY-J 4x95 pvc čierny	m	6,000	43,710	262,260
2	M	1022464	UPS 1/1fáza, 5kVA	kus	1,000	4 692,740	4 692,740
3	M	1026598	Nabíjací stojan 22/11 kW	kus	2,000	2 234,640	4 469,280
D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení					341,910
4	K	91180401020010	Montáž usmerňovača vrátane osadenia, vyváženia, upevnenia, kontroly spojov, bez zapojenia do váhy 220 kg	ks	3,000	113,970	341,910
D	HS	HS					140,770
5	K	HS000000001130	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, úprava v skriní SR5	hod	7,000	20,110	140,770
D	01	Zemné práce					1 612,922
6	K	01030201020660	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	45,000	11,170	502,650
7	K	01030201021000	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	36,000	22,350	804,600
8	K	01040201020010	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	13,600	20,110	273,496
9	K	01040201020100	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,600	20,110	32,176
D	00	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					804,470
10	K	00040400004041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	kpl	1,000	804,470	804,470
D	12	Murárske práce					282,547
11	K	12020101010070	Uloženie tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, do výkopu	m3	0,290	974,300	282,547
D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení					7 008,575
12	K	91010602010030	Rúrka ochranná z HDPE, novoduru, do D50 mm, uložená voľne, vnútorná	m	36,000	0,560	20,160
13	K	91080101010010	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	270,000	0,560	151,200
14	M	KPE000000138	Kábel pevný CYKY-J 3x6 pvc čierny	m	270,000	2,680	723,600
15	K	91080101011022	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	100,000	0,800	80,000
16	M	KPE000000087	Kábel pevný CYKY-J 4x25 pvc čierny	m	100,000	13,970	1 397,000
17	K	91080101011023	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	50,000	0,800	40,000
18	M	KPE000000097	Kábel pevný CYKY-J 4x35 pvc čierny	m	50,000	19,440	972,000
19	K	91080101011049	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x95	m	24,000	0,800	19,200
20	K	91090101020091	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	204,000	0,800	163,200
21	M	KPE000000009	Kábel pevný AYKY-J 4x16 pvc čierny	m	204,000	1,560	318,240
22	K	91100111050030	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	41,000	6,030	247,230
23	M	345840000719	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	41,000	2,350	96,350
24	K	91190101010010	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	3,000	87,150	261,450
25	M	2CPX036391R9999	Nástenný rozvádzač B, IP43	ks	1,000	1 293,850	1 293,850
26	K	91190107010060	Rozv RH-3 podľa výkresu	ks	1,000	1 162,010	1 162,010

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	91220201010020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	16,000	1,470	23,520
28	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	15,072	2,150	32,405
29	K	91220201010510	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	2,460	4,920
30	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,120	2,240

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia
ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 602-00 - SO 602-00 Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

34 726,67

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

34 726,67

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

34 726,67

20,00%

6 945,33

Cena s DPH

v EUR

41 672,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 602-00 - SO 602-00 Verejné osvetlenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO -
PROJECT

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO -
PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

34 726,67

11 -	Betonárske práce	864,30
13 -	Omietkárske práce	724,03
16 -		3,78
17 -		2 398,30
27 -	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a r	3 185,78
21 -	Špeciálne práce pri výstavbe mostov	13 057,99
00 -	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	6 143,43
01 -	Zemné práce	3 340,25
91 -	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	5 008,80

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 726,67

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 602-00 - SO 602-00 Verejné osvetlenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 726,666

D		11	Betonárske práce					864,300
1	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	215,000	4,020	864,300	
D		13	Omietskárske práce					724,032
2	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	21,600	33,520	724,032	
D		16	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m					3,779
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,940	4,020	3,779	
D		17	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, pôvodný výkopok					2 398,299
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, pôvodný výkopok	m3	229,700	5,590	1 284,023	
5	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,050	6,700	100,835	
6	M	581530000400	Piesok technický netriedený	t	15,050	26,820	403,641	
7	M	596110002100	Tehla plná pálená, lxšxv 250x120x65 mm, P10 M 1	ks	860,000	0,670	576,200	
8	M	345710006400	Rúrka korugovaná HDPE DN 50	m	42,000	0,800	33,600	
D		27	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod					3 185,784
9	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	21,600	147,490	3 185,784	
D		21	Špeciálne práce pri výstavbe mostov					13 057,992
10	K	210193061	Systém APL SMART alebo rovnocenný	ks	2,000	670,390	1 340,780	
11	M	357140000100	Riadiaca jednotka kit, 230V 10A, s bezdrôtovou komunikáciou 868 Hz, s akumulátorom 7Ah PB AGM, s upevnením na stožiar	ks	2,000	737,430	1 474,860	
12	M	357140001000	Aktívny detektor pohybu na stožiar, LEDBOX s 2 výstražnými LED svetlami 100 mm EN 12352 L2H, na stožiar FI 60	ks	2,000	536,310	1 072,620	
13	K	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	21,000	13,410	281,610	
14	M	348370004500	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 3-5 m	ks	18,000	56,980	1 025,640	
15	M	348370004900	Svorkovnica stožiarová s poistkou	ks	18,000	24,130	434,340	
16	M	348370003500	Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou D=60 mm, výška=6,0 m	ks	18,000	220,110	3 961,980	
17	K	210201862	Montáž 6 m stožiara s prírubou pre uličné svetidlá	ks	18,000	87,150	1 568,700	
18	M	348370001600	Svetidlo uličné LED na stĺp LED STRATOS P 105 W 230V alebo rovnocenné	ks	2,000	502,790	1 005,580	
19	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	240,000	1,470	352,800	
20	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	226,080	2,150	486,072	
21	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	18,000	2,410	43,380	
22	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	9,000	1,070	9,630	
D		00	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					6 143,430
23	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	624,000	1,340	836,160	
24	M	SEX000002434	Svetidlo LED 24W 3500K DW tr.II IP66	ks	19,000	279,330	5 307,270	
D		01	Zemné práce					3 340,250
25	K	01030201020660	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	215,000	11,170	2 401,550	
26	K	01030201021000	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	42,000	22,350	938,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení						5 008,800
27	K	91080101010001	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	20,000	0,560	11,200	
28	M	KPE000000114	Kábel pevný CYKY 2x1,5 pvc čierny	m	20,000	0,500	10,000	
29	K	91080101010007	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	144,000	0,560	80,640	
30	M	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	144,000	0,670	96,480	
31	K	91080101010008	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	18,000	0,560	10,080	
32	M	KPE000001375	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5	m	18,000	1,120	20,160	
33	K	91080101010017	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	390,000	0,560	218,400	
34	M	KPE000000102	Kábel pevný CYKY-J 4x10 pvc čierny	m	390,000	4,360	1 700,400	
35	K	91080101010020	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	48,000	0,560	26,880	
36	M	KPE000000103	Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny	m	48,000	1,810	86,880	
37	K	91100107030030	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	16,000	2,410	38,560	
38	M	345720003600	Dutinka PKC 1612 lisovaná PVC 16 mm/12 mm	ks	16,000	0,130	2,080	
39	M	354310012900	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055	ks	16,000	0,800	12,800	
40	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	16,000	0,160	2,560	
41	K	91190101010010	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	2,000	89,390	178,780	
42	M	ERO000001877	Skrinka prípojková SP 1/ 3x10A	ks	21,000	56,310	1 182,510	
43	M	ERO000001984	Rozvádzač RSVO podľa výkresu	ks	1,000	1 072,630	1 072,630	
44	K	91200501020010	Výložník oceľový jednoramenný - na stenu bez murár. prác	ks	3,000	16,090	48,270	
45	M	316770000100	Výložník NPP nástenný	ks	3,000	69,830	209,490	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výbudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia
ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 650-00 - SO 650-00 Kamerový systém

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

20 042,45

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

20 042,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	20 042,45	20,00%	4 008,49

Cena s DPH

v EUR

24 050,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 650-00 - SO 650-00 Kamerový systém

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO -
PROJECT

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO -
PROJECT

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	20 042,45
01 - Zemné práce	3 749,04
11 - Betonárske práce	2 112,07
92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	1 128,40
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	775,86
91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	2 140,75
92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	9 814,55

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 042,45

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 650-00 - SO 650-00 Kamerový systém

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Michal ŠTEVKO - PROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 042,448

1	M	EXX000001470	Držiak pre kameru na stožiar/stenu	ks	6,000	53,630	321,780
---	---	--------------	------------------------------------	----	-------	--------	---------

D 01

Zemné práce

3 749,036

2	K	01030101020110	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	8,100	40,220	325,782
3	K	01030201020660	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	112,000	11,170	1 251,040
4	K	01030201021000	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	50,000	22,350	1 117,500
5	K	01040401070010	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,920	6,700	26,264
6	M	06113	Kremenný piesok Dressing Sand (0,1-0,8 mm) 40/1, na vyrovnávanie a údržbu trávnatých plôch, KEMA	bal	157,000	2,680	420,760
7	M	4400820497	Maloformátová tehla POROTHERM PT 290 (plná tehla) (290x140x65 mm)	ks	467,000	0,670	312,890
8	K	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,000	6,700	294,800

D 11

Betonárske práce

2 112,072

9	K	11010101050010	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	5,350	147,490	789,072
10	M	286130072400	Chránička delená KOPODUR KD 09040 BC, červená, DN 40, HDPE, KOPOS	m	900,000	1,470	1 323,000
11	M	345710038580	Krúžok tesniaci 16040 FB pre korugované rúrky, D 40 mm, KOPOS	ks	0,000	2,790	0,000

D 92

Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

1 128,400

12	K	92040904030030	Káble FTP 4x2x05 kat.5e uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krábíc	m	910,000	1,240	1 128,400
----	---	----------------	--	---	---------	-------	-----------

D 00

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

775,860

13	K	00040400004041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc autorský dozor	eur	579,000	1,340	775,860
----	---	----------------	--	-----	---------	-------	---------

D 91

Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

2 140,750

14	K	91190101010010	Montáž rozvádzača Rack	ks	1,000	87,150	87,150
15	M	RAA24608PSB13U	RA Rack, výška 24U, ŠxH=600x400, perforované dvere, s bočnicami, 19"	kus	1,000	391,060	391,060
16	M	EXX000013151	Rošt ZR-1-5-S pre prírubový stožiar	ks	6,000	56,980	341,880
17	M	EXX000005671	Stožiar rúrový 3/6m s prírubou	ks	6,000	220,110	1 320,660

D 92

Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

9 814,550

18	K	92050303010010	Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie, nastavenie, preskúšanie	ks	8,000	20,110	160,880
19	M	391670	Pevná IP kamera s IR prívietením do 30 m podľa špecifikácie v Technickej správe	ks	2,000	335,200	670,400
20	M	10-490-02	Otočná IP kamera s IR prívietením do 30 m podľa špecifikácie v Technickej správe	ks	6,000	1 072,630	6 435,780
21	M	EIP000001872	Ovládací IP modul pre ovládanie brány	ks	1,000	67,040	67,040
22	K	92100104050060	Montáž videoústredne, pripojenie, kontrola a nastavenie, odskúšanie a záverečná úprava	ks	1,000	201,120	201,120
23	M	QRN-1610S1T/CEU	NVR videorekordér 8 x PoE port RJ45, 10/100MB, DHCP, MIN. 200W, DISK 1TB, NAHRÁVANIE MIN. 4MP, OVLÁDANIE PTZ KAMIER, DETEKCIA POHYBU MIN. 25 SNÍMOK/SEC, podľa	ks	1,000	2 011,170	2 011,170
24	M	WAVE-PRO-08/EU	Software pre kamer.systém, rozpoznanie EČV a spoluprácu	ks	4,000	67,040	268,160

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia
ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 660-00 - SO 660-00 Parkovací systém

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

ICO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

41 606,88

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

41 606,88

DPH základná
- znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

41 606,88

20,00%

8 321,38

Cena s DPH

v EUR

49 928,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 660-00 - SO 660-00 Parkovací systém

Miesto:

Bratislava

Dátum:

19.05.2021

Objednávateľ:

ZKR Gaudeamus

Projektant:

Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna
Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

41 606,88

91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

869,40

M - Práce a dodávky M

40 737,48

21-M - Elektromontáže

40 737,48

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

41 606,88

ROZPOČET

Stavba:

Výbudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

Objekt:

SO 660-00 - SO 660-00 Parkovací systém

Miesto: Bratislava

Dátum: 19.05.2021

Objednávateľ: ZKR Gaudeamus

Projektant: Basler & Hofmann
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Bc. Magdaléna
Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 606,880

D 91

Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

869,400

1	K	91010602010030	Rúrka ochranná z HDPE, novoduru, do D50 mm, uložená voľne, vnútorná	m	10,000	1,740	17,400
2	K	91080101010010	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	150,000	0,540	81,000
3	M	KPE000000138	<i>Kábel pevný CYKY-J 3x6 pvc čierny</i>	<i>m</i>	<i>150,000</i>	<i>2,680</i>	<i>402,000</i>
4	K	91080101011049	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x95	m	300,000	1,230	369,000

D M

Práce a dodávky M

40 737,480

D 21-M

Elektromontáže

40 737,480

5	K	210901060.P1	Výjazdový stojan	ks	2,000	2 351,960	4 703,920
6	K	210901060.P2	Výjazdový stojan	ks	2,000	2 874,860	5 749,720
7	K	210901060.P3	Automatická závara	ks	4,000	1 306,150	5 224,600
8	K	210901060.P4	Indukčný detektor vozidla, vrátane slučky detektora	ks	8,000	208,940	1 671,520
9	K	210901060.P5	Rozpoznávacie kamery	ks	4,000	1 567,600	6 270,400
10	K	210901060.P6	Dopravné ostrovy	ks	2,000	1 829,050	3 658,100
11	K	210901060.P7	Automatická pokladňa, vrátane: akceptor bankoviek, POS terminal	ks	1,000	8 363,130	8 363,130
12	K	210901060.P8	Server pre malé parkoviská	ks	1,000	1 829,050	1 829,050
13	K	210901060.P9	SW ParkIS	ks	1,000	1 463,690	1 463,690
14	K	210901060.P10	SW rozpoznávania ECV NoL	ks	1,000	916,200	916,200
15	K	210901060.P11	TP-Link TL-SG1016DE Switch 16-Port, vrátane stolnej čítačky	ks	1,000	212,290	212,290
16	K	210901060.P12	VoIP hlasový komunikátor	ks	1,000	116,200	116,200
17	K	210901060.P13	Školenie administrátora, obsluhy, nastavenie parametrov a oživenie systému	kpl	1,000	558,660	558,660
18	K	210901060.P14	Servisná pohotovosť, dohľad, Profylaktika systému	kpl	0,000	0,000	0,000

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

" Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus"

Popis stavebnej činnosti	TÝŽDEN													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
SO 010 - 00 Príprava územia														
SO 030 - 00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba														
SO 101- 00 Spevnené plochy														
SO 301- 00 Oplotenie														
SO 501 - 00 Odvodnenie														
SO 601 - 00 NN pripojka														
SO 602 - 00 Verejné osvetlenie														
SO 650 - 00 Kamerový systém														
SO 660 - 00 Parkovací systém														

Termín vykonania a odovzdania celého diela: do 3 (troch) mesiacov odo dňa začatia prípravných a stavebných prác



STHABAG S.T.O.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(40)

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky „**Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus**“

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. , Ulica Zavorská 9290/10J, Trnava, p. Kostolanský / p. Máčadová	34139184	1,49 %	Dopravné značenie
2	Ing. Martin Mikulaj – CARNIHERBA , Slávičie údolie 1569/10, Bratislava-Staré Mesto, Ing. Martin Mikulaj	32076711	2,75 %	Vegetačné úpravy
3	ELTODO SK, a. s. , Mokráň záhon 4 Bratislava, L.Beran-L.Vertichová-L.Povejšil atď	46924388	29,72 %	NN, VN elektro práce, Verejné osvetlenie, Kamerové a parkovacie systémy



**Potvrdenie o poistnom krytí k poistnej zmluve
č. 2407247872**

Certificate of insurance

**Poistovateľ
Insurer**

Generali Poistovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 35 769 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No. 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Company is part of the Generali group that is stated in the Italian list of groups of insurers controlled by IVASS

**Poistník/Poistený
Policy holder /
Insured**

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

**Druh poistenia
Insured risks**

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právny predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok“).

Insurance is regulated by the General Terms and Conditions for Third Party Liability Insurance VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (Hereinafter „VPP VZ 14“) for the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with the insured activities of the insured (Hereinafter the „General Liability“) inclusive the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with application or consumption of defective product introduced by the insured (Hereinafter the „Product Liability“).

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2196
tel: 0273262 1170

e-mail: erika.belovicova@generali.com
e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com

Arial 10,5

Strana 1 (celkom 3)



poistenia
of insurance

Predmet poistenia Insured risk	Poistná suma v EUR Sum insured in EUR	Limit plnenia v EUR Limit of indemnity in EUR	Spoluúčasť v EUR Deductible in EUR	Územný rozsah Territory scope
Všeobecná zodpovednosť General Liability	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet mimo USA a Kanady world-wide except USA and Canada
Zodpovednosť za výrobok Product Liability		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hnutelných vecí Custody of movable goods		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykládka vozidiel Vehicles Loading/Unloading		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach Damage to work in progress on immovables		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov Employee's and visitor's cars		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesná zodpovednosť Professional liability**		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody Pure financial losses		5 000 000,00	20 000,00 *	
Križová zodpovednosť Cross liability		5 000 000,00	20 000,00 *	
Zodpovednosť za subdodávateľa Contractual liability		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť Environmental liability		5 000 000,00	20 000,00 *	
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne Employer's liability - health and social recourses			1 500 000,00	500 000,00

* each and every loss The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 0273262 1170

e-mail: erika.belovicova@generali.com
e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com

Arial 10,5

Strana 2 (celkom 3)



provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer) / Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok späťne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu). / Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus spríevodné výdavky poisťovateľa).

** Professional Indemnity for Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning Liability) / Profesionálna zodpovednosť pre Architektov, Projektantov, Stavebných inžinierov, Poradenstvo v oblasti konštrukcií
Odchyľne od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 15 000 000,00 EUR.
At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 15 000 000,00 EUR

Doba trvania
poistenia
Period of
insurance

Začiatok poistenia: 01.01.2021, 00:00 hod.
Koniec poistenia: 31.12.2021, 23:59 hod.
This insurance begins on 01.01.2021 00:00 h. and is agreed till 31.12.2021 23:59 h.

Číslo poistnej
zmluvy
No. of policy

2407247872

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG Wien.
This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies.
Carrier of the international program is Generali Versicherung AG Vienna.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 07.12.2020
In Bratislava on 07th of December 2020

Generali Poistovňa, a. s.

Mgr. Erika Belovičová
underwriter / underwriter

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2498
tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@generali.com
e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originalom (osvedčeným odpisom), skladajúcimi sa z strán.
Ide o odpis úplne listina bôh vykonané tieto zmeny,
deľaký:

Vô Zvolene, dňa 18-02-2021

.....
HOVA
rený notárom
HICOVSKOU



Tento odpis doslovne súhlasí s ~~originálnym~~
~~osvedčeným~~ odpisom, skladá sa z listov
a strán, odpis je úplný - ~~čiasťový~~,
v predloženej listine ~~sa~~ nie sú zmeny, doplnky,
vsuvky a vykonané - ~~nevykonané~~ opravy
nezhôd s predloženou listinou.

21. JÚN 2021

V Bratislave dňa:



Juřaj Antoiay
pracovník poverený notárom



Tento odpis doslovne súhlasí s ~~originálom~~
~~osvedčeným~~ odpisom, skladá sa z listov
a strán, odpis je úplný ~~čistočný~~;
v predloženej listine sú ~~nie~~ s úzmeny, doplnky,
vsuvky a vykonané ~~novykonané~~ opravy
nezhôd s predloženou listinou.

27. SEP. 2021

V Bratislave dňa:

Zuzana Gamos
Zuzana Gamos
pracovník poverený notárom



Potvrdenie o poistnom krytí k Rámcovej poistnej zmluve
č. 2407247888

Poistovateľ

Generali Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Poistený

STRABAG.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B

Spolupoistený/i

1. Poistenie členov koncernu:

- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom budú spoločnosti, ktoré budú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).

2. Poistenými je poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.

Druh poistenia

Stavebné poistenie vrátane zodpovednosti za škodu

Obsah poistenia

Poistenie vecí je dojednané v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť I a III a klauzúl:

001 - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho nepokoja

002* - Poistenie krížovej zodpovednosti

003 - Poistenie údržby**

004 - Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov)

006 - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok a na expresnú prepravu

007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu

013 - Majetok v skladoch mimo staveniska

014 - Výluka terorizmu

050 - Poistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou

107 - Dočasné príbytky a sklady

113 - Vnútroštátna doprava

116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky

119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného.

120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku

*platné pre sekciu II - Stavebná zodpovednosť za škody na majetku a zdraví tretích osôb.

** dodatočné možnosti:

004 Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov) +12 mesiacov = + 8% prirážka sadzby poistného v sekcii I

003 Poistenie údržby + 12 mesiacov = +5% prirážka sadzby poistného v sekcii I
Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov

Na základe požiadavky poisteného je dojednané poistné krytie v rozsahu podľa VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 Časť II a III pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú na majetku a zdraví tretích osôb v súvislosti so stavebnými prácami uskutočňovanými na mieste poistenia (ďalej len „Stavebná zodpovednosť“) s limitom poistného plnenia 5 000 000,00 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného obdobia a spoluúčasťou poisteného 5 000,00 EUR na každom poistnom plnení okrem škody na zdraví, ktorá je so spoluúčasťou 0,00 EUR.

Limit plnenia

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

20 000 000,00 EUR	Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia
-------------------	--

Dodatočné náklady

Poistenie počas doby trvania poistenia sa podľa tejto časti zmluvy ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa, ktoré boli stanovené zaisťovateľom na dodatočné náklady nasledovne:

1 000 000,00 EUR**	Výkopové práce a presun zemín/
1 000 000,00 EUR **	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady*
100 000,00 EUR **	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku
100 000,00 EUR**	Zariadenie staveniska
100 000,00 EUR**	Veci dodané investorom
10 000, 00 EUR**	Plány a dokumenty
50 000,00 EUR**	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu
20 000,00 EUR**	poplatky expertom
130 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006

20 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007
130 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013
100 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107
130 000,00 EUR***	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119
1 000 000,00 EUR (20% of sum insured, min: 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR)	Pre poistné udalosti podľa Klauzuly pre okolitý majetok tretích strán

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebného diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu

** Na každú jednu

*** Na každú jednu a zároveň na všetky z každého jednotlivého projektu

Spoluúčasť

Seckia I: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 5 000,00 EUR.

Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie

Poisťovateľ sa zaväzuje aj k likvidáciám škôd, ktoré sú pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa škoda vyrovná rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).

Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť sa uplatní u všetkých poistných plnení, ktoré poskytne poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzkov k plneniu (poistné plnenie za majetkové, finančné a škody na zdraví, vrátane nákladov na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto škôd) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, vrátane sprievodných výdavkov poisťovateľa).

Doba trvania poistenia

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2021 00:00 hod a ukončením 01.01.2022 00:00 hod.

Pre každé nahlásené stavebné dielo začína poistenie dátumom zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane skôr).

Maximálna doba poistenia je 72 mesiacov vrátane poistenia údržby. V prípade doby poistenia dlhšej ako 72 mesiacov, požiadavka na poistenie diela podlieha schvaľovaniu Generali Versicherung AG Wien,

Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého nahláseného stavebného diela.



Pre jednotlivé stavebné diela poistené podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej udalosti.

Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto poistnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej zmluvy. Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie sú poistené.

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG Wien.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave dňa 24.02.2021

Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská cesta 1
841 04 Bratislava
IČO: 47523272
DPH: SK202100046


Osvvedčujem, že tento odpis doslovne súhlasí s listinou v ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálom osvedčeným odpisom, pozostáva z.....strán listov hárkov. Odpis obsahuje.....4.....strán listov hárkov, je úplný čiastočný. V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vstupy, alebo škrty. Na odpise boli neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

Vo Zvolene dňa 28 -09- 2021

Generali Poist'ovňa, a. s.
Ing. Hana Kvintová
underwriter medzinárodného programového poistenia



Andrea GROHOVÁ
zamestnanec poverený
JUDr. Kristínou Štefánikovou
notárom vo Zvolene



Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

1. Ing. Michal Markovič, vedúci PJ FC
2. Jozef Jariabka, stavbyvedúci
3. Ing. Martin Hud'an, stavbyvedúci

Príloha č. 6: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		titul, meno, priezvisko	organizácia
Za zhotoviteľa:			
Za objednávateľa			
Za vlastníka/správcu			
TDI			
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska			
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:			dňa :

Prítomní sa uvedenom zložení sa oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:

1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. _____, zo dňa _____, vydaného _____
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je/nie je) zbavené nárokov tretích osôb.
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : _____
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť
5. Príjazd na stavenisko: _____
6. Zdroj vody
 - * voda pre stavebné účely:
 - * pitná voda:

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelárie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medzi skládka na uloženie drevín a krovín po výrube:

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej
forme Stavebné povolenie č. zo dňa: vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina

Zoznam odovzdaných dokladov

Príloha č. 7: Výpis z registra partnerov verejného sektora

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **23.09.2021**

Číslo vložky: **10090**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : STRABAG s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Mlynské Nivy

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 61/A

c) **Názov obce**: Bratislava

d) **Psč**: 82518

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 17317282

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Vysoká

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2/B

c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč**: 81106

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 36863360

Platnosť : od: 21.12.2018

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Jarmila Považanová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Mlynské Nivy

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 61/A

c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč**: 825 18

e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 19.10.1962

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 07.02.2020

Meno : Viera Nádaská

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mlynské Nivy

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 61/A

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 825 18

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 13.04.1961

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 07.02.2020

Meno : Ing. Branislav Lukáč

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mlynské Nivy

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 61/A

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 825 18

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 25.07.1972

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 07.02.2020

Meno : Ing. Luboš Tomášek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mlynské Nivy

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 61/A

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 825 18

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 28.02.1975

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 07.02.2020

Meno : Ing. Ondřej Novák

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mlynské Nivy

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 61/A

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 825 18

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 10.10.1972

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 07.02.2020

Meno : Ing. Jakub Svoboda

Sídlo :**a) Názov ulice/verejného priestranstva:** Mlynské Nivy**b) Súpisné/Orientačné číslo:** 61/A**c) Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov**d) Psč:** 825 18**e) Štát:** Slovenská republika**Dátum narodenia :** 30.12.1969**Štátna príslušnosť :** Česká republika**Verejný funkcionár :** Nie**Platnosť :** od: 07.02.2020

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod**Dátum oznámenia :** 01.07.2021**Dátum overenia :** 30.06.2021**Typ overenia :** iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Príloha č. 8: Preberací protokol diela – vzor

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA		Dátum preberacieho konania
			Číslo zápisu
Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:			
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:			
TDI:			
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)			
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)			
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)			
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami			
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,			
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí			termín odstránenia:
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:			
Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.			
Objednávateľ:	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
TDI:			

Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác

**KALKULAČNÝ VZOREC
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC**

1. Priamy materiál
2. Mzdové náklady
 - 2.1 priame mzdy
 - 2.2 odvody z miezd
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 náklady na stroje
 - 3.2 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2.
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2.
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude stanovená podľa **cenníka**:CENEKON..... (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.), v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť);

2. Mzdové náklady:

→ priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov (uchádzač/zhotoviteľ predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku s vlastným počtom tarifných stupňov) **Nezamieňať tarifné stupne s hodinovými zúčtovacími sadzbami !!!!**

Tarifný stupeň:	1	2	3	4	5
Charakteristika tarifného stupňa	pomocné a prípravné práce	ucelené rutinné a odborné rutinné práce	samostatné odborné a ucelené práce	samostatné koncepčné a odborné práce	špeciálne systémové koncepčné práce
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	17,30	19,60	21,44	25,00	

→ odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

3. Ostatné priame náklady:

→ sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov:CENEKON..... (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu,

(*uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)*)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- výrobná réžia HSV 8,00 %
- výrobná réžia PSV, M 8,00 %
- správna réžia HSV 12,00 %
- správna réžia PSV, M 12,00 %
- zisk 5,00 %

(*uchádzač/zhotoviteľ uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny*).

1	2	3	4	5	6
17,30	19,90	21,94	22,00		