Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Centrum socialnych sluzieb Javorinska
Sidlo: Javorinska 7a, 811 03 Bratislava

ICO: 00604950

DIC: 2020848170

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SKO08 8180 0000 00700047 1410

(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Nazov : S.H.E. s.r.o.

Sidlo: 232, 906 45 Stefanov
Statutarny zéstupca : David Skala

Osoba opravnena na rokovanie David Skala

vo veciach technickych: David Skala

1CO: 52372685

DIC: 2121009209

IC DPH: SK2121009209
Bankové spojenie : UniCredit bank a.s.
Cislo Gétu: SK24 1111 0000 0015 6357 7019

Spolocnost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo:
44481/T
(dalej len ,,zhotovitel)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
,zakon) na predmet zikazky ,,REKONSTRUKCIA KUCHYNE, CHODBY, III ETAPA¥,
realizovanej ako podlimitna zakazka (d’alej len ,,zakazka®) podla § 108 zakona o verejnom
obstaravani

Objednavatel’ a zhotovitel’ (dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘) za nizSie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze si opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora*
alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Patrik Miskovsky
Tel.: 0948 853 036, 02/4826 4337
E-mail: Patrik.Miskovsky@region-bsk.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej Girovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylacenia pracovnikov zhotovitel’a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac a inych ¢innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedtci):

Meno a priezvisko: Dévid Skala
Tel.: 0911 254 442
E-mail: info@she-slovensko.sk

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdéb, ktori su opravneni
vstipit’ na stavenisko na nevyhnutny Cas, a to najmid pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob najneskor v deit odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitelovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

LREKONSTRUKCIA KUCHYNE, CHODBY, ITI ETAPA“



Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predloZenie ponuky
v rdmci procesu verejného obstaravania“

¢) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sutazi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie sii uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela su najmi avSak nie vylu¢ne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i Skodam spdsobenym ¢innost'ou podl'a tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdand v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky Casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 (istenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou aodvoz
nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skisobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.



2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny materialov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial’
tieto boli predlozené v dostatoCnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpeéenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne
vynalozenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednavatel’a
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel méa pravo na uhradu vSetkych
zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz povodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného stihlasu objedndvatel’a nesmie zhotovitel’ pouZzit’ iné materidly, technoldgie alebo
zmeny voc¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti
podl'a predchadzajicej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel' je povinny na zaklade Zziadosti
objednavatel’a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel’a
vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat odsuhlasentt dokumentéciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' dodd ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institucie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené stthlasom objednavatel’a a jeho pripadna akceptacia
je vylucne na posudeni objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat pri vynalozeni nalezitej odborne;j starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzhl'adom na pozadované
platné v§eobecne zavizné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsuhlasené objednavatelom. Pri zdmene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové tipravy, farebné odtiene a struktiry pouzitych materialov
musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby diclo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatel’a a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavézuje riadne a vCas vykonané dielo prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.



Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ za¢ne s pracami po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 8 tyZdiov (osem tyzdnov) odo dna
odovzdania staveniska objednavatelom, priCom prvy den tejto lehoty sa zaina pocitat’ diiom
nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezacne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy defi omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnll pokutu zaplatit’ za obdobie az do dia zacatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstapit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel' diclo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokoncené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podliecha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, st pre
zhotovitel'a zavizné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni,
povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voé¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokonéenim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako
15 dni, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia ome§kania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyluc¢enie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sicasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutocnenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
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Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v
splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa Iehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktoré¢ho
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven
je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazuji len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technoldgiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitel'nt suc¢ast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitelné, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty¢enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manudly k prevadzke a idrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za uc¢elom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,



4.1.12 zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré¢ su nevyhnutné pre riadne a
vcasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatel’a zndme
ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vsetky ndklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavizny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre oceniovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 49 468,73 EUR
DPH 20% 9 893,75 EUR
Cena spolu s DPH 59 362,48 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel ozndmi zhotovitelovi, ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu st
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s ipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidateIné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac price mézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.



4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi u€astnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade z(Zenia na navrh objednéavatel’a
v sulade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoétu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnt spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasnujice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podl'a tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’
individualnou kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatel'om,

¢) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujuce zlozenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutii cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odstihlasenych dodatkov k rozpoc¢tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avsak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny



postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy konecna
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktara
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucent faktru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do doruCenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa nemodze dostat
do omeskania s uhradou faktary zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu zaverecn( faktiru. Podkladom pre vystavenie faktary
a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac
a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude
vychadzat z oceneného vykazu vymer (dalej tiez ako ,,Supis®).V Supise budi jednotkové ceny
zaokrtihlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatnd do 30 dni odo diia dorucenia faktiry
objednavatelovi. Faktara bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktury bude kopia
objednavatel'om podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om pocas
uskutoc¢novania predmetu zmluvy. Faktara bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej
republiky, aktualne platnej ku diiu vystavenia faktury. Faktiira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v
zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zdkona
¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve. V pripade Zze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podla
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zékona ¢.
431/2002 Z. z. o G¢tovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dilova lehota splatnosti za¢ne plyniit’ doru¢enim opravene;j
alebo doplnenej faktury. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej dorucenti,
pri¢om za termin thrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z Gctu objednavatel’a.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad rdmec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo dna dorucenia ziadosti
od zhotovitel’a po uplynuti lehoty podla predchadzajucej vety. Ak budi pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dna
odovzdania diela a po odstraneni vsetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento ucel pouzit’ okrem iného sumu zadrzného
podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zakazky a odovzdanim plného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doruc¢enim faktiry za predmetné plnenie objednavatel’'ovi.



5.5 Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel'a urok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den omeSkania.

5.6 Vo faktare budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest' odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmaé je povinny zapisovat’ udaje o asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednéavatela, pripadné prerusenia prac sich odévodnenim, udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nemé podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,

6.2.3 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.4 identifika¢né udaje diela,

6.2.5 prehlad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajtcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatene vykonava a podpisuje zhotovitel', pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitela, resp. stavbyveduceho mézu do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom
sthlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zéapisom sthlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych préc.
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6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urceny sutaznou dokumentdciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutofnovania diela uréeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢niovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dia doruéenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska podl'a tejto Zmluvy, najneskor
vSak v lehote urcenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdéavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’
potrebnu stucinnost,, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizdciu diela. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpeCit' zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajicej vety je zhotovitel' na Ziadost’ objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpeluje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a do stavebného dennika zapiSe pociato¢né a kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestilovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpecdi tieto prace
objednavatel’ a naklady bude uplatiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit
aj zniZenie Uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapocétom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvys$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.
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7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uréuje zmluvna dokumentécia. V pripade, ze zmluvna dokumentacia toto neurcuje,
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vSetky zavizné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné
predpisy, vsetky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho Cinnosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel'. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zdsadami skladovania odpadov, dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmerne;j
hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na ziadost’ objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel' do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' oprdvneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednévatel
Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podl'a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom
informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych os6b v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavdznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na
ziadost’ objednavatel’a zmluvni pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaceni prislusnost'ou ku svojmu
zamestnavatelovi a buda nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objednéavatel’a, co ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innostou nenarusil bezpecnost 0sob nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebichajucich prac. Zhotovitel' je povinny na zaklade zak. ¢.
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314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpecit' poziarnu asistenc¢ntt hliadku
na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli objednavatel’a plati zdkaz fajcenia
v zmysle zédkona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov*). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovite'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’
na ziadost’ objednavatel'a zmluvna pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknutd deliktudlna zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zakona
o ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit
pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spoésobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spésobené ¢innost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas vykondvania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omesSkania s opdtovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zacaty defi omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel' opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri€om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstapenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitela dojde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu finan¢ne nahradit. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Objednédvatel je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze
takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnant
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktord podl'a nazoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovand objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych
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doévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradend inou
osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technologie schvalené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavéznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objedndvatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizdcie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tGpravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odborni starostlivost’ pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu povodného subdodavatel’a
je zhotovitel' povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny
nastipit’ na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny
vyjadrit’ svoj suhlas alebo odévodneny nesthlas s navrhovanym subdodéavatel'om do 3 pracovnych dni
odo dina dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodéavatel’ musi spiiat’ podmienky podr'a prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednévatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. ¢) a f) zakona.
K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym
subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatelskom retazci vietci dodavatelia spihali alebo
najneskor v ¢ase plnenia zmluvy budu splhat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) zékona.
Objednavatel’ d’alej osobitne overi, ze u prislusného subdodavatela neexistuju dovody na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnu ¢ast’ predmetu zakazky v rovnake;j
kvalite ako zhotovitel’.
8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy

subdodavatel’om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit’ svoje finanéné zaviazky vocéi subdodavatelom, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v¢as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel’a ku znizeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti méze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na
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preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatel'ov celého
ret’azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujlice presny a uplny obsah pravnych
vztahov vratane finan¢nych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel’skom retazci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukazal technicki alebo odborni sposobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého povodcom je objednavatel’, v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch") a
ostatnymi vSeobecne zaviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v sulade so zakonom o odpadoch; najmi, avSak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskoér ku diiu zacatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvoreni s osobou majucou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vznikn pri plneni predmetu zmluvy a ktorych povodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit' a
predlozit’ objednavatel'ovi novi zmluvu spiiiajicu podmienky podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku diiu zacatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvoreni s osobou majicou opravnenie podla zédkona o odpadoch na nakladanie so vsetkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstapit. V takomto pripade ma objedndvatel pravo uplatnit’ si voci
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zhotovitel'ovi zmluvnui pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim. V pripade omeskania
s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deit omeskania. Omeskanie s opatovnym predlozenim dokladov
je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel”

8.20.1 triedit’ podla druhov,

8.20.2 zabezpecit' spravnost zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataloég odpadov,
v zneni neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest' a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v stllade s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskor$ich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel’'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskér k poslednému ditu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitela poziada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatelovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel’'a a zaroven poverenou osobou objednavatel’a
a na strane preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavdzuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zadkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent
zmluvu podl’a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi sucinnost’ a kontrolnym organom pozadovan
dokumentéciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel’a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia doruc¢enia
pisomnej vyzvy objednavatela na thradu ulozenej sankcie. Objedndvatel je tiez opravneny
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jednostrannym pravnym tikonom pohl'adavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutti vo¢i zhotovitelovi
zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel' ozndmi objednéavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zépisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 plan uZzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 dalSiu dokumentaciu vyplyvajlicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmid v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak
st ukonc¢ené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo deni odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a denn omeskania s jej odstranenim. Objednévatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
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pripadoch nesie zhotovitel’, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sidu. Ak
nepristupi zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy
nedostatkov alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze
objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy dei, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, ze dielo
ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom
SR, Ze nemd vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatel'ovi a pocas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, ma objednavatel’ pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit,, ¢i
reklamaciu uznava, ak lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel'a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zaruc¢nej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zaruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnentl.

10.5 Zhotovitel je povinny pristupit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 1000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnil ndhradu Skody. Néaklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatel'a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatel’a. VSetky takto vzniknuté naklady sa zavézuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

18



Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych oséb tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit’ objednavatel’. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednévatela,
bude sa to povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnli pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval splnenie technickej alebo
odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona v stit’azi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodévatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiceho sthlasu objednavatel’a. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednavatel’a pri kazdom
subdodévatel'ovi a zaroven kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sthlas objednavatela musi mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnil pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inu osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemoze bez predchadzajiuceho
pisomného suhlasu objednavatela postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vSetky zdkonné prostriedky
a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebntl sucinnost’,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavézuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vsetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Zziadne skutocnosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
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opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy oznami objednavatel
dorucenim penalizacnej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moze uplatnit’ zmluvnu pokutu
dorucenim penalizacnej faktury zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktury je 14 dni odo dna jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody spdsobenej objednavatel'ovi
porusenim zmluvnych povinnosti podl’a tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az do Uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitel'a opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristapi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam su¢innost’
potrebnu na vypracovanie zaverecného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutd porusenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a u¢innych na uzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nadhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom st¢innosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktort mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujucich zodpovednost’. Uginky vylucujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou st uc¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.
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12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu resp. inll sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit na zéklade dorucenej
penaliza¢nej faktary. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voéi svojim splatnym zavidzkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim upIného
diela bez vad a nedorobkov podra ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit’ z dovodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto
zmluvy musi mat pisomni formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je G¢inné jeho doruc¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujice:

13.3.1 zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracuje celkovu fakturu,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vsetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objedndvatel je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit' ciastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdant
Gast’ diela,

13.3.6 strana, ktord dovodné odstupenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z doévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemi vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
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plnenia nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi dorucované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajlicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne inti novi adresu
uréentl na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dina odovzdania pisomnosti na postovi prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel’a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na uradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pricom deii dorucenia vyznaci podatelna
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektori zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tuto zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie 0sob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’ diiom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorsSich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné” a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami 0s6b* na zaklade
dobrovol'nosti nad ramec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informacii zverejiiuje vsetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a S§titu za UCelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zéaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vsetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za Gi¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a
kontroly verejnych financii ob¢anmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.
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14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a- predlozi uchdadzac ako sucast ponuky
Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela — pozaduje sa od iispesného uchadzaca
Priloha ¢. 3: Kontrolny a skuSobny plan realizacie diela - pozaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov - pozaduje sa od uspesného uchadzaca

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu - pozaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych 0sob - pozaduje sa od uspesného uchadzaca

Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od ispesného uchadzaca

Priloha ¢. 8: Preberaci protokol diela - vzor - poZzaduje sa od uspesného uchdadzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dita 09.10.2024 V Bratislave, dna 09.10.2024
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