Zmluva na poskytnutie sluzby — Zmluva o dielo €. 1/2017
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
Projektové prace pre investi¢ny projekt ,,Oprava fasad a odstranenie navihania budov*

Zmluvné strany

1.

Objednavatel Gymnizium Alberta Einsteina, Bratislava
Sidlo: Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

V zastlpeni: Mgr. Drahomira Kovarikova

1CO: 00605760

IC DPH: 2020848291

bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo aétu v tvare IBAN: SK55 8180 0000 0070 0047 1728

Tel: 02/63453193

Web: www.einsteinova.sk

Osoby opravnené rokovat’

o zmluvnych podmienkach: Mgr. Drahomira Kovarikova

Osoby Opravnené rokovat’

vo veciach technickych: Ing. Vladislav Capéek

(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel

Sidlo

V zasttpeni:

Bankové spojenie:

Cislo Gdtu v tvare IBAN:

ICO:
DIC:
IC DPH:

HURTA Architects, s.r.0.

8. maja 1922/114, 92601 Sered’
Ing. Peter Hurta

VUB

SK31 0200 0000 0032 3162 6557
4757 1411

47 571 411

2023999439

nie je

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, vlozka €. 33838/T, oddiel: Sro

Osoby opravnené rokovat’

o zmluvnych podmienkach:

Osoby Opravnené rokovat’

vo veciach technickych:

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:
Koordin4cia plnenia predmetu zmluvy za Sast
projektovych prac a veci stavebno — technickych:
Hlavny projektant:

Hlavny inZinier:

Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za inZiniering:

Ing. Peter Hurta

Ing. Peter Hurta
Ing. Peter Hurta

Ing. Peter Hurta
Ing. Peter Hurta
Ing. Peter Hurta
Ing. Peter Hurta

(dalej len ,,zhotovitel™ a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany*)



1.1

1.2,

2.1.

Bl

2.3,

2.4.
2.4.1

Clanok I
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstardvania zikazky
s nizkou hodnotou podla §117 z4kona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani (dalej len
»zakon®).

Zmluvné strany pristupuji k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktord stiéasne obsahuje aj atribity v
zmysle zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon.

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom zakazky su vykony pozostavajice z / zo:

zamerania a vyhotovenia dokumentécie skutoéného stavu

vypracovania a dodania projektovej dokumenticie pre UCely stavebného konania
vypracovania a dodania realizaénej projektovej dokumentécie

vykony autorského dozoru po dobu realizacie stavby,

vykony inZinierskej innosti sivisiacej s povolenim a realizaciou stavebnych ¢innosti, ako
su ¢innosti smerujtce k povoleniu realizacie stavebnych prac a povoleniu uZivania stavby,
pre investiény projekt: ,,Oprava fasdd a odstrdnenie navihania budov s.¢. 21 a s.é.
3513%, ktord bude realizovani na nehnutelnosti v katastralnom uzemi Bratislava V
PetrZalka zapisanej v LV &. 3607, sup.&.21, parc.&.5069, sup.¢. 3513, parc. &. 5068/2 )

v stlade so Specifikdciou pre rozsah poskytovanych sluzieb a zad4dvacimi podmienkami
pre projektové prace uvedenymi v prilohe &. 2 k zmluve.

sucinnost’ pri realiz4cii verejného obstardvania na zhotovitela stavby

Pokial’ tito zmluva d’alej pojednava o akychkol'vek vykonoch a povinnostiach zmluvnych
stran, ma sa za to, Ze tieto vykony a povinnosti sa viazu vylune k predmetu zmluvy. V
pripade, ak by vykony, alebo povinnosti nemali priamo stvisiet’ so stavebnymi objektami
alebo s pozemkami, na ktorych sa objekty nachéadzaju, resp. prilahlymi pozemkami, musi
tato skutocnost’ vyplyvat’ priamo z obsahu osobitného pisomného dojednania zmluvnych
stran.

Predmet zmluvy bude &leneny na jednotlivé vykonové fazy, v rozsahu podl'a bodov 2.4. az
2.13. tohto €lanku, ktoré sa budu realizovat’ podla pokynov objednévatela.

Dokumenticia skutoéného realizovania stavieb / d’alej len PASPORT /

Podklady
- képia z katastralnej mapy,
- vypis z listu vlastnictva,
- PD a sprievodné dokumenty, ktoré sa zachovali,
- pokyny objednavatel'a pred zagatim prac.

2.42  Rozsah dokumentacie a vykonov

- zameranie skutkového stavu objektov,



- vykresova a textova &ast' v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a podl'a vyhlasky ¢. MZP SR &. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona.

2.4.3  Prerokovanie a schvéalenie dokumentacie
- s objednavatel'om pocas a v zavere prac,
- schvélenie objednavatel'om po ukon&eni prac, ako zavizny podklad pre d’alSie spracovanie podla
predmetu zmluvy,
- zabezpetenie prerokovania dokumentécie vratane zastupovania objednévatela v priebehu konania
so schval'ujucimi organmi innymi v stavebnom a kolaudaénom konani.

2.5 Projekt pre stavebné povolenie / d’alej len PSP /

2.5.1 Podklady
- schvaleny PASPORT,
- pokyny objednavatel’a pred zaCatim prac,
- podklady pre vypracovanie projektového zdmeru.

2.5.2 Rozsah dokumentacie a vykonov

- v rozsahu podla stavebného zakona a § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,

- podla prilohy ¢. 2 UNIKA 2016, v

- projektova dokumenticia musi obsahovat minimalne vSetky casti poZadované prislusnym
stavebnym tradom (napr. energeticky, svetlotechnicky posudok ainé) amusi zodpovedat
vysledkom vykonovej fazy podl'a bodu 2.4. tejto zmluvy,

- orientaény navrh stavebnych cien,

- predpokladany &asovy harmonogram vystavby.

2.5.3 Prerokovanie a schvalenie
- s objednavatel'om podas a v zavere prac
- zabezpelenie overenia spracovanej PD stavebnym uradom

2.6.  Aproximativny rozpocet a popisy prac /dalej len AR/

2.6.1 Podklady
- PASPORT a PSP schvaleny objednavatel'om,
- schvélené stavebné Standardy objedndvatelom v PSP,
- realizaény projekt, ak je k dispozicii.

2.6.2 Rozsah dokumenticie a vykonov
- podrobnost’ podl'a PSP,
- tabul’kové &asti vyrobkov a stavebnych prvkov,
- popisy $tandardov navrhovanych materidlov vyrobkov a zariadeni,
- vykazy vymer a zoznamy strojov a zariadeni,
- podrobny polozkovy vykaz vymer a rozpodet stavebnych objektov.

2.7. Realiza¢ny projekt / d’alej len RP /

2.7.1 Podklady
- schvalena PD objednévatel'om a PSP,
- pokyny objednavatel'a pred zacatim prac,

2.7.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- v rozsahu podl'a stavebného zakona a § 9 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,
- projektova dokumentacia musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podl'a bodu 2.4.a bodu 2.5.
tejto zmluvy,
- vypracovanie projektu pre realizaciu stavby /d’alej len RP/,
- podl'a prilohy ¢. 3 UNIKA 2016,



- orientaény navrh stavebnych cien,
- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

2.7.3 Prerokovanie a schvalenie
- s objednéavatel'om podas a v zdvere prac

2.8. Stavené povolenie /d’alej len SP/ — inZinierska &innost

2.8.1. Podklady
- PSP,
- zavdzné stanovisko objednavatel’a k PSP.

2.8.2.  Rozsah vykonov a dokumentacie
- zabezpeCenie prerokovania PSP pogas projektovych prac,
- prerokovanie PSP s dotknutymi orgdnmi 3ttnej spravy,
- prerokovanie PSP a d’al$imi dotknutymi subjektami,
- Vypracovanie a podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, pripadne inych potrebnych
povoleni,
- zabezpedenie pravoplatnosti vietkych povoleni.

2.9.  Aautorsky dozor /dalej len AD/

2.9.1 Podklady
- pravoplatné SP,
- projektova dokumentécia overena v stavebnom konani,
- RP spracovany zhotovitel'om,
- zhotovitel'om odstihlasend vyrobn4 a dielensk4 dokumentacia stavebnych dodavatel'ov

2.9.2  Rozsah vykonov
- podl’a prilohy &. 4 UNIKA 2016,

293 Vykony AD budu zabezpeSované osobami, ktoré urdi zhotovitel’, a to najmi zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

2.9.4  Utast zhotovitela na kontrolnych dfioch stavby bude priebezna ako sulast vykonov AD, v
terminoch uréenych objednavatelom v rozsahu cca 1x tyzdenne.

29.5  Zhotovitel je povinny na z4pisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov reagovat’
lehote do 3 pracovnych dni odo diia vykonania zépisu zo strany objedndvatel'a technického dozoru
investora, alebo zhotovitel’a stavby.

2.9.6 Objednavatel je rovnako povinny v lehote do 3 pracovnych dni poskytnut’ odborné stanovisko, o
ktoré poziada zhotovitel’ v sttvislosti s vykonom AD,

2.9.7 Sucastou vykonov AD nie si:
- vykony technického dozoru investora,
- spracovavanie kontrolnych rozpotov, kontrola Gerpania nakladov na stavebnu realiziciu
a zavere¢né zostavovanie nakladov,
- Cinnost zodpovedného geodeta stavby,
- preberanie stavebnych a technologickych dod4avok.

2.10 Projekt skutoéného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

2.10.1. Podklady
- projekt stavby overeny v stavebnom konani,
- doklady povol'ujuce odchylky od schvaleného RP,
- projekty skutoéného vyhotovenia stavby dodané zhotovitel'mi stavby,
- stavebny dennik.



2.10.2. Rozsah dokumentacie a vykonov
- sumarizicia podkladov,
- kompletizacia dokumenticie,
- overenie dokumentacie projektantom,
- vyhotovenie PSV,
- zabezpeenie a vypracovanie geodetického zamerania ainej stvisiacej dokumentacie
zaevidovanie do digitadlnych map a katastra nehnutel'nosti.

2.11 Kolauddcia stavby/d’alej len KS/ — inZinierska ¢innost’

2.11.1. Podklady zabezpedené zhotovitel'om
- stavebné povolenie,
- projekt stavby overeny v stavebnom konani,
- dokumentécia skutoéného vyhotovenia stavby podla prilohy ¢. 8 UNIKA 2016.

2.11.2 Rozsah vykonov
- priprava podkladov projektanta pre kolaudaciu stavby,
- zabezpecenie podkladov pre kompletizaciu projektu skutoéného vyhotovenia stavby,
- uCast na kolaudAcii stavy.

2.12 Technicko-ekonomické hodnotenie dokoncenej stavby a manual uzivania budov

2.12.1 Podklady
- ceny zrealizovanych stavebnych prac podla schvaleného rozpoétu,
- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby,
- popis technického rieSenia objektu a zoznam zariadeni a technologii.

2.12.2 Rozsah vykonov a dokumentacie

aich

- spracovanie dokumentacie dokonéenej stavby primerane podl'a ustanoveni zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach a podla vyhlasky €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o verejnych

préacach,
- Manual uzivania budov,
- pravidla uZivania budov (pre stavebnt Cast’ a technické a technologické zariadenia),
- pravidla technickych prehliadok,
- pravidla udrzby a oprav budovy(pre stavebnil ¢ast’ a technické a technologické zariadenia).

- priprava podkladov projektanta pre facility manaZéra, ktory bude zodpovedny za kvalitu uzivania a

udrzbu budovy.
2.13. Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

2.13.1 Rozsah sucinnosti v $tadiu pripravy sitaznych podkladov
- stanovenie aktudlnej ceny stavby

2.13.2. Rozsah st¢innosti v lehote na predkladanie ponuk
- poskytnutie si¢innosti pri vysvetlovani PD a vykazu vymer
- oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer

- poskytnutie suCinnosti pri vypracovani odpovedi k Ziadostiam o ndpravu a k vyjadreniam

k namietkam,

- zacastnit’ sa na obhliadke predmetu zakazky v termine uréenom objednavatel'om v rdmci zaddvania

postupu verejného obstaravania
- sucinnost’ musi byt’ poskytnutd v primeranych lehotach uréenych objednévatelom

2.13.3. Rozsah su¢innosti v §tadiu otvarania a vyhodnocovania ponik

- spolupraca s komisiou na otvaranie a vyhodnotenie poniik oznagenych ako ,,Ostatné“ a , Kritéria“

- poskytnutie sicinnosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam
- sucinnost’ musi byt’ poskytnutd v primeranych lehotich urenych objednavatel'om



3.1,

.3.10.

Clanok IIL.
Cas plnenia

Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé vykonové fazy, uvedené v ¢&l. II tejto zmluvy, sa
zhotovitel' zavézuje dodat’ vsulade spodmienkami uvedenymi vtejto zmluve, jej
prilohdch, pokynmi a finanénymi moZnostami objednavatela, ato v nasledujucich
lehotach odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Dokumentdcia skuto¢ného realizovania stavieb — projektova ¢innost’

Zaciatok prac po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo
Ukonéenie prac do 4 tyzdiiov od nadobudnutia G&innosti zmluvy

Projekt pre stavebné povolenie / d’alej len PSP / — projektova &innost’

Zacdiatok prac po vyhotoveni PASPORTu

Ukoncenie prac do 6 tyZdilov po vyhotoveni PASPORTu
Realiza¢ny projekt / d’alej len RP / — projektova &innost’

Zaciatok prac po ukonceni dokumentacie PSP

Ukoncenie prac do 4 tyzditov po ukon&eni dokumentdcie PSP

Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/ - projektova ¢innost’

Zackiatok prac po ukoncéeni PSP
Ukoncenie prac do 1 tyzdiia po ukonéeni PSP

Stavebné povolenie /d’alej len SP/ — inzinierska innost’

Podanie zZiadosti o vydanie SP do 1 tyZdiia po ukonceni PSP
Ziskanie pravoplatného SP do 12 tyzdiiov od podania ziadosti

Autorsky dozor

Zaciatok prac od terminu zadatia vystavby
Ukoncenie prac do terminu zacatia preberacicho konania zhotovenej
stavby

Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby — projektova ¢innost’

Zaciatok prac od terminu zadatia vystavby
Ukondéenie prac do terminu zacCatia preberacieho konania zhotovenej
stavby

‘Kolauddcia stavby /d’alej len KS — inZinierska ¢innost’

Zacdiatok prac od zalatia preberacieho konania zhotovene;j
stavby

Ukoncenie prac do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
Rozhodnutia

Technicko-ekonomické hodnotenie dokon¢enej stavby /TEH/

Zactiatok prac od zadatia preberacieho konania zhotovene;j
stavby



3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15,

3.16.

Ukoncenie prac do nadobudnutia pravoplatnosti  kolauda¢ného
rozhodnutia

Stcinnost’ pri realizacii verejného obstardvania na zhotovitel’a stavby

Poskytnut’ su¢innost’ bezodkladne po vyzvani verejnym obstardvatel'om, a to bud’ pisomne,
e-mailom alebo telefonicky podl'a potrieb objednavatel’a.

Ak posledny deri lehoty padne na deil pracovného pokoja, je poslednym diom lehoty
najbliZsi nasledujici pracovny defi.

Predmet zmluvy, resp. jeho &ast’ podla ¢l. II tejto zmluvy, sa povazuje za splneny
protokolarnym prevzatim predmetu zmluvy, resp. jeho ¢asti objednavatel'om.

Ak vzniknt pocas plnenia predmetu zmluvy podla ¢l II tejto zmluvy prekazky, ktoré
zmluvné strany nem6Zu ovplyvnit', a ktoré brania dodrzat’ dohodnuté terminy, predlzuje sa
¢as plnenia o dobu trvania tychto prekdzok (napr. v pripade, ak pri prerokovavani alebo
schvalovani dokumentécie vzniknt prekaZky z dovodu uplatiiovania kompetencii tretich
strdn, najmi zo strany schvalujticich organov, nebude sa prediZenie lehoty pre dodanie
predmetu zmluvy povaZovat’ za omeskanie.)

Termin zhotovenia sa prediZi v pripade, ak zhotovitel' neméZe pokratovat’ v zhotovovani
diela v désledku toho, Ze mu objednéavatel’ nedal pisomny pokyn na zacatie plnenia d’alsej
vykonovej fdzy po odsthlaseni a prevzati predchddzajucej vykonovej fazy, ktoré st
oznacené ako projektova ¢innost. V takomto pripade je zhotovitel' povinny bezodkladne
pisomne upozornit objedndvatela na prekdaZku, pre ktord nie je schopny pokracovat’ v
zhotovovani diela a dohodndit’ primerany spdsob jej odstrdnenia. Pre vylucenie
pochybnosti, na kazdej vykonovej faze, ktord je oznaCend ako projektova Cinnost, je
zhotovitel' opravneny a povinny zacat pracovat aZz na zdklade pisomného pokynu
objednavatela.

Ak vzniknt pocas spracovania diela prekazky, ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit,
ktoré nemohli predvidat’ v ase vzniku zavézku, a ktoré brania dodrZat’ dohodnuté terminy,
predlZuje sa Cas plnenia o dobu trvania tychto prekdzok. O vzniku takychto prekazok je
nimi dotknutd zmluvna strana bezodkladne druhd zmluvnu stranu (najneskdr do 24 hodin
od ich vzniku) preukazatelnym sposobom (pisomne, e-mailom a pod.) informovat’ aich
vznik vhodnym spdsobom preukazat’, inak sa na ne nemoze odvolévat’.

Clanok IV.
Podklady

4.1. Podklady dodané objednavatel'om pred podpisom zmluvy:

4.1.1.

Sutazné podklady vratane:

navrhu zmluvy o dielo

zadé&vacich podmienok (Priloha ¢&. 2 zmluvy)
koépia z katastralnej mapy,

vypis z listu vlastnictva,

PD a sprievodné dokumenty, ktoré sa zachovali,
pokyny objednavatel’a pred zacatim préac.

Pl e oE



Nl

5.2,

Clinok V.
Cena diela

Cena za vyhotovenie a zabezpelenie ¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy je urlena
dohodou zmluvnych strdn podl'a § 3 a § 6 zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlasky
MF SR ¢&. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ako cena maximalna. Maximalna je
celkova cena za vykonové fazy.

Celkova cena za vyhotovenie diela podl’a predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 48 000,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 48 000,- EUR

v ¢leneni podla bodov 5.3 az 5.13, v zmysle vykonovych faz podla ¢l. I1.

5.3. Dokument4cia skutoéného realizovania stavieb — projektova ¢innost’
Cena bez DPH 9 000,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 9 000,- EUR

5.4. Projekt pre stavebné povolenie — projektova ¢innost’

Cena bez DPH 12 000,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 12 000,- EUR

5.5 Aproximativny rozpodet a popisy prac — projektova ¢innost’

Cena bez DPH 1 500,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 1 500,- EUR

5.6. Realizaény projekt — projektova ¢innost’

Cena bez DPH 11 000,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 11 000,- EUR

5.7. Stavebné povolenie — inZinierska ¢innost’

Cena bez DPH 2 000,- EUR
DPH 20% .0,- EUR
Cena spolu s DPH 2 000,- EUR

5.8. Autorsky dozor — inZinierska ¢innost’

Cena bez DPH 3 000,- EUR



DPH 20% 0,- EUR

Cena spolu s DPH 3 000,- EUR
5.9. Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby — projektova ¢innost’
Cena bez DPH 6 000,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 6 000,- EUR
5.10. Kolaudacia stavby — inzinierska ¢innost’
Cena bez DPH 1 500,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 1 500,- EUR
5.11. Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby — projektova ¢innost’
Cena bez DPH ’ 1 000,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 1 000,- EUR

5.12. Suéinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Cena bez DPH 1 000,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 1 000,- EUR

5.13. Zadrzné 10% z ceny projektovych prac za vykonovi fiazu v zmysle CL 1O Projekt
pre stavebné povolenie a realiza¢ny projekt a CL. V (body 5.6. a 5.7.)

Cena bez DPH 2 300,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 2 300,- EUR

5.14. V cene diela je podet vyhotoveni projektovej dokumentacie v takom mnoZstve, ktoré bude
potrebné pre schvalovacie procesy plus 2 vyhotovenia pre potreby objednévatela a 3
vyhotovenia v elektronickej podobe na CD.

5.15. Uvedené ceny zahriiaju aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho ¢asti v zmysle prilohy
¢. 3, ako aj za pripadné udelenie sublicencii a spristupnenie diela alebo jeho Casti tretim
osobam. Cena zahffia aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budi poZadované v priebehu
schvalovacieho procesu z dévodu vad diela spdsobenych nereSpektovanim pravnych
noriem, predpisov, technickych noriem a doh6d vyplyvajicich z tejto zmluvy.



5.16. Zmena ceny za dielo je moZn4 len pri dodrZani podmienok v zmysle zédkona &. 343/2015 Z.

6: L.

B,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

72

z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich
predpisov.

Clanok VL.
Platobné podmienky

Zhotovitel' po ukonceni kaZdej vykonovej fazy alebo jej Casti uréenej objednavatelom, podla
¢L. I vystavi objednévatelovi faktliru za kazdu vykonova fazu alebo jej Gast’” osobitne podla
predmetu plnenia uvedenti v ¢l. II. bodoch 2.4. az 2.13. tejto zmluvy.

Prilohou kazdej faktiry musi byt obidvoma zmluvnymi stranami podpisany protokol
zodovzdania a prevzatia prisluSnej vykonovej fazy alebo jej Casti, inak postupuje
objednavatel’ primerane podla bodu 6.4. tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ ceny podla ods. 5.3 aZ 5.13 na zéklade &iastkovych faktir
zhotovitel'a a koneénej faktiry zhotovitel'a, na zdklade zavere¢nych protokolov z odovzdania
a prevzatia prislu$nej Casti predmetu zmluvy pri zohladneni ustanovenia o zadrZnom za
projektovi ¢innost’ v ¢1. IX bod. 9.18. tejto zmluvy.

Zhotovitel'om vystavené faktiry, ako doklady o dodani sluzby, musia byt vyhotovené
v sulade s ustanovenim § 71 a § 75 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
vplatnom zneni. V pripade, Ze faktira nezodpovedd vo vecnej a formadlnej stranke,
objednévatel’ ma pravo vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na zmenu a doplnenie s tym,
Ze k uvedenému diiu prestane plynut’ lehota splatnosti pdvodnej faktiry a nova lehota zaéne
plynut’ odo dita dorucenia opravenej, resp. doplnenej faktiry objednavatelovi.

Fakturicia vykonov za projekt skutoéného vyhotovenia stavby podl'a bodu 5.9 a Kolaud4cia
stavby podla bodu 5.10, bude realizovand po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda&ného
rozhodnutia.

Splatnost’ vSetkych faktir je do 30 dni odo diia dorudenia faktiry objednavatelovi. Pefiazny
z4vizok objedndvatel’a je splneny pripisanim fakturovanej ¢iastky na uéet zhotovitel’a.

Objednavatel’ vykona uhradu faktiry bezhotovostne, ato bankovym prevodnym prikazom.
V pripade, ak nastane omeskanie platby pre dévody na strane Stitnej pokladnice, nie je
objednévatel’ po tito dobu v omeskani so zaplatenim fakturovanej sumy. V tomto pripade sa
faktira povazuje za uhradent diiom odpisania fakturovanej sumy z objedndvatel'ovho G&tu.

Clanok VIL
Sucinnost’ zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavazuju pri plneni predmetu tejto zmluvy spolupracovat’ a poskytovat’
druhej strane potrebné informacie a podklady tykajiice sa predmetu zmluvy, ako aj stinnost’
poZadovanu ktoroukoI'vek druhou stranou.

Kazd4 zmluvna strana je opravnend odmietnut’ pozadovanu su¢innost’ len v pripade, ak tato
nesuvisi s plnenim podla tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutim na vSetky okolnosti
nespravodlivé pozadovat od zmluvnej strany takéto plnenie, najmid v pripade, ak by
poskytnutie takejto su¢innost’ zmluvnu stranu vyrazne finanéne, ¢i inak zatazilo a je zrejmé,

10



i A

7.4.

7.5.

16.

7.7.

7.8.

7.2,

Ze pozadovanie takejto sufinnosti sa v ¢ase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladat’ a
pri tom nevznikla Ziadna objektivna skutoCnost’ oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktora
by pozadovanie takejto sti¢innosti opodstatnila.

Objednavatel’ je opravneny pokynmi usmertiovat’ realizdciu vykonovych f4z a plnenie
povinnosti zhotovitela v zmysle zmluvy, pri€om také pokyny objednédvatela nesmu ist
nad rdmec zmluvy, dopifiat’ ju, ani ju menit. V pripade ak zhotovitel' o to objednavatela
poziada, objednavatel’ je povinny vyhotovit' pokyn podla tohto bodu pisomne a dorucit’ ho
zhotovitel'ovi. Pokyny objednavatel'a v zmysle tohto bodu a vyhotovené v stlade s tymto
bodom st pre zhotovitel'a zadvazné.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit' objednédvatela
na pripadni nevhodni povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych zhotovitelom
od objednavatela na ugely plnenia predmetu zmluvy, ak takd nevhodnost’ zhotovitel zistil,
alebo mohol zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti potrebnej na realizaciu predmetu
zmluvy. Zhotovitel’, ak porusi svoju povinnost’ v zmysle tohto bodu, zodpoveda za vady diela
spOsobené pouzitim nevhodnych veci objednivatela alebo nevhodnych pokynov
objednévatel’a. Ustanovenia § 551 Obchodného zdkonnika sa pouziju primerane.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objedndvatelom a zhotovitelom sa bude
uskutoétiovat’ v slovenskom jazyku spdsobom, ktory zaruéi trvalé zachytenie obsahu
pisomnosti. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna kore$pondencia bude posielana na adresy
uvedené v zéhlavi tejto zmluvy a v pripade ich zmeny je povinnd t4 zmluvnd strana, u ktorej
zmena nastala o tom pisomne druht zmluvnu stranu bez zbyto¢ného odkladu informovat’. V
pripade akychkol'vek nejasnosti, neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti pri dorucovani
pisomnosti bude za deti dorucenia povazovany treti pracovny denl nasledujici po dni, kedy
bola pisomnost’, preukadzateIne odosland na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy, resp. na ind adresu pisomne oznamenu druhej zmluvnej strane. Bezna komunikécia
medzi zmluvnymi stranami moze byt realizovana prostrednictvom elektronickej posty.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informéacie alebo Ziadosti dorucenej elektronickou
formou bude rozhodujtci obsah pisomnosti dorucenej posStovou zasielkou.

Objednavatel sa zavizuje poskytnut' trvali sulinnost najmd v etapach spracovavania
projektov — PSP a RP a to najmé pripomienkovat’ a odsthlasovat’ rozpracovanu projektova
dokumentéciu v reZime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnu pred zalatim projektovych
prac na kazdej vykonovej faze. Toto spolupdsobenie poskytne objednéavatel’ zhotovitel'ovi
minimalne v rozsahu:

i. vyrobnych vyborov, ktoré budi objednavatel'ovi ozndmené pisomne vopred najneskor
5 pracovnych dni,

ii. operativnych rokovani, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budi objednavatelovi
oznamené telefonicky vopred miniméalne 3 pracovné dni,

Osobitnt lehotu dohodni zmluvné strany v pripade, ak pdjde o spolupdsobenie, ktoré
nemdzZe objednévatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Zhotovitel’ zvola v priebehu plnenia aktudlnej vykonovej fizy minimdlne 3 vyrobné vybory,
a to, vstupny vyrobny vybor, vyrobny vybor v 60 % rozpracovanosti a zaverecné
prerokovanie, ktoré sa buda konat’ v mieste podl'a dohody s objednavatel'om, pripadne aj v
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

sidle zhotovitela. Zaznam z vyrobnych vyborov vyhotovi zhotovitel. Ziznam bude
podpisany kompetentnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Utastnikmi pracovnych pordd budi najmé, zhotovitel a nim povereni zodpovedni
projektanti a zastupcovia objednavatela, kompetentni rozhodovat’ na mieste vo veciach
architektonickych, stavebnych technolégii, technickych zariadeni budov, POV, a pod.
s plnym pravom pripomienkovat’ a definitivne odstihlasovat’ navrhované rieSenia priamo na
mieste.

Pri plneni jednotlivych &asti predmetu zmluvy bude zhotovitel' poskytovat” objedndvatelovi
pravidelné pisomné informécie o stave plnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy maximalne
v 14-diiovych intervaloch. Lehota prvych 14 kalenddrnych dni zatne plynit dfiom
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavizujl, Ze odpoved’ (najmd, nie
viak vylutne kladné alebo zéporné stanovisko, pokyn ainé) na doruCenu pisomnost
oznamia druhej strane do 4 dni od jej prevzatia.

Zhotovitel’ zvola vZdy na 7. kalendarny defi (ak defi padne na defi pracovného pokoja tak na
prvy pracovny deii po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutim lehoty na plnenie
prislusnej vykonovej fazy predmetu zmluvy zdvereéné prerokovanie pred rozmnoZenim prac
plnenie prislusnej vykonovej fazy, na ktorom poskytne objednéavatelovi podrobni
informéciu o stave jej plnenia a pripravy, vietky grafické a textové vystupy v takej forme,
aby objednavatel ziskal uceleny obraz o forme a spdsobe adjustdcie prislusnej Casti
predmetu zmluvy. ‘

Objednavatel nie je opravneny odmietnut’ schvalit’ vysledok jednotlivych féaz vykonu diela
podla tejto zmluvy v pripade, ak vysledok &innosti zhotovitela zodpovedd pravnym a
technickym normém platnym na tizemi SR, poZiadavkdm objedndvatela prezentovanym v
pisomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V pripade, ak v rozpore s tymto ustanovenim
odmietne objednévatel' schvalit’ vysledok jednotlivych vykonovych faz podla €l. II tejto
zmluvy, povazuju sa takto ukondené vykony za riadne schvalené. Osobitne je objedndvatel
opravneny odmietnut’ schvélit’ vysledok faz vykonu diela podla bodov 2.5. a2.7. tejto
zmluvy (PSP, RP) v pripade, ak prislu$nd vykonovd faza bude v rozpore so zavéznym
pokynom objedndvatel’a podl'a bodu 7.4. tejto zmluvy.

Zépis o odovzdani a prevzati (preberaci protokol) objednévatel’ potvrdi po kontrole diela
(kvalita, kompletnost odovzddvaného projektu, stlad s pokynmi objedndvatel'a) najneskdr
do 5 pracovnych dni od dorudenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich prisluSni ucelent
gast plnenia predmetu zmluvy. Ak zhotovitel ozndmi objedndvatelovi, Ze dielo je
pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok
zmluvy ukondené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit
objedndvatelovi vietky néklady tym vzniknuté azirovefi je objedndvatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- EUR. Objednavatel’ ma pravo
prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uzivaniu diela. V
tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v
zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovite neodstrdni tieto nedostatky a vady v
dohodnutom termine, je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu
2000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deni omeSkania s jej odstranenim.
Objedndvatel' nie je povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady.
Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady aj ked’ sa
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7.16.
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7.18

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

domnieva, e za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néklady na odstranenie v tychto
spornych pripadoch nesie aZ do rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
alebo vad, najneskér viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednévatel'a, mbZe objedndvatel
vod&i zhotovitelovi uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kaZdy den, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristupi neskor.

Predmetom zavere¢ného rokovania je schvélenie jednotlivych diel, predstavujicich
vysledok jednotlivych vykonovych faz podla ¢l II tejto zmluvy. O vysledku zévere¢ného
rokovania spisuje zhotovitel' zdpisnicu, ktori podpi$u obe zmluvné strany. Podpis zapisu
z0 zavereéného rokovania sa poklada za schvélenie vysledku predloZenej vykonovej fazy
podra ¢l. II tejto zmluvy.

Za Objednavatela sa budu zidastiiovat rokovani osoby opravnené rokovat' vo veciach
technickych a o zmluvnych podmienkach, uvedené v ¢l. I tejto zmluvy, pripadne iné osoby
poverené objednéavatel'om.

Zhotovitel ma pre pripad, Ze predmet tejto zmluvy bude spolu/financovany tretou stranou
(fondy EU apod.), povinnost strpiet vykon pripadnej kontroly/auditu stvisiaceho
so sluzbami poskytovanymi na zaklade tejto zmluvy, a to kedykol'vek pocas platnosti tejto
zmluvy, ato zo strany subjektu poskytujiceho ucelovii doticiu na financovanie predmetu
tejto zmluvy.

. Zhotovitel’ je povinny poskytniit’ maximélnu su¢innost’ stavebnikovi pri vypracuvani

- kontrolného a skuSobného plénu verejnej prace (podla zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach), realizovanej na zaklade projektovej dokumentdcie, ktora je
predmetom tejto zmluvy (d’alej len ,,verejna praca®),

- planu uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osdb,
majetku alebo jej po¥kodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plén uZivania
obsahuje pravidl4 uZivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

Clanok VIIL
Prechod vlastnickych prav

Vlastnictvo k vyhotovenému dielu podla predmetu tejto zmluvy podla €l. II., projektova
dokumentacia, prechddza na objedndvatel'a po odovzdani a prebrati jednotlivych vykonovych
faz, a zaroveii po pripisani dohodnutych cien prislusnych vykonovych faz podla €l. V. na
konto zhotovitela.

Prebratie dokumentécie sa uskutoéni po jej kladnom zévereénom prerokovani podla ¢l. VII,
kedy zhotovitel' dokumentaciu rozmnoZi a odovzda objednavatelovi v jeho sidle podla tejto
zmluvy.

Zapis o odovzdani a prevzati diela — ,,Preberaci protokol“ — objednévatel potvrdi pri prebrati
dokumentécie.

Preberaci protokol, sa povaZuje za podpisany aj v pripade, ak bolo zévere¢né prerokovanie
podla &l. VII zo strany objednévatel’a kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektora zo
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3,

zmluvnych stran preberaci protokol nepodpisala bez pisomného zd6vodnenia, alebo
ivpripade, ak objedndvatel neopodstatnene odmietne zaujat’ kladné stanovisko v rameci
zavereného odsthlasenia.

V pripade, Ze niektord zo zmluvnych stran nepodpiSe preberaci protokol po rozmnoZeni
dokumenticie, z dévodov, ktoré majli oporu v tejto zmluve, ozndmi pisomne a bezodkladne
tuto skuto¢nost’ druhej zmluvnej strane.

Vychodiskové podklady okrem tych, ktoré zhotovitel'ovi poskytol objednavatel a spracované
matrice zostavaju v archive zhotovitel’a.

Veci uréené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednévatela, zhotovitel
po upotrebeni, najneskér v defi odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vrati
objednévatelovi.

Objednavatel je opravneny pouZit' dielo, zhotovené podla tejto zmluvy pre tcel, vyplyvajtci

z tejto zmluvy v stlade s Prilohou ¢&. 3, ktora obsahuje Specifikdciu autorskych prav.
Zhotovitel’ vyjadruje sthlas s poskytnutim diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti tretim osobam,
ato aj bez jeho predoslého pisomného suhlasu. Objedndvatel’ je taktiez oprdvneny pouZit
zhotovené dielo ako stlast’ sut'aznych podkladov pre tiely verejného obstaravania pre vyber
zhotovitel'ov stavby a podanie Ziadosti na ziskanie ﬁnancnych prostriedkov z Eurdpskych
fondov alebo inych finanénych néstrojov.

Zhotovitel’ sa zavizuje zachovdvat’ mlganlivost’ o informdciach, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu tejto zmluvy, d’alej sa zavizuje nezneuzivat’ ich a neposkytovat’ ich tretim
osobam. Tento zavézok trvé aj po ukonéeni tohto zmluvného vzt'ahu.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zdaruky a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s dodanim diela, alebo jeho Casti podrla ¢l. III tejto
zmluvy o dielo, bez dévodu na strane objednavatela, mé pravo objednavatel uplatnit u
zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej vykonovej fazy, alebo jej
Casti, za kazdy defi omeSkania. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani viac neZ 15
kalenddrnych dni so zahdjenim prac na jednotlivych vykonovych fazach podla ¢l. III. tejto
zmluvy, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednévatel’ je opravneny od tejto
zmluvy odstipit. V takom pripade mé objedndvatel' pravo uplatnit’ si voli zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, priCom toto prdvo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim, ak nie je
v tejto zmluve uvedend ind sankcia za poruSenie zmluvy s nasledkom odsttpenia.

V pripade omeskania objedndvatela s plnenim peniaznych zavidzkov v zmysle ¢l. V tejto
zmluvy o dielo, ma pravo pozadovat’ zhotovitel' od objednévatel'a zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z dlznej sumy vratane DPH a to za kazdy deil omeSkania.

Ak zhotovitel' nesplni povinnost pravidelne v 14 diovych intervaloch informovat
objednévatela o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvna
pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom pét'sto eur) za kazdé nesplnenie tejto povinnosti, alebo
zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR (slovom: piatdesiat eur) za kazdy deti omeSkania aZ
do dodato¢ného predloZenia pisomnej informécie o stave plnenia prislusnej ¢asti predmetu
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zmluvy. Ak zhotovitel’ je bez dovodu na strane objednavatel'a v omeSkani troch sprav o stave
plnenia jednej prislu$nej fazy a k odstraneniu tohto stavu neddjde ani v nédhradnej primerane;
(minimdlne 15-diiovej) lehote poskytnutej zhotovitel'ovi objedndvatel'om v pisomnej vyzve na
odstranenie omeskania, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma
pravo od zmluvy odstpit. Odstipenie objedndvatela od tejto zmluvy nema vplyv na
povinnost’ zhotovitela zaplatit’ zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy.

9.4. V pripade neposkytnutia su¢innosti pri realizécii verejného obstardvania na zhotovitel'a stavby
v zmysle bodu 2.13 tejto zmluvy riadne a v&as podl'a poZiadaviek objedndvatel’a je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnid pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdé takéto
porusenie.

9.5. Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok zmluvnych strdn na nédhradu
Skody. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prav objedndvatela na zaplatenie zmluvne;
pokuty.

9.6. V pripade, Ze objednavatel’ zrusi alebo odstipi od zmluvy z dévodov, neleziacich na strane
zhotovitel'a, bude zhotovitel' prace, rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstipenia,
fakturovat’ objednéavatelovi vo vyske percentuélnehb rozpracovania predmetu zmluvy
s preukazanim nédkladov, s néslednym odovzdanim rozpracovanej Casti diela v jednom
vyhotoveni. Narok na ndhradu $kody zostédva zachovany.

9.7. Pri odstipeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351
Obchodného zdkonnika v uinnom zneni.

9.8. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze predmet zmluvy, jeho projektované stavebno - technické
parametre a iné suvisiace parametre budu vypracované podla predpisov platnych
v Slovenskej republike a budii mat vlastnosti stanovené technickymi podmienkami
a zavdznymi normami platnymi v Slovenskej republike.

9.9. Zaru¢na doba vykonovych faz, uvedenych v ¢l. II body 2.4., 2.5., 2.7., 2.10., a 2.12. tejto
zmluvy je pdt rokov a zadina plynut’ odo dia protokolarneho odovzdania prisludnej
vykonovej fdzy objednavatel'ovi.

9.10. Zhotovitel' zodpovedd za vady stavebného diela pokial' ich pévod bude vo vadnej
projektovej dokumentécii vypracovanej podla tejto zmluvy. Téato skutoénost’ nijako
nezbavuje dodavatel'ov stavby zodpovednosti:

- za riadne preStudovanie projektovej dokumenticie pred zacatim pric a véasné
reklamovanie zistenych vad a nedostatkov v projektovej dokumentécii,

- za okamzité zastavenie nim realizovanych stavebnych a montdZnych prac v pripade
pochybnosti, alebo nejasnosti v projektovej dokumentacii,

- za dodrziavanie v8eobecne platnych technickych noriem a pravnych predpisov,

- za vyhotovenie vyrobnej pripravy v podobe vyrobnej alebo technickej dokumentacie, ktora
pred zacatim préac predlozi zhotovitel'ovi,

- za dodrZiavanie predpisanych technickych a technologickych postupov stanovenych
vyrobcami pouzitych vyrobkov a materialov,

- za dodrziavanie poZadovanych parametrov stavby ako celku, najmd v oblasti
spolupdsobenia pouZitych stavebnych prvkov a materidlov, v oblasti stability stavby,
stavebno-fyzikalnych parametrov stavby, v kvalite pouZitych materidlov a vyrobkov a pod.
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9:11,

9.12.

2.13.

9.14.

9.15.

9.16.

AT

9.18.

9:19.

Kazda navrhovana zmena zo strany objednévatela, alebo zhotovitel'a stavby musi byt eSte
pred zalatim stavebnej realizacie odsthlasena so zhotovitelom. V pripade odstipenia od
zmluvy zostavaju zachované udelené licencie k uz odovzdanym castiam diela, ako aj
suvisiace zodpovednostné vztahy zmluvnych stran. Toto ustanovenie sa nevztahuje
na odstrafiovanie vlastnych vad PD, resp. reklamovanych vad PD zhotovitel'om.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela alebo jednotlivych jeho Castiach vyvolané
vadnou projektovou dokumentdciou vypracovanou podla tejto zmluvy najméi v tychto,
pripadoch:

ak boli pouzité podklady prevzaté od objednivatela, resp. ktoré vyplynuli
zo spolupOsobenia objedndvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na to upozornil objednévatela a ten
na ich pouZiti trval.
Pri zadvaznych nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo Zivotov ma zhotovitel' prévo
poZadovat’ zastavenie, alebo nepovolenie zacatia stavebnych prac. V ostatnych pripadoch
déava investorovi odporicania na zastavenie, resp. nepokracovanie prac.

Pre reklaméciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565
Obchodného zdkonnika.

Reklamaciu vady diela je objednavatel’ povinny po jej zisteni bezodkladne pisomne ozndmit’
zastupcovi zhotovitel'auvedeného v €l. I tejto zmluvy.

Oprédvnend reklaméciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel povinny bezplatne
odstranit’ na zaklade pisomnej reklamacie dorucenej do rik zastupcu zhotovitel'a. Zhotovitel
je povinny zacat’ s odstrafiovanim vady bez zbytoéného odkladu a vzniknutd vadu odstranit’
v lehote do 7 pracovnych dni od uplatnenia reklamdcie. Ak tak neurobi, je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 5 000,-EUR za kaZdy dei, o ktory k
odstraneniu vad pristipi neskor.

Odstranenim reklamovanej vady diela nezanikd objednéavatel'ovi narok na nahradu skody, ak
mu takato preukazatel'ne vznikla.

Objednévatel’ zadrzi zhotovitelovi 10% z ceny projektovych prac za vykonovi fazu
v zmysle €l. II Projekt pre stavebné povolenie a realizany projekt (d’alej len PSP a RP) do
doby ukoncenia stavby. V pripade, Ze stavba nebude zafata do jedného roka od dodania
projektu, objednavatel’ zadrzanu c&iastku 10% uvolni. Najneskor objednavatel’ uvolni
zadrzanu Ciastku 10%, resp. jej Cast’ nepouziti na ucely podla tohto bodu zmluvy, do 3
rokov odo diia dodania projektu. V pripade preukdzatel'nej vady projektu (znalcom z oblasti
stavebnictva) a nemoznosti vymdct Skodu z povinnej poistky autora (zhotovitela),
objednédvatel’ zadrzané finan¢né prostriedky pouZije na uhradu vzniknutych prac naviac a
skod.

Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny mat uzavretl poistni zmluvu na Skody
sposobené z jeho podnikatel'skej Cinnosti do vySky poistného plnenia 48000,00 EUR.
Zhotovitel' nesie voli objednavatel'ovi zodpovednost' aj za Skody spdsobené ¢innostou
svojich subdodéavatel’ov, ako by ich spdsobil sim. Doklady o poisteni je povinny predloZit
objednavatel'ovi k podpisu ZoD a opétovne kedykol'vek po€as vykondvania diela do 3 dni,
pokial’ o to objednévatel’ poZiada; v pripade omeSkania s opdtovnym predloZzenim dokladov
je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR
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92.20;

9.21.

10.1.

11.1.

112

za kazdy, aj zalaty defi omeSkania. Ak zmluvné strany uzatvoria tito zmluvu a zhotovitel
ani do siedmich dni po termine jej u€innosti nepredlozi objednavatel'ovi doklady o poisteni
podla tohto bodu, je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo
15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne
dilom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

Zhotovitel’ je na Ziadost’ objednavatel'a povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit' na bankovy
udet objednavatela petiaznt zabezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tuto zédbezpeku
pouzije objednavatel’ na uhradu pripadnych zmluvnych pokut a §kdd, na zaplatenie ktorych
mu vznikne pravo z titulu tejto zmluvy. Pokial’ sa zhotovitel' s povinnostou zloZenia
zabezpeky dostane do omeskania dlh§ieho ako tri pracovné dni od u€innosti tejto zmluvy, je
povaZované za podstatné poruSenie zmluvy a objedndvatel’ je oprdvneny od tejto zmluvy
odstupit’. V takom pripade ma objednavatel' pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni
pokutu jednorazovo vo vySke 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto prdvo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Zabezpeku, resp. jej
zostavajucu CGast’ vrati objednavatel’ (spolu s trokmi, ak mu ich banka alebo pobocka
zahraniénej banky poskytla) zhotovitel'ovi na zaklade pisomnej Ziadosti, so splatnost’ou ku
dfiu, v ktorom objednavatel’ vykona v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy Uplnt dhradu
ceny diela. Objedndvatel’ je opravneny celkom alebo séasti jednostranne zapocitat’ svoju
pohladavku vo&i zhotovitelovi na zloZenie z&bezpeky podla tohto bodu zmluvy s
pohPadéavkou zhotovitel'a na vratenie zdbezpeky podla ustanovenia § 46 zikona, ak bola
zloZena.

Rozhodnutie poZadovat’ =zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami
objedndvatel' doru¢enim penalizacnej faktiry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto
zmluvy je mozné kumulovat. Objedndvatel moéZe uplatnit’ zmluvni pokutu dorufenim
penaliza¢nej faktary zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.

Clanok X.
Ostatné dohody

Zhotovitel' sa zavizuje pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi bez zbytoéného odkladu vietky
zmeny tykajlce sa najmi jeho identifikaénych a kontaktnych tdajov uvedenych v zmluve,
predmetu &innosti, vstupu do likvidacie, alebo zalatia konania podla Zékona o konkurze
a reStrukturalizacii.

Clénok XI.
Subdoddvatel’, zmena subdodavatel’a

Ak zhotovitel’ bude predmet plnenia realizovat’ sdm, priloZi ¢estné vyhldsenie, v ktorom
vyhlési, Ze bude predmet plnenia realizovat’ bez participacie subdodévatel'ov na realizacii
predmetu plnenia.

Zoznam znémych subdoddvatelov je uvedeny v prilohe &. 4. V pripade zémeru realizovat’
nastup nového subdodévatela a taktieZ zdmeru realizovat zmenu pdvodného
subdodévatel'a je zhotovitel povinny pisomne informovat’ objedndvatela do piatich
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11.3.

11.4.

112,

11.6.

11.7.

11.8.

pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom o jeho ndstupe
narealizaciu diela. Subdodéavatel je opravneny nastupit na realizaciu diela aZ
po stthlasnom vyjadreni objednavatel’a. Objednavatel je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo
nesthlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo difa doruenia
pisomného oznamenia zhotovitela.

Kazdy subdodéavatel musi spitiat podmienky podl'a prislusnych ustanoveni zékona
o verejnom obstardvani, pricom objedndvatel osobitne overi, Ze kazdy subdoddvatel,
vybrany zhotovitel'om spiiia alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy bude spltat’
podmienky podla § 32 ods. 1 zékona. Ak subdodévatel’ nepreukdze splnenie podmienok
podla § 32 ods. 1 zakona zdpisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny
predlozit’ doklady podl'a § 32 ods. 2 zédkona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti
zhotovitel  pisomne zaviaZe aj svojich subdoddvatelov vo¢i ich pripadnym
subdodavatelom tak, aby v celom subdodévatel'skom retazci vsetci dodévatelia spinali
alebo najneskdr v ¢ase plnenia zmluvy budu spitiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona.
Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u prislusného subdodévatel'a neexistuji dévody na
vylti¢enie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

Kazdy subdod4vatel, ktory ma povinnost' zapisovat’' sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt’ v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstardvani.

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tuto skutoénost ozndmit' objednévatelovi a zdrovedl nahradit’ takéhoto
subdodavatel'a subdodévatelom, ktory bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona a
ak ma povinnost' zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom
zapisany v zmysle § 11 zékona.

Kazdy subdodévatel musi byt schopny realizovat' prisluSni Cast’ predmetu zékazky
v rovnakej kvalite ako poskytovatel’.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodévatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5.

V pripade, Ze subdodévatel’ - v zhotovitelovom subdodavatel'skom ret’azci na ktorejkol'vek
pozicii - ozndmi objednavatel'ovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnuta cena v rozpore so
zmluvnym vztahom, na zdklade ktorého sa na uskuto¢iiovani predmetu zdkazky podiela
(dalej len ,,ziadost’ o priamu platbu®), zhotovitel' je povinny v lehote 7 pracovnych dni
odo diia dorudenia Ziadosti objednéavatela predloZit' objednévatelovi zmluvné vztahy
subdod4vatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti
subdodavatel’a o priamu platbu. Ak ma zhotovitel’ ndmietky proti skuto¢nostiam uvedenym
v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest' a pravdivost’ svojich
tvrdeni relevantnym sposobom preukdzat. Ak sa zhotovitel' k Ziadosti o priamu platbu
nevyjadri, plati, ¢ s vykonanim priamej platby sthlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia
tplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujice presny a uplny obsah pravnych
vztahov vratane finan¢nych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodédvatel'skom
retazci, ktorého je oznamujuci subdodévatel' udastnikom. K zabezpeleniu tejto moZnej
povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatelov zaviaZe. Pokial objednavatel zisti, Ze
oznamujuicemu subdodévatel'ovi skutoéne nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so
zmluvnym vztahom (na zéklade ktorého sa na uskutoériovani predmetu zakazky podiela),
mdZe zaplatit tomuto subdodavatelovi priamo a o tuto zaplatent sumu kratit' thradu
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12.1.
12.2.

12.3.

faktary zhotovitela, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vySke rovnajicej sa
vyske uhrady vykonanej priamo subdoddvatelovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy a bude viest
u objednavatel'a ku zniZeniu hodnotiacej zndmky referencie podla § 12 zékona. V pripade
vaznejSicho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti méZe objednavatel navyse
odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vo&i zhotovitePovi zmluvnd pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo
mu vznikne dilom zéniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju
povinnost” predloZit’ objednévatelovi dokumentéciu tykajticu sa zmluvnych vztahov so
subdodévatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho nato
objednavatel' pisomne vyzve, zaplatit' objedndvatelovi zmluvna pokutu vo vySke 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Clénok XIL
Zmena zaviizku, podstatné porusenie zmluvy, odstipenie od zmluvy

Zmena zavizku je moznd len po dohode zmluvnych stran.

Podstatné porusenie zmluvnych ustanoveni mé za nasledok, Ze zmluvné strany mézu
vyuzit’ pravo odstipenia od zmluvy podla § 344 a nasledujucich ustanoveni Obchodného
zakonnika. )

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povaZzuje predovietkym:

- ak zhotovitel' nie je schopny preukdzatelne dodrZat’ zakladné odborno-kvalitativne
poziadavky kladené na vykon projektovych &innosti, resp. ak zhotovuje dielo
v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

- neposkytnutie si€innosti zhotovitela pri realizdcii verejného obstaravania
podla bodov 2.13.a3.11.,

- omeSkanie zhotovitel'a s dodanim predmetu zmluvy objednavatelovi v terminoch
v zmysle tejto zmluvy,

- ak zhotovitel’ na Ziadost' objednavatela k podpisu zmluvy nezloZi na bankovy udet
objednavatel’a petiaznu zdbezpeku vo vyske 15 % z ceny diela s DPH,

- ak subdodévatelia (jeden alebo viaceri) zhotovitel'a nebudd spiiiat’ podmienky podl'a
§ 32 ods. 1 zdkona a nebudti zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle
§ 11 zdkona,

- ak to je uvedené v tejto zmluve,

- poruSenie povinnosti podl'a bodov 9.1., 9.3, 9.19., 9.20. a 11.7. tejto zmluvy,

- porusenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika,

- porusenie prisludnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
predmet tejto zmluvy,

- opakované menej zdvazné porusenie povinnosti podla tejto zmluvy o dielo alebo
povinnosti podla vSeobecne zdviznych pravnych predpisov, ato napriek
predchddzajicemu pisomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedenim, Ze
v pripade akéhokolvek d'aldieho porusenia oprdvnend zmluvnd strana odstipi od
zmluvy.

12.4. Zhotovitel mdZe od tejto zmluvy odstuapit’:
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12.1.
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12,3,
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12.3.

12.6.

12.7.

12.8.

ak je objedndvatel’ v omeskani s thradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dni,
ak to je uvedené v tejto zmluve.

Ak niektord zo zmluvnych stran hodl4 od tejto zmluvy o dielo odstupit, je povinna pisomne
tuto skutoénost’ oznamit’ druhej zmluvnej strane a poskytniit’ jej dodatoént primerant lehotu
na odstranenie dévodov, ktoré su pri¢inou ndvrhu na odstupenie od tejto zmluvy.

V pripade neplnenia dohodnutych zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou md druhd zmluvna strana prévo, za u¢elom riadneho splnenia prijatych
zévdzkov, poZadovat' primerané zabezpeCenie, a aZ do jeho poskytnutia odlozit® svoje
vlastné plnenie. Ak sa zabezpe€enie neposkytne v lehote do 10 dni, zmluvn4 strana, ktord ho
poZaduje, m4 pravo odstupit’ od zmluvy o dielo.

Odstupenie od zmluvy je u¢inné doru¢enim pisomného ozndmenia o odstipeni od tejto
zmluvy o dielo druhej zmluvne;j strane.

Zmluvna strana, ktord odstipila od zmluvy z dévodov na druhej zmluvnej strane ma nérok
na nahradu Skody.

12.9. V pripade, Ze d6jde k opravnenému odstipeniu od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou, zhotovitel' bude rozpracované prace ku diiu odstipenia od tejto zmluvy fakturovat
objednavatelovi vo vySke imernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukézatelnych
nékladov zodpovedajucich rozsahu vykonanych prac. Cena rozpracovanosti bude uréens
dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze neddjde k dohode o cene do 15 pracovnych dni,
cena bude uréend sudnym znalcom.

12.10. V pripade, ak déjde k odstiipeniu od zmluvy, zostdvaju kazdej dotknutej strane zachované

prava na nahradu Skody, zmluvnu pokutu resp. urok z omeskania.

12.11. Vysporiadanie majetkovych sankeii, $kdd, vad, pokial’ nie je stanovené touto zmluvou, sa

13.1.

13:2.

13.3,

riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Clanok XITII.
Zaveredéné ustanovenia

Neoddelite'nymi prilohami tejto zmluvy si:

a. Priloha ¢. 1 — formuldr ponuky vratane podrobného rozpodtu a ndvrhu ceny /
vytvara zaujemca podl'a zmluvy, ¢l. V. Cena diela

b. Priloha €. 2 — Zadavacie podmienky objednavatel'a / v opise predmetu zékazky
Priloha &. 3 — Specifikécia autorskych prév / poskytuje sa v SP

d. Priloha €. 4 — zoznam subdodavatel'ov / vytvara zdujemca podla svojej ponuky

Pravne vzt'ahy neupravené vyslovne touto zmluvou sa riadia prislunymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zmluva je platnd dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
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13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zmluva nadobudne u¢innost’ v zmysle § 47a ods. 1 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho
zékonnika v zneni neskorSich predpisov dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia
na webovom sidle objednévatela.

V3etky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strn. Dodatky budu ocislované podla poradia.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze uzatvara tuto zmluvu s objednédvatelom ako organom
spravujicim majetok Bratislavského samospravneho kraja, ktory v zmysle zékladnych
principov zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informiciam a o zmene
niektorych zékonov (zékon o slobode informacif) v zneni neskorsich predpisov ,,¢o nie je
tajné, je verejné“ a ,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi
z4ujmami osdb“, na zdklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zakonom
o slobode informacii zverejiiuje vietky informadcie, ktoré sa ziskali za verejné financie
alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského
samospravneho kraja a §tatu za ufelom zvySovania transparentnosti samospravy pre
ob&nov a kontroly verejnych financii ob&anmi a na zaklade tejto skutoCnosti vyslovne
suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vritane jej v3etkych
priloh, a to v plnom rozsahu (obsah, naleZitosti, identifikdcia zmluvnych strdn, osobné
tidaje, obchodné tajomstvo, fakturadné udaje, a iné), na internetove;j stranke objednavatel'a
za udelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obfanov a kontroly verejnych.
financii ob&anmi. Tento suhlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad a bez casového
obmedzenia.

Této zmluva je vyhotovend v 7 exempléroch, z ktorych 5 exempléare obdfZa objedndvatel
a 2 exemplare obdrza zhotovitel’.

Statutarni zéstupcovia zmluvnych strdn svojim podpisom potvrdzujl, Ze obsahu tejto
zmluvy porozumeli a Ze k jej prijatiu pristupuju slobodne a dobrovolne.




Prilohy:

Priloha ¢&. 1 — formulér ponuky vratane podrobného rozpo¢tu a navrhu ceny / vytvéara zaujemca podl'a zmluvy, €l. V.
Cena diela

Priloha &. 2 — Zadavacie podmienky objednédvatel’a / v opise predmetu zdkazy

Priloha &. 3 — Specifikéacia autorskych prav / poskytuje sa v SP

Priloha €. 4 — zoznam subdodavatel'ov/ vytvara zaujemca podl'a svojej ponuky

K Prilohe §. 1 zmluvy

Projektové price pre investiény projekt: Oprava fasid a odstranenie navihania budov

§peciﬁkécia ceny Pé, Ié, SC aKC - Priloha &1a -3 strany

Mern4 MnoiZstvo 1.C Cena celkom
P. ¢ Vykonova faza it jednotiek (max. (E:Ul-{) (maximaina) FC Poznamka
S navrhované) EUR bez DPH

Dokumentécia skuto¢ného

L a5 realizovania stavieb/PASPORT - PC hod. 150 60 9000
Vyhotovenie projektu pre stavebné

2. 2.5 povolenie — PSP - PC hod. 240 50 12 000

3. 26 Vyhotovenie A.proxurnanvx}el'lo hod. 50 30 1500
rozpoc¢tu a popisy prac - PC

z 97 ;/éfhotoveme realizaéného projektu - — 220 50 11 000

5. 2.8 | Stavebné povolenie - IC hod. 100 20 2 000

6. 2.9 | Autorsky dozor hod. 100 30 3 000
Vyhotovenie projektu skutoéného

% |20 vyhotovenia stavieb — PSV - PC hod. 200 30 G000

8. | 2.11 | Kolaudécia stavby hod. 30 50 1500
Technicko-ekonomické hodnotenie

9. 2.12 | dokongenej stavby a manuél hod. 20 50 1000
uzivania budov

10, | 213 Suél@osf pri realizacii .ver’ejneho hod. 20 50 1000
obstardvania na zhotovitel'a stavby
Cena za predmet zmluvy/vykonové
fazy spolu/ bez DPH (maximalna) 48 000
DPH 20% 0
Cena za predmet zmluvy/vykonové
fazy spolu/ vratane DPH 48 000
(maximaélna)
Vysvetlivky:

Projektovd dinnost — PC

InZinierska ¢innost — IC

Specidina odbornd cinnost -SC

Konzultaénd ¢innost — KC

Fakturacény celok— FC
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Priloha ¢. 3 zmluvy

$PECIFIKACIA AUTORSKYCH PRAV

1.  Autorské préva sa riadia zakonom ¢&. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (dalej len ,,AZ*).

7 AkékoPvek architektonické diela zriadené podla tejto zmluvy, najmi autorské navrhy,
projektova dokumentacia pre vydanie uzemného rozhodnutia, projektova dokumentacia pre
vydanie stavebného povolenia, dokumentécia pre realizdciu stavby, ako aj d’al$ie podklady
vypracované v stvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, ktoré napliiaju znaky
architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa d’alej v texte oznacuje jednotne
ako ,,dielo®.

3. Zhotovitel udeluje objednavatelovi vyhradni a vecne, &asovo a teritoridlne neobmedzenu
licenciu na pouzitie diela zhotoveného podla tejto zmluvy, na zéklade ktorej je objednavatel
opravneny pouzit’ dielo pre dosiahnutie i¢elu zhotovenia diela — t. j. vydania pravoplatného
tizemného rozhodnutia, vydania pravoplatného stavebného povolenia a zrealizovania nim
investovanej stavby.

4.  Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotovitel' vyjadruje sihlas stym, Ze objednavatel je
opravneny pouZivat dielo ajeho Casti vzmysle tejto zmluvy o dielo av sulade
s ustanovenim § 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmd, nie vsak vyluéne niektorym
z nasledovnych sposobov:

- spracovanie diela alebo jeho Casti,

- spojenie diela s inym dielom,

- zaradenie diela do databazy,

- vyhotovenie rozmnoZenin diela alebo jeho Casti,

- verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnoZenin diela alebo jeho Casti,

- uvedenie diela alebo jeho &asti na verejnosti,

- verejné vykonanie diela alebo jeho Casti vratane realizicie stavebnych prac (stavby)
podra diela alebo jeho Casti,

- odstranenie vad diela alebo jeho Casti,

- pouzitie diela alebo jeho &asti ako podklad na spracovanie iného diela,

- pouZitie zhotoveného diela ako sucast’ sut'aznych podkladov pre ucely verejného
obstaravania pre vyber zhotovitelov stavby v zmysle § 42 a § 43 zakona o verejnom
obstaravani a na podanie Ziadosti na ziskanie finan¢nych prostriedkov z Eurépskych
fondov alebo inych finannych néstrojov,

- akykol'vek iny spdsob pouzitia diela v stilade s jeho t¢elom a udelom tejto zmluvy.

5. Odplata za udelenie licencie je zahrnuta v odplate podla ¢l. V. zmluvy. Pri takomto pouZiti
diela ostavaju osobnostné autorské prava nedotknute.

6.  Zhotovitel d’alej udel'uje objedndvatelovi licenciu pre pouZitie rozpracovanej Casti diela
v pripade, Ze k ukongeniu zmluvy doslo z dévodu opravneného odstupenia objednéavatel’a
od tejto zmluvy o dielo a za predpokladu, Ze rozpracovana Cast diela bude pouZitd vyluéne
spdsobom a v rozsahu smerujicom k ukonCeniu resp. kompletizacii projektovej
dokumentécie a néasledne k realizacii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie
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10.

11.

12

13,

je taktiez zahrnutd v odplate podla ¢l. V. zmluvy. Osobnostné autorské prava ostavaju aj v
tomto pripade zachované.

Licencie uvedené v tejto prilohe vstupuju do u€innosti v momente, ked’ jednotlivé diela
zaradené pod pojem ,,dielo* st v zmysle ¢l. V a ¢1. VI uhradené.

Zhotovitel' vyjadruje suhlas s poskytnutim diela alebo ktorejkolvek jeho &asti tretim
osobam, ako aj s udelenim sublicencie, ato aj bez jeho predoslého pisomného suhlasu.
Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho &asti tretim osobam,
je zahrnutd v dohodnutej cene za dielo.

Autori vyhlasuju Ze autorské architektonické diela podla tejto zmluvy, neporusuju autorské
préva tretich osdb. V opa¢nom pripade zodpovedaju za skodu, ktord poruSenim autorskych
prav tretich os6b vznikne.

Objednévatel’ je opravneny poskytnut’ dielo, zhotovené podla tejto zmluvy, tretim osobam
len pre ucely, vyplyvajuci z tejto zmluvy, a to najma:

a. pre potreby konani suvisiacich s povolenim stavby
b. potreby vyberovych konani na zhotovitel'ov stavby
c. pre potreby zabezpecenia finanénych zdrojov na realizéciu stavby

Iné pouzitie diela objedndvatelom je podmienené sihlasom autorov, pri€om autori maju
néarok na primeranu odmenu, ktorti objednavatel’ tymto pouZitim ziska.

Poskytnutie diela objedndvatelom tretim osobdm na iné ulely ako je stanovené v tejto
prilohe, ako su napriklad reklamné ucely dodévatel'skych firiem, propagécia pouZitych
vyrobkov a zariadeni v stavebnom diele tretimi subjektami a pod., je podmienené
vyslovnym sthlasom zhotovitel’a a to za odplatu podl'a osobitnej dohody.

Zanikom objednavatel'a licencia prechadza na pravneho nastupcu objedndvatela spolu
s vlastnictvom diela v sulade s ustanoveniami stavebného zékona v platnom zneni.
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