Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel”:

Nazov: Gymnazium Ladislava Novomeského
Sidlo: Tomasikova 2, 827 29 Bratislava
Zastipeny: Mgr. Katarina Sedmakova

Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach Mgr. Katarina Sedmakova

zmluvnych:

ICO: 00 605 786

DIC: 2020878057

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0047 2466

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel

Nazov : WHW s.r.o.

Sidlo: Racianska 66, 831 02 Bratislava
Statutarny zastupca : Milan Rajter

Osoba opradvnena na rokovanie

vo veciach technickych: Juraj Senasi

ICO: 46547754

DIC: 2023437471

IC DPH: SK2023437471

Bankové spojenie : Tatra banka, TATRSKBX

Cislo Gétu: SK84 0200 0000 0000 10489858

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Obchodny register Mestského stdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 79580/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
,zakon“) na predmet zékazky ,,REKONSTRUKCNE PRACE®, realizovanej ako podlimitn4 zdkazka
podLa § 108 zakona (d’alej len ,,sat’az’).

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) vzajomne prehlasuji, Ze sa presvedgili
o identite druhej zmluvnej strany a Ze oznaenie zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy o dielo
zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prisluSnom registri.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (d’alej len
»ZoD* alebo , zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze sa opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je potrebny
podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodnt
zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonana
pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

[.1.1 Zastupca objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a dopinkov diela (dalej tiez ako ,technicky dozor investora® alebo
»Stavebny dozor):

Meno a priezvisko: Ing. Marian Antal
Tel.: +421 918 328 940
E-mail: dozor.safi@gmail.com

Uvedeny zistupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajiice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti releva ntnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatela opravneny zicastilovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Pancik
Tel.: +421 905 237 804
E-mail: michal. pancik@gmail.com

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti stvisiacich s
realizaciou diela (d’alej len ,stavbyvediici®):

Meno a priezvisko: Stefan Kritofi¢
Tel.: +421919 161 582
E-mail: kristofic..st{@gmail.com

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych o0sdb, ktori si opravneni vstapit’ na
stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beznych
kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych os6b najneskdr v defi odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych os6b, ktory bezodkladne
predlozi zhotovitelovi.



Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky pre
uskutocnenie diela:

,REKONSTRUKCNE PRACE“

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy st rekonstrukéné prace na budove Gymnazia Ladislava
Novomeského, Tomasikova 2, 827 29 Bratislava a to,

o Vymena stupacky,

o vymena PVC podlah v troch triedach,

o vymena dlazby v trakte TV a jedalne,

o malovanie stien v trakte TV a jedalne.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéciou:

a) Zadavacimi podmienkami objedndvatel’a obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v ramci procesu verejného obstaravania (d’alej aj ,,zadavacie podmienky*),

b) Ponukou zhotovitel'a predloZzenou v sutazi

¢) Casovym harmonogramom realizicie diela

d) Planom organizacie vystavby.

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do
riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov
a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti
realizacie diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela st najméi av$ak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objednavatel’a: technickej dokumentécie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouZzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpeit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vsetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i $kodam sp6sobenym Einnost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuélu/kalendéra pre prevadzku, idrzbu a opravy diela a jeho Casti, ak si to
povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu, najneskor ku
dinu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky,



2.2.9 Clistenie staveniska, zabezpelenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouZitého
materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istenie pléch a komunik4cii, ktoré boli znegistené v ddsledku
prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiisobného planu verejnej prace podl'a § 13 zdkona &. 254/1998 Z. z. s
potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto boli
predloZené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpedenim dodavky). Poziadavka na vymenu
materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytotne vynaloZenych nikladov, je dodavatel
povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, & na svojej
poZiadavke trva. Zhotovitel ma pravo na uhradu vSetkych zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, ak uz pévodny
material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technolégie alebo zmeny
vo¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajicej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’ a zhotovitel’ je povinny na zéklade Ziadosti objednévatel'a zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroveti sa zhotovitel’ zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak
zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamZite napravu tak, aby
objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zalatim kaZdej prace je
potrebné mat” odsuhlasent dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednéavatela.

2.5 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimélne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sitaznych podkladoch v ramei procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého vznikla
tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel’ akceptovat’ vyluéne predmet
plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade,
ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho dodanim predlozit’ potvrdenie od
nezavislej indtitdcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych
parametroch v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené
sthlasom objedndvatel'a a jeho pripadna akceptacia je vyluéne na posudeni objedndvaterl’a.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,,
ze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skuseny zhotovitel ma
od6vodnene predvidat’ pri vynalozeni nélezitej odbornej starostlivosti.

2.7 V3etky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st $pecifikované vzhl'adom na poZadované platné
vSeobecne zavidzné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov
uvedenych vo vykaze vymer, odsihlasené objednavatelom. Pri zdmene nesmie dojst’ k zmene koncepcie
rieSenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktary pouzitych materidlov musia byt pred
realiziciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat' dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prisluSnym normdm a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje ndklady ana svoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho



objedndvatel'ovi a objednavatel sa zavizuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutii cenu
uvedent v &l IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukeii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit’
premeranim priamo na stavbe.

Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel'’ za¢ne s pracami po nadobudnuti @¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat a
odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podl’a ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskdr do 6 kalendarnych tyzdiiov (Sest
kalendarnych tyzdiov) odo diia odovzdania staveniska objednavatelom, pri¢om prvy defi tejto lehoty sa
zaCina pocitat’ dilom nasledujiicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,25 % z ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvni pokutu
zaplatit’ za obdobie aZ do diia za¢atia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto ZoD.
Ak nezalne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu
3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré sii na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’. V takom pripade ma objednavatel pravo
uplatnit’ si voi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatel'ovi
v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skor§om, ako dohodnutom termine, avSak
zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo
dokoncené v dohodnutom termine ukon¢enia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny Casovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavateFom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, su pre zhotovitel'a
zavidzné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokonéenim &iastkovych prac alebo diela ako celku
podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni, povazuje sa toto za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’
pravo uplatnit’ si voéi zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitela s dokonéenim &iastkovych prac
podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel’a
zmluvnl pokutu vo vyske 0,25% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dita omeskania do
uskutonenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ stiasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskutonenie
predmetu zakazky uvedend v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v



pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podla
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je G¢astnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveri je povinny existenciu prekazok spo¢ivajicich
vo vy$Sej moci relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na
plnenie, nie je zmluvna strana v omes$kani.

3.7 Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatenych a zmluvnymi stranami neovplyvniteI'nych prekazok. Zmeny pocasia - okrem extrémnych
hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vys$§iu moc povazujii len v tom pripade, ak maju priamy
vplyv na technolégiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto pripade prekro€it’ sumarne najviac
0 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitel'nu sugast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty a prevadzkové
stbory, ako i za dielo ako celok, s maximalne a neprekro&itel'né, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vykonaniu diela potrebné, a to
najmai (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 nédklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie dogasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane prejednania a
thrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nakladov
na vyty¢enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 néklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovend na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych sktgok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skiisky a merania, ktorymi bude potvrdené
splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 néklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vsetky prace vykonavané za UCelom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,



4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’ pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a ze spravne
vyhodnotil a ocenil vsetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a veasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentéciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatel’a zname ku diu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpocte si pevné a obsahuji vetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavizny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo
pre ocefiovanie dodato¢nych prac vyZiadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 44 032,68 EUR
DPH 23 % 10 127,52 EUR
Cena spolu s DPH 54 160,20 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to postupom
podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpoditané, a to v cene
podla polozkového rozpodtu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpocte sii nepotrebné, je vylucne na objedndvatel'ovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami
zhotovitelovi, Ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoCtu su nepotrebné, zavidzuje sa zhotovitel
s objednavatel'om uzavriet' dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vynaté spolu s ipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’
povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento Gcel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné.
Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budii zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto
¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatel'né v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel’ domahat’ primeraného zvysenia
celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdzu byt vykonané vylucne na zaklade pisomne uzavretého
dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatel'ovi nevznikd povinnost” vykonané naviac prace
zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovenim
§ 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl’a ZoD bude nasledovny:



4.8.1 kazdd zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednéavatela, v pripade
potreby aj inymi uéastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednéavatela v sulade
s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat’

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoc¢tu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu a
cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujuce predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat' ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie sii uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odstuhlasenou objednavatel'om,

¢) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odstihlasenie, pricom objednavatel’
ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpoctu,
odsthlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznaCenim, kde bola tato
cena dohodnuté, podla odstihlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prislusSnom
objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predlozenia ponuky nebol platcom DPH,
avSak nasledne sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny postavenia
zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy kone¢n4d a nemenna a bude
povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsithlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len préace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitel'a



obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatefom odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny dorucent faktiru
vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktury az do
dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemdze dostat’ do omeskania s Ghradou faktury
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi za vykonané prace:

a) Ciastkovu faktiru. Ciastkové faktury je zhotovitel opravneny vystavit’ najviac jedenkrat za mesiac
za skutoéne vykonané prace.

b) zaverec¢nu faktdru.

Podkladom pre vystavenie Ciastkovej / zavere¢nej faktury a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a
stavebnym dozorom odsthlaseny sipis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materialov
odovzdanych objednavatel'ovi, pricom takyto sapis bude vychadzat' z oceneného vykazu vymer (d’alej tiez
ako ,,Stupis*).V Supise budi jednotkové ceny zaokruihlené na 2 desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné
miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Fakttra bude splatna do
30 dni odo dnia dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktira bude dodana v Styroch vyhotoveniach.
Sucastou faktiry bude kopia objednavatel'om podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik
vedeny zhotovitelom pocas uskuto¢niovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavena a uhradena v
oficialnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku diu vystavenia faktiry. Faktara musi obsahovat
vSetky nalezitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve. V pripade ze faktira nebude obsahovat’ vietky
nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a § 10
zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve, alebo k nej nebuda priloZzené prilohy dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel’ opravneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti zacne plyniat’ doruc¢enim
opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskér do 30 dni po jej
doruceni, priCom za termin thrady faktiry je povaZovany den odpisu prislusnej Ciastky z 0¢tu
objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiury bez DPH ako zadrzné v stlade s ustanovenim § 12 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov. Zmluvné strany sa nad ramec uvedeného
vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni od odovzdania diela. Objednavatel’
vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo dia dorucenia Ziadosti od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla
predchadzajicej vety. Ak budu pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné
bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dita odovzdania diela a po odstraneni vsetkych zistenych vad,
nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela,
objednavatel” je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na néklady zhotovitel’'a a na tento ucel pouzit
okrem iného sumu zadrzného podl’a tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad,
nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu objednavatelom
bez vyhrad a doruCenim faktiry za predmetné pinenie objednavatelovi.

5.5 Ak ddjde zo strany objednavatel’a k omeskaniu pri Ghrade faktary, je zhotovitel’ opravneny pozadovat’ od
objednavatela rok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie
sa cena s DPH) za kazdy deni omeskania.

5.6 Vo faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.

Clanok VI



STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest’
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich rozsahu
a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatel’a,
pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest' stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel je povinny ho uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 'V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.4 identifika¢né tdaje diela,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skasok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajiacich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty 0s6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné (idaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia

stavebného zakona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitela
stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitel'a, resp.
stavbyvediiceho mozu do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom
zékone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch
pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom sthlasi.
Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urceny sitaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre vykonavanie
diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor,
ktory je poCas uskutoériovania diela ureny na vykonavanie zmluvne dohodnutych prac na diele, na
pripadné uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoéiiovanie
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.



7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednéavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskdr viak
v lehote urCenej vo tejto vyzve, o ¢om zmluvné strany spisu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu ¢. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’ potrebnu suéinnost’,
inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na realizaciu
diela. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo zhotovitel'a, prip. nimi
poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpelit zhotovitel. V pripade porusenia povinnosti
podla predchadzajicej vety je zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatela povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske
250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spésobom
prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 V3etky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel'nosti tretich 0s6b, zabezpecuje zhotovitel’ a hradi aj vietky
pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia
na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizécie diela a do stavebného dennika
zapiSe pociatoéné a kone¢né merania.

7.5 Ak v stivislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky
podFa predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitel’.
Zhotovitel' d'alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaliek a
docasného dopravného znacenia v stvislosti s priecbehom vykondvania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok a {istotu a je povinny zabezpedit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a neéistoty vzniknuté jeho pracami. Ak
nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace objednavatel a ndklady bude
uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit’ aj znizenie thrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska zédkonnym
sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit’ ho
tak, ako uruje zmluvna dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto neurcuje, tak zhotovitel’
vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny uétovat zhotovitelovi zmluvna
pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do
dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL.

VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v stilade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel’a
a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky zavdzné a
aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vsetky zakony a ich
vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek §koda,



znasa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel' sa bude riadit’ zdsadami skladovania odpadov,
dodrzania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto bodu je zhotovitel’ povinny na ziadost’ objednavatela zaplatit’
zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vsetkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanli nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost’ objednavatela
odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za i¢elom kontroly zo
strany objednavatel'a. V pripade ak sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorsie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objedndvatel’ opravneny
organizovat’ v lehotach podla potreby a svojho uvazenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu
zhotovitel’a tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym
sposobom informovat'.

8.3 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vsetkych 0séb v mieste staveniska,
dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zaviaznych pravanych predpisov tykajicich sa bezpecnostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich
nedodrziavania sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’ na ziadost’ objednavatel'a zmluvnii pokutu 250,- EUR za kazdy
jednotlivy preukazany pripad. V3etci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budl riadne oznaceni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu v
pripadoch, kedy to uklad4 zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objednavatel’a, co ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich 0s6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby
svojou ¢innostou nenarusil bezpeénost 0s6b nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako
iinych osob pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajucich prac. Zhotovitel je povinny na zéklade zak. €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v platnom zneni zabezpeCit’ poziarnu asisten¢nu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a
to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel'a plati zdkaz fajéenia v zmysle
zakona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajCiarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajciarov®). V pripade nedodrzania tohto zakazku zhotovitel'om alebo
jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na ziadost’ objednavatel'a zmluvna
pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknutd deliktualna zodpovednost’
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v zmysle zdkona o ochrane nefaj¢iarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodéavatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel'a povinny
tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit' na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatelom
bez vyhrad znasa zhotovitel’.



8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobentt vykonavanim ¢innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel
nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za skody sposobené ¢innost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by
ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi najneskor k momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’
poziada; v pripade omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zaCaty den omeskania. Ak zhotovitel’ nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované
za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’. V takom
pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.

8.7 Ak ¢innost'ou zhotovitel'a dojde k sposobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu tito Skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finanéne nahradit’. Vietky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po predchadzajicom
upozomeni pozadovat’ vymenu skér schvaleného zastupcu. Objedndvatel’ mdZe takisto poziadat’ zhotovitela,
aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorakol'vek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je
nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazatel'nych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na
diele, bude zhotovite'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU av silade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologick likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej ¢innosti
a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zaviaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel' zabezpe¢i
ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybtrané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri
preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude
riadit’ platnou préavnou Upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodéavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru realizovat’
nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat zmenu pdvodného subdodavatela je zhotovitel’
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy
so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastiipit’ na realizaciu diela
az po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj sthlas alebo odévodneny



nesthlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo diia dorudenia pisomného oznamenia
zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodévatel musi spifiat’ podmienky podla prisluinych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednavatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitefom spliia alebo
najneskor v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. ) a f) zakona. K rovnakej
povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voéi ich pripadnym subdodavatel'om tak,
aby v celom subdodavatel'skom retfazci vietci dodavatelia spiiiali alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy budi
spifiat podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e¢) a f) zdkona. Objednavatel d’alej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodavatel'a neexistuju dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusni ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej kvalite

ako zhotovitel’.
8.12 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om, ak nie

su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel’ sa zavazuje plnit’ svoje finanéné zavizky voéi subdodavatel'om, podiel'ajicim sa na plneni
predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. Poru$enie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude povazovat’ za
podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel'a ku znizeniu hodnotiacej znamky referencie podla
§ 12 za&kona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti
moze objednavatel’ navyse odstapit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vo&i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne
diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
v lehote 7 pracovnych dni odo dnia dorucenia ziadosti objednavatela predlozit objednavatelovi zmluvné
vztahy subdodavatel'ov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatel’a.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osved¢ujice presny a uplny obsah
pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého
je oznamujuci subdodédvatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel' svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovite' poru$i svoju povinnost' predloZit' objednavatelovi
dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdodavatemi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho nato objednavatel pisomne vyzve, zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel’ preukazal technicku alebo odborni spdsobilost’ vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a pocas
trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal, moznost’
zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého poévodcom je objednavatel’, v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne
zavdznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat,, za u¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodarstva so zavaznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opdtovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneSkodiiovanie.



8.17 Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v sulade so zakonom o odpadoch; najmé, avsak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli
zo zariadeni, materiadlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitefom, odpad komunélneho
charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo
sa podielaju na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pévodcom je
objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku diiu zacatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorend s osobou majlicou opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je objednavatel’. V pripade zaniku
takejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpelit a predlozit’ objednavatelovi novli zmluvu
spliajiicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel' nepredlozi ku dilu zacdatia prac
objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majiicou opravnenie podla zikona o
odpadoch na nakladanie so vsetkymi odpadmi, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednévatel opravneny od zmluvy odstupit’. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si vo€i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% zceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade
omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den omeskania. Omeskanie s opdtovnym predlozenim dokladov je
povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’:

8.20.1 triedit podla druhov,

8.20.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni neskorich
predpisov),

8.20.3 zabezpelit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest'a uchovavat’ evidenciu o druhoch amnozstve odpadov, ktorych pévodcom
je objednavatel’ a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov;
evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatel'a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému driu prislusného kalendarneho roku;
ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel’ povinny odovzdat’ evidenciu odpadov v dent
podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel' je povinny
odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj vZdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada.
Zhotovitel je d’alej povinny objednavatel'ovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroveri poverenou osobou objednavatel'a a na strane
preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vézne listky potvrdené opravnenou osobou.



8.23 Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objedndvatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zékona o odpadoch, s ktorou m4 uzatvorenti zmluvu podla bodu
8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opédtovné pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel’ objednavatel'ovi si¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanti dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je zhotovitel’ povinny tato
objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dia dorudenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Ghradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tieZ opravneny jednostrannym pravnym tikonom
pohladavku podra tohto bodu zmluvy vzniknuti voéi zhotovitel'ovi zapoéitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najnesk6r do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zah4jit’ preberacie konanie a riadne v iom pokragovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznadmi objednavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi vSetky néklady tym vzniknuté a zarovei je objednavatel’ opravneny poZzadovat’ od
zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alSiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia uréi objedndvatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov adrobnych chyb. Ak
objednéavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody. Objednavatel je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat’ najmi v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je
vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo mé vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povaZované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢&l. II. tejto zmluvy, ak st
ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objedndvatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukonenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym de,
v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v



zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnd pokutu 100,- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a deil omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati
diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva, Ze
za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie zhotovitel’,
ato az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak nepristiipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vSak do 5 dnf
po pisomnom vyzvani objednavatela, moze objednavatel’ voéi zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo
vyske 1 000,- EUR za kazdy deii, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristupi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &L IL. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade projektovej dokumentécie, rozpoctu (oceneného vykazu
vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruéi za to, ze dielo ma v ase
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nem4 vady,
ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdavania
objednavatelovi a pocas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel’ pravo na
dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel’a bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moZe objednavatel
uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finanént nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruéeni reklamécie pisomne oznamit’, ¢i reklamaciu
uznava, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
predpoklad4 sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zarucnej lehoty, priCom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny defi zaruénej lehoty sa povazuje za v&as uplatnent.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristipit bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak
do piatich dni po doruCeni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvna pokutu 1000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadna
nahradu Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az
do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel’ k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamécie objednavatel’a, je objedndvatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela. Vsetky
takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristipit k jej odstraniovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.



Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykondvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob, ktorymi
zhotovitel preukazoval spinenie podmienok tcasti v siitaZi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze nastane
situdcia, Zze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovani osobu, nova kvalifikovana osoba musi spliiat’
rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukédzanie splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti
podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych 0s6b tvori Prilohu ¢&. 6 tejto
zmluvy. Kazd@i vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit' objedndvatel. V pripade, Ze k vymene
kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednavatel’a, bude sa to povaZzovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej
povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadzal preukazoval splnenie
technickej alebo odborne;j spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v st'azi na tento predmet zdkazky.

11.2 Zhotovitel’ je opravneny prostrednictvom subdodavatel'ov vykonat’ dielo iba v pripade predchédzajiiceho
sithlasu objednavatel'a. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednavatela pri kazdom subdodéavatel'ovi a zaroven
kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podla &l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sihlas objednavatel'a musi
mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to bude povazovat za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednévatel’ bude opravneny odstiipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto
povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’ opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu osobu.
Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inl osobu, je povinny toto
neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemdze bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
objednavatel’a postapit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na ind osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého bude objednavatel
opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zdvizkov
podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajticich sa dosiahnutia ucelu
sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuZzivat’ vSetky zakonné prostriedky a uplatfiovat
vsetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu suéinnost’, ktora je
nevyhnutnd na dosiahnutie Gcelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tieZ zavizuje, Ze bude so zhotovitel'om
bez zbytoéného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a
ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutonostiach, o ktorych sa dozvie v savislosti
s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Zziadne skuto¢nosti, informacie, poznatky,
podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel poCas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl’a tejto zmluvy, pricom v
plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti tejto zmluvy.



11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’ doru¢enim
penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat,, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moze uplatnit’ zmluvn( pokutu dorudenim penalizatnej faktiry
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penalizaénej faktury je 14 dni odo
dna jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na néhradu $kody spdsobenej objednavatelovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania upIného diela bez vad objednavatelovi
- je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstratiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do uplného odstranenia.
Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvnd pokutu 5 000,- EUR za kazdy
deti, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel
a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, priom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej
udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam sti¢innost’ potrebnui
na vypracovanie zaverecného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknuti porusenim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych
prislusnych pravnych predpisov platnych a u¢innych na tzemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel’ neméa narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednévatel'a alebo nedostatkom su¢innosti zo strany objednavatela. Takéto konanie objednavatel'a
musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktort
mu spdsobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom vylucujicich
zodpovednost. Uginky vyludujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su
ucéinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druhd zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou
ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objedndvatel’a na ndhradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit” objednavatel'ovi zmluvna
pokutu resp. infl sankciu, je zhotovitel' povinny tuto zaplatit' na zaklade dorucenej penaliza¢nej faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoditat” aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a ndhrady $kody voli svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a ndhrady skody spocitavat’.



Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat® dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tiplného diela
bez vad a nedorobkov podra ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit’ tato zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit’ z ddvodov dohodnutych touto zmluvou, je
povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu
formu, musi byt’ dorucené druhej zmluvnej strane a musi v lom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstapenie od zmluvy je G¢inné jeho doruc¢enim
druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit® zmluvné

pokuty.

13.3 Ak odstiipi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran si nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovend cena
diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy¢&islenie vykonanych prac a spracuje celkovu fakturu,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodni inak,

13.3.4 zhotovitel’ vyzve objednavatel’a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do Strnastich
kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu &ast’
diela,

13.3.6 strana, ktord dévodné odstupenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vetky naklady

Jej vzniknuté z ddévodu odstipenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti zmluvnych
stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zru$uje uplynutim lehoty uvedene;
v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenfm od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd opravnené ziadat' vritenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néaroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudit odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budd primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budi doru¢ované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane adresat
pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne int novu adresu uréenti na doru¢ovanie pisomnosti.
Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorucené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dna
odovzdania pisomnosti na poStovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo



pisomnost’ odmietol prevziat’, pokial’ nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel’a je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na Gradnej podatelni v jej aradnych hodinéach, pri¢om den
dorucenia vyznac¢i podatelfia uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektora zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden zhotovitel'.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
»dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych v
bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 8.11.2 tejto zmluvy, ktoré mdze objednavatel
odsuhlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim
doruc¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju dilom podpisu
zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu zmluvnymi stranami a u€innost’ diiom nasledujicim
po dni kumulativneho splnenia nasledujucich odkladacich podmienok:

> Zverejnenie v Centralnom registri zmliv
» U¢innost ,, Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu resp. PPM ,..

14.7 Nadobudnutie u¢innosti tejto Zmluvy sa zavizuje Objednavatel’ oznamit’ Zhotovitelovi bez zbytocného
odkladu, najneskér vsak do troch pracovnych dni.

14.8 Zhotovitel berie na vedomie, ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov /zékon
o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,.Co nie je tajné, je verejné“ a ,,prevazujuci verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b* na zaklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulozenej
zakonom o slobode informacii zverejiiuje vSetky informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a $tatu
za Gcelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na
zaklade tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
jej vsetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né adaje/, na
internetove] stranke vlastnika za i€elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly
verejnych financii obéanmi. Tento suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez €asového obmedzenia.

14.9 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a uéinnymi
v Slovenskej republike.

14.10 Neoddelitelnou sii¢ast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavidznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$Sou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
s najnizsou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer - polozkovy rozpodet zhotovitel'a- predlozi uchddzac ako sucast ponuky
Priloha €. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela — poZaduje sa od tispesného uchdadzaca
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Priloha €. 3: Kontrolny a skiSobny plan realizacie diela - poZaduje sa od tispesného uchddzaca
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatel'ov - poZaduje sa od tispesného uchadzaca

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu - poZaduje sa od uspesného uchddzaca
Priloha &. 6: Zoznam kvalifikovanych o0sdb - poZaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od tispesného uchdadzaca

Priloha ¢. 8: Preberaci protokol diela - vzor poZaduje sa od vispesného uchddzaca

Priloha €. 9: Vypis z registra partnerov verejného sektora - poZaduje sa od vispesného uchdadzaca



Priloha ¢. 10: Kalkulaény vzorec pre ocefiovanie naviac prac - poZaduje sa od uspesného uchddzaca
Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom

jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Bratislava, dria 21.7.2025 V Bratislava, diia 21.7.2025
Mgr. Katarina Sedmakova v.z. na zaklade Plnej moci Juraj Senasi

Riaditel’ka skoly



