Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel’:

Nazov: Gymnazium Ladislava Novomeského
Sidlo: Tomasikova 2, 827 29 Bratislava
Zastpeny: Mgr. Katarina Sedmakova

Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach Mgr. Katarina Sedmékova

zmluvnych:

1CO: 00 605 786

DIC: 2020878057

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0047 2466

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Nazov : HWH s.r.o.

Sidlo: Zahradnicka 2137/11, 903 01 Senec
Statutarny zastupca : Milan Rajter

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Juraj Senasi

ICO: 55625762

DIC: 2122064219

IC DPH: SK2122064219

Bankové spojenie : Tatra Banka

Cislo Gigtu: SK61 1100 0000 0029 4425 1658

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Mestského studu Bratislava 111
(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
,zakon“) na predmet zékazky ,,REKONSTRUKCIA - TRIEDY, realizovanej ako podlimitna zékazka
podla § 108 zakona (d’alej len ,,sut’az‘).

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany“) vzajomne prehlasuja, Ze sa presvedcili
o identite druhej zmluvnej strany a ze oznacenie zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy o dielo
zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prisluSnom registri.

Objednavatel” a zhotovitel’ (dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany“) sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (d’alej len
,»ZoD“ alebo ,,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok 1.

ZMLUVNE STRANY



Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je potrebny
podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodnat’
zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonana
pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zéastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,technicky dozor investora“ alebo
»Stavebny dozor®):

Meno a priezvisko: Ing. Stefan Kristofi¢
Tel.: +421 919 161 582
E-mail: kristofic.st@gmail.com

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonéavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatela opravneny zacastiovat' sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko: Mgr. Katarina Sedmakova
Tel.: +421 905 976 333
E-mail: katarina.sedmakova@gln.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti suvisiacich s
realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Pancik
Tel.: +421 905 237 804
E-mail: michal.pancik@gln.sk

Objednavatel” je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob, ktori sii opravneni vstupit’ na
stavenisko na nevyhnutny cas, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beznych
kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych os6b najneskdr v defi odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych osdb, ktory bezodkladne
predlozi zhotovitelovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky pre
uskutocnenie diela:

»REKONSTRUKCIA - TRIEDY*



Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy st rekons$trukéné prace na budove Gymnazia Ladislava
Novomeského, Tomasikova 2, 827 29 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Projektovou dokumentaciou — zhotovitel PD: KFA norbert Smondrk spol. s.r.o0.,
datum: September/2025
b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v ramci procesu verejné¢ho obstaravania (d’alej aj ,,zaddvacie podmienky*),
c) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sutazi
d) Casovym harmonogramom realizacie diela
e) Planom organizacie vystavby.

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do
riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov
a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti
realizacie diela vyzaduji. Takymito Castami diela su najma avSak nie vylu¢ne pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatel’a: technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpelit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhléasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vsetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i Skodam sposobenym ¢innost’ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho Casti, ak si to
povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu, najneskor ku
ditu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky,

2.2.9 cistenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouzitého
materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku
prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skuiSobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. s
potvrdenim o vykonanych sktskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor pri odovzdavani diela.



2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizdcie pozadovat zameny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial tieto boli
predlozené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). Poziadavka na vymenu
materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych nakladov, je dodavatel
povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objedndvatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej
poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vsetkych zbyto¢ne vynalozenych néakladov, ak uz povodny
materiadl zabezpecil.

2.4 Bez pisomného suhlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo zmeny
vo¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajucej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny na zéklade ziadosti objednévatel'a zaplatit’
zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zarovei sa zhotovitel’ zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak
zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu tak, aby
objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zacatim kazdej prace je
potrebné mat’ odstihlasent dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla
tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel’ akceptovat’ vyluéne predmet
plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. V pripade,
ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia, zaviazuje sa spolu s jeho dodanim predlozit’ potvrdenie od
nezavislej institicie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych
parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené
suhlasom objednavatela a jeho pripadna akceptacia je vyluc¢ne na posideni objednavatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré s na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odrdza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skuseny zhotovitel ma
odovodnene predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su Specifikované vzhl’adom na pozadované platné
vSeobecne zavidzné predpisy. Vsetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov
uvedenych vo vykaze vymer, odstihlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie
rieSenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred
realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a nasvoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatelovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat’ a zaplatit' dohodnuta cenu
uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Clanok I11.

CAS PLNENIA



3.1 Zhotovitel' zacne s pracami po nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny vykonat’ a
odovzdat’ objednavatel’'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého dicla: najneskér do 10 kalendarnych tyZdiiov (desat
kalendarnych tyzdnov) odo dila odovzdania staveniska objednavatel'om, priCcom prvy den tejto lehoty sa
zacina pocitat’ diiom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnl pokutu vo vyske 0,25 % z ceny diela s DPH za kazdy deni
omeskania, a to od prvého dila omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvnt pokutu
zaplatit’ za obdobie az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD.
Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu
3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednéavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstiipenim.

3.3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatel'ovi
v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skor§om, ako dohodnutom termine, avSak
zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo
dokonc¢ené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, st pre zhotovitel'a
zavédzné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ciastkovych prac alebo diela ako celku
podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni, povazuje sa toto za podstatné
porusenie zmluvy a objedndvatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’. V takom pripade mé objednavatel’
pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omesSkania zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac
podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vySke 0,25% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diha omeskania do
uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatel’a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskuto¢nenie
predmetu zakazky uvedend v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v
pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podla
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny existenciu prekazok spocivajucich
vo vysiej moci relevantnym spésobom preukézat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na
plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem extrémnych



hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vys§iu moc povazuju len v tom pripade, ak maju priamy
vplyv na technoldgiu realizacie diela. Lehotu realizicie diela mozno v tomto pripade prekrocit’ sumarne najviac
0 2 mesiace.

Clanok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelite'nu sucast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty a prevadzkové
subory, ako i za dielo ako celok, su maximalne a neprekrocitelné, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, Co je k vykonaniu diela potrebné, a to
najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane prejednania a
uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane ndkladov
na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytocného materidlu, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovend na zdklade sutaznych podkladov
zverejnenych v rdmci VO,

4.1.8 néklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedc¢enia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené
splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a Gdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhI'adom k jeho povahe bude potrebné diclo vyhotovovat’ pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doCasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a vcasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,



- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel’a zname ku diiu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte st pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej trovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavazny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo
pre oceniovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je
Cena bez DPH 135 026,26 EUR

Cena spolu s DPH 166 082,30 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to postupom
podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela d6jde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene
podl'a polozkového rozpoc¢tu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpocte si nepotrebné, je vyluéne na objednavatel'ovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami
zhotovitelovi, ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoctu st nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel
s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vynaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel
povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné.
Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto
¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto ¢innosti neboli
predvidatel'né v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat’ primeran¢ho zvySenia
celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého
dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatelovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace
zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovenim
§ 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zuZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a, v pripade
potreby aj inymi G¢astnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zizenia na navrh objednavatela v sulade
s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat”:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu a
cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,



- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnt spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkuléaciou, odstihlasenou objednévatel'om,

c) kalkula¢ny vzorec bude mat nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsthlasenie, pricom objednavatel’
ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpoctu,
odsuhlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s ozna¢enim, kde bola tato
cena dohodnuta, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri prislusSnom
objekte, bude opravnovat’ zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku dnu predlozenia ponuky nebol platcom DPH,
avSak nasledne sa nim stane, nemé narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny postavenia
zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy konecna a nemenna a bude
povaZovana za cenu na trovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZzstva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitel'a
obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny dorucenu fakturu
vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktary az do
doruCenia opravenej faktary neplynie a objednavatel’ sa nemdze dostat’ do omeskania s thradou faktary
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace:

a) Ciastkovi faktiru. Ciastkové faktury je zhotovitel opravneny vystavit' najviac jedenkrat za mesiac
za skuto¢ne vykonané prace.

b) zavere¢nu faktiru.



Podkladom pre vystavenie Ciastkovej / zaverecnej faktury a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a
stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov
odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (d’alej tiez
ako ,,Supis“).V Supise budu jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné
miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Fakttra bude splatna do
30 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi. Faktura bude dodanad v Styroch vyhotoveniach.
Stucast'ou faktiry bude kdpia objedndvatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik
vedeny zhotovitel'om pocas uskutocnovania predmetu zmluvy. Faktara bude vystavena a uhradena v
oficialnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku ditu vystavenia faktary. Faktira musi obsahovat’
vSetky nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve. V pripade ze faktura nebude obsahovat vsetky
nalezitosti podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10
zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dnova lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim
opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi fakturu zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej
doruceni, priCom za termin uhrady faktiry je povazovany dent odpisu prislusnej Ciastky z uctu
objednavatela.

5.3 Objednévatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12 zékona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa nad ramec uvedeného
vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni od odovzdania diela. Objednavatel’
vyplati zadrzné najneskdr do 30 dni odo dna dorucenia ziadosti od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla
predchadzajucej vety. Ak budi pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné
bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad,
nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela,
objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento ucel pouzit’
okrem iného sumu zadrzného podl'a tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutocnenim predmetu zédkazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad,
nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacicho protokolu objednavatel'om
bez vyhrad a doruc¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatel'a k omeskaniu pri thrade faktary, je zhotovitel' opravneny pozadovat’ od
objednavatela tirok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie
sa cena s DPH) za kazdy den omeskania.

5.6 Vo faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.
Clanok VL
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest’
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat’ udaje o casovom postupe préc, ich rozsahu
a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumenticie, udaj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela,
pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela



a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,

6.2.3 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavaterla,

6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehlad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné idaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia

stavebného zakona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika c¢itatelne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitela, resp.
stavbyvediceho mo6zu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom
zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyveduci zhotovitel’a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch
pracovnych dni odo dina zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.
Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatocnych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre vykonavanie
diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor,
ktory je pocas uskutoCnovania diela uréeny na vykonavanie zmluvne dohodnutych prac na diele, na
pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢iovanie
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dna dorucenia
zhotovitelovi pisomnej vyzvy objednédvatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor vSak
v lehote uréenej vo tejto vyzve, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnt sti¢innost’,
inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na realizaciu
diela. Na stavenisko m6zu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo zhotovitela, prip. nimi
poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpeCit zhotovitel. V pripade poruSenia povinnosti



podl'a predchadzajuicej vety je zhotovitel’ na zZiadost’ objednavatel'a povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske
250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom
prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel'nosti tretich oséb, zabezpecuje zhotovitel’ a hradi aj vSetky
pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci moznosti a podmienky napojenia
na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a do stavebného dennika
zapiSe pociatoné a kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky
podl’a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitel’.
Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaCiek a
docasného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonévania prac.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak
nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace objednavatel’ a naklady bude
uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit’ aj znizenie thrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a upravit’ ho
tak, ako urCuje zmluvna dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto neurcuje, tak zhotovitel’
vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objedndvatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna
pokutu vo vySke 1 000,- EUR za kazdy dei, pocas ktorého bude stavenisko uZivat’ neopravnene, a to az do
dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v stilade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou zhotovitel’a
a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky zavizné a
aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné predpisy, vSetky zakony a ich
vykonévacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akékol'vek Skoda,
znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel sa bude riadit zdsadami skladovania odpadov,
dodrzania bezpecénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitel'a podl’a tohto bodu je zhotovitel' povinny na Ziadost’ objednavatel'a zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objedndvatel’a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatel’a
odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za u¢elom kontroly zo



strany objednavatel’a. V pripade ak sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel' oprdvneny pokracovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel’ ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objedndvatel opravneny
organizovat’ v lehotach podl'a potreby a svojho uvazenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu
zhotovitela tiez iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym
spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste staveniska,
dodrziavanie vsetkych v§eobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajicich sa bezpecnostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie VIady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi poméockami. V pripade ich
nedodrziavania sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na ziadost’ objednavatel’a zmluvna pokutu 250,- EUR za kazdy
jednotlivy preukézany pripad. VSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevnil obuv a ochrannu prilbu v
pripadoch, kedy to uklada zdkon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objedndvatela, ¢o ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel' sa zavédzuje prijat’ primerané opatrenia, aby
svojou ¢innostou nenarusil bezpecnost' 0sob nachddzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako
iinych o0s6b pohybujlicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajucich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v platnom zneni zabezpecit’ poziarnu asistencnu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a
to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajéenia v zmysle
zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov*). V pripade nedodrzania tohto zakazku zhotovitel'om alebo
jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel’'ov sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na ziadost’ objednavatel'a zmluvnua
pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknuta deliktudlna zodpovednost
zhotovitela alebo jeho subdodévatel'ov v zmysle zakona o ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel’a povinny
tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpecCit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberaciecho protokolu objednavatelom
bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenti vykonavanim ¢innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel
nesie voci objednavatel’'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Cinnost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by
ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskér k momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel
poziada; v pripade omeSkania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zaCaty denn omeSkania. Ak zhotovitel’ nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované



za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’. V takom
pripade mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitel'a dojde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom z dovodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajtcich zo zdkona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbytocného odkladu tito Skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazant Skodu finanéne nahradit’. VSetky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po predchadzajicom
upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moéze takisto poziadat’ zhotovitel’a,
aby bezodkladne odvolal z priace na diele ktorukol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je
nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukdzatel'nych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na
diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej Cinnosti
a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zavéznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel’ zabezpeci
uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri
preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude
riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodéavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel’'ov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru realizovat’
nastup nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat' zmenu poévodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy
so subdodavatel'om o jeho néstupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastupit’ na realizaciu diela
az po suhlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj stihlas alebo odévodneny
nesthlas s navrhovanym subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dna doru¢enia pisomného oznamenia
zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spiia alebo
najneskor v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona. K rovnakej
povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak,
aby v celom subdodavatel'skom ret’azci vietci dodavatelia spiiali alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy buda
spinat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona. Objednavatel d’alej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodavatela neexistuji dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona.



8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prislusnt ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako zhotovitel’.
8.12 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodévatel'om, ak nie

su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit’ svoje financné zavazky voci subdodavatel'om, podiel’ajucim sa na plneni
predmetu tejto zmluvy, riadne a v¢as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude povazovat za
podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel’a ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla
§ 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti
moze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne
dilom zaniku tejto zmluvy odstupenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
v lehote 7 pracovnych dni odo dila dorucenia ziadosti objedndvatela predlozit' objednavatelovi zmluvné
vzt'ahy subdodavatel'ov celého ret'azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatel’a.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujuce presny a uplny obsah
pravnych vztahov vratane financnych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom ret'azci, ktorého
je oznamujuici subdodavatel' Uc¢astnikom. K zabezpeCeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovite porusi svoju povinnost' predlozit objedndvatelovi
dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho nato objednavatel pisomne vyzve, zaplatit' objednavatelovi zmluvnil pokutu
vo vySke 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukdzal technicku alebo odborni spdsobilost’ vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a pocas
trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost
zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého poévodcom je objednavatel’, v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne
zavédznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodarstva so zaviznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel', v stlade so zakonom o odpadoch; najmaé, avSak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli
zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad komunalneho
charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo
sa podiel'aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych povodcom je
objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.



8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu zacatia prac predlozit’ objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorentl s osobou majucou opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objednavatel. V pripade zaniku
takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpecit’ a predlozit’ objednavatel'ovi novi zmluvu
spihajiicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel' nepredlozi ku ditu zadatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorent s osobou majicou opravnenie podla zékona o
odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takomto pripade mé objednéavatel’ pravo
uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zéniku tejto zmluvy odstupenim. V pripade
omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deii omeskania. Omeskanie s opatovnym predloZzenim dokladov je
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’.

8.20.1 triedit’ podla druhov,

8.20.2 zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni neskorsich
predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pdvodcom
je objednavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov;
evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskoér k poslednému diu prislusného kalendarneho roku;
ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel’ povinny odovzdat’ evidenciu odpadov v den
podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel' je povinny
odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada.
Zhotovitel’ je d’alej povinny objednavatel'ovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou osobou objednavatel'a a na strane
preberajuceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavdzuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podl'a bodu
8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel’ objednavatel'ovi suc¢innost’ a kontrolnym orgdnom pozadovani dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.



8.26 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi uloZzena sankcia, je zhotovitel’ povinny tito
objednavatelovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym tkonom
pohl'adavku podla tohto bodu zmluvy vzniknut voci zhotovitel'ovi zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi najneskoér 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednévatel je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit’ preberacie konanie a riadne v iom pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednévatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych sktiskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alSiu dokumentéciu vyplyvajlicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak
objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody. Objednavatel’ je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat’ najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je
vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak st
ukoncéené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo deni odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v
zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 100,- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a den omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati
diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva, ze
za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie zhotovitel,
a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sadu. Ak nepristupi zhotovitel’ k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vSak do 5 dni



po pisomnom vyzvani objednavatel'a, m6ze objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo
vyske 1 000,- EUR za kazdy deii, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristiipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢&l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zéklade projektovej dokumentacie, rozpoctu (ocenené¢ho vykazu
vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v§eobecne zadviznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, ze dielo ma v ase
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady,
ktoré¢ by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania
objednavatelovi a poCas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednédvatel’ pravo na
dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.
V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujii. Dalej v reklamacii moZe objednavatel
uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje financn nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, ¢i reklamaciu
uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za vcas uplatnent.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristipit bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskdér vsak
do piatich dni po doru¢eni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu 1000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskér. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnu
nahradu Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel' aj v spornych pripadoch, az
do vyriesSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamdacie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatel’a. Vsetky
takto vzniknuté naklady sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristapit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykondvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob, ktorymi
zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti v sut’azi na tento predmet zékazky. V pripade, Ze nastane
situdcia, ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovana osobu, nova kvalifikovana osoba musi spliat’
rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej sposobilosti
podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych osdb tvori Prilohu €. 6 tejto
zmluvy. Kazdt vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit' objednavatel. V pripade, Zze k vymene
kvalifikovanej osoby ddjde bez stihlasu objednavatela, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej



povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade porusSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadzac¢ preukazoval splnenie
technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v siit'azi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel je opravneny prostrednictvom subdodavatel'ov vykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho
suhlasu objednavatel’a. Zhotovitel’ je viazany na stihlas objednavatela pri kazdom subdodavatel'ovi a zaroven
kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podl'a ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sthlas objednavatela musi
mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusSenia tejto
povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’ opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu osobu.
Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ina osobu, je povinny toto
neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemo6ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’
opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavizkov
podl’a tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajucich sa dosiahnutia ucelu
sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zdujmy a ddsledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné prostriedky a uplatiiovat’
vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie Gc¢elu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavdzuje, Ze bude so zhotovitel'om
bez zbytocného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a
ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie v stuvislosti
s vykonanim diela, najma nevyuZit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skuto¢nosti, informacie, poznatky,
podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom v
plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zaviazku mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skon¢eni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podl’a tejto zmluvy oznami objednavatel’ doruc¢enim
penaliza¢nej faktury zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mdze uplatnit’ zmluvni pokutu doru¢enim penalizacnej faktury
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penaliza¢nej faktiry je 14 dni odo
dna jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody sposobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.



11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tplného diela bez vad objednéavatel'ovi
- je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstraniovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do Gplného odstranenia.
Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy
den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristtipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’
a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadne;j
udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam sucinnost’ potrebnil
na vypracovanie zaverecného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za skodu vzniknuta porusenim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych
prislusnych pravnych predpisov platnych a ti€¢innych na tizemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednavatel’a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatel’a. Takéto konanie objednavatela
musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za Skodu, ktora
mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom vylucujtcich
zodpovednost. Uginky vylucujiice zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou st
ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druhd zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou
ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel povinny tato zaplatit’ na zaklade dorucenej penalizacnej faktiry.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a ndhrady skody voci svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XIIL.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim uplného diela
bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukondit’ tato zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,



13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré¢ ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dovodov dohodnutych touto zmluvou, je
povinnd svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomni
formu, musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny dévod odstiupenia a
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstiipenie od zmluvy je G¢inné jeho dorucenim
druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost' zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné
pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a sposobu, ktorym je stanovend cena
diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatel’a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do Strnéstich
kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu Cast’
diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstiipenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane vsetky naklady

jej vzniknuté z dovodu odstupenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti zmluvnych
stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedene;j
v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudi odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s iou, budii doru¢ované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej zmluvnej strane adresat
pisomnosti pisomne oznamil nova adresu sidla, pripadne inti nov( adresu ur¢ent na doru¢ovanie pisomnosti.
Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doruc¢ené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia
odovzdania pisomnosti na posStovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost’ odmietol prevziat’, pokial’ nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej Giradnych hodinach, pricom den
dorucenia vyznaci podatel'na iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektor zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden zhotovitel’.



14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
»dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych v
bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 8.11.2 tejto zmluvy, ktoré méze objednavatel
odsuhlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim
dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji diiom podpisu
zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie 0sob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a uc¢innost’ dilom nasledujiicim
po dni kumulativneho splnenia nasledujucich odkladacich podmienok:

> Zverejnenie v Centralnom registri zmlav
> Ucinnost ,, Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu resp. PPM ,,.

14.7 Nadobudnutie t¢innosti tejto Zmluvy sa zavidzuje Objednavatel’ ozndmit’ Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vsak do troch pracovnych dni.

14.8 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zdkladnych principov
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zakon
o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné™ a , prevazujlci verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami oso6b* na zdklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej
zakonom o slobode informacii zverejniuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu
za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obanmi a na
zéklade tejto skutocnosti vyslovne stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné tidaje/, na
internetove] stranke vlastnika za i¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly
verejnych financii obanmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez casového obmedzenia.

14.9 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
v Slovenskej republike.

14.10 Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavaznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
s najnizsou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela- predlozi uchadzac ako sucast ponuky
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram vykonévania diela — poZaduje sa od tispesného uchddzaca
Priloha ¢. 3: Kontrolny a skisobny plan realizacie diela - poZaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatelov - pozaduje sa od uspesného uchdadzaca
Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu - pozaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych 0s6b - poZaduje sa od uispesného uchdadzaca
Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od tispesného uchdadzaca
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Priloha €. 8: Preberaci protokol diela - vzor poZaduje sa od uspesného uchadzaca

Priloha €. 9: Vypis z registra partnerov verejného sektora - poZaduje sa od ispesného uchdadzaca

Priloha ¢. 10: Kalkula¢ny vzorec pre ocefiovanie naviac prac - pozaduje sa od uspesného uchadzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom

jej vzniku.
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Bratislave, dia 19.11.2025 V Bratislave, dia 19.11.2025



Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a dokumentacia pre realizdciu stavby



Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram realizicie stavebnych prac



Priloha ¢. 3: Kontrolny a ski$obny plan realizacie diela



Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

UDAJE O PODIELE ZAKAZKY, KTORY MA UCHADZAC V UMYSLE ZADAT
SUBDODAVATELOM

X sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet uskuto€nime viastnymi kapacitami.
] sa budu podielat nasledovni subdodavatelia :
Por. Subdodavatel (Nazov Osoba opravnena % podiel Predmet subdodavky - stru¢ny
¢. subdodavatela, adresa konat' za zakazky, ktory opis Casti Zmluvy, ktora bude
sidla, ICO, DIC) subdodavatela ma uchadzacv = predmetom subdodavky
(meno a priezvisko, umysle zadat
adresa pobytu, subdodavatelovi

datum narodenia)

V Bratislave dfia 19.11.2025

Juraj Senasi



Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu



Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych os6b

Na realizacii diela podla tejto zmluvy:

sa nebudi podiel’at’ tretie osoby podla § 34 ods. 3 zakona o VO a zhotovitel’ cely predmet
uskutocni vlastnymi kapacitami prostrednictvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Stefan Kristofi¢
Cislo osvedéenia: 14028

Reg. ¢islo/UID: 1938 9611 0001
E-mailova adresa: kristofic.st@gmail.com
Pracovné zaradenie: stavbyveduci

D sa budu podiel’at’ nasledovné tretie osoby podl'a § 34 ods. 3 zdkona o VO:
Nazov:
Sidlo:
ICO:
E-mailova adresa:

Meno a priezvisko:
Cislo osvedéenia:
Reg. ¢islo/UID:
E-mailova adresa:
Pracovné zaradenie:
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Priloha ¢. 7: Preberaci protokol z odovzdania staveniska

ZAPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Nazov stavby:

Pritomni:

titul, meno, priezvisko, organizacia podpis

Za zhotovitela:

Za objednavatefa:

Za vlastnika/spravcu:

Stavebny dozor:

Prezencna listina je suCastou Zapisu z odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kym: dia :

Pritomni sa v uvedenom zloZeni oboznamili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konstatuju

nasledovné:

1. Stavba sa realizuje na zaklade stavebného povolenia €.

,zo dna,

,vydaného

2. Stavenisko: (je/nie je) spodsobilé na realizaciu stavebnych prac

(je / nie je) zbavené narokov tretich osob.

3. Umiestnenie staveniska: Na izemi SR - Katastralne uzemie :

4. Podzemné inzinierske siete je/nie je potrebné vytycit

5. Prijazd na stavenisko:
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2}

. Zdroj vody

voda pre stavebné ucely:

pitna voda:

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a vyskové vytyCenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov:

10. Socialne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelarie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskladka na uloZenie drevin a krovin po vyrube:

14. V pripade urazu sa bude postupovat v zmysle traumatologického planu zhotovitela

15. Vykonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebnika je povereny:

16. Vykonom funkcie stavbyveduceho zo strany dodavatela stavby je povereny:

Na zaklade vysSie uvedenych skuto¢nosti, dneSnym dfiom stavebnik odovzdava stavenisko zhotovitelovi,
ktory toto prebera bez pripomienok/s pripomienkami. Prace budu realizované v sulade s uzatvorenou ZoD ¢.
s terminom ukoncenia:

PRIPOMIENKY:
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Dokumentacia stavby, poskytnuta zhotovitelovi:

V Bratislave dia:
Prilohy Zapisu z odovzdania staveniska:

e Prezencna listina

e Zoznam odovzdanych dokladov
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Priloha ¢. 8: Preberaci protokol diela

Datum preberacieho konania

ZAPIS O ODOVZDANI

A PREVZATI DIELA  [Cisezrs

Zhotovitel’

osoba poverena odovzdanim diela:

Objednavatel:

osoba poverena prevzatim diela:

Stavebny dozor:

osoba poverena prevzatim diela:

Spravca zariadenia:

osoba poverend prevzatim diela

Nazov diela (stavby alebo jej dokonéenej Easti)

Popis podla objednavky ( alebo Zmluvy o Dielo )

Objednavka €. ( Zmluva o Dielo )

Zhodnotenie akosti vykonanych prac a ich porovnanie s technickymi podmienkami

Prace boli/ neboli* vykonané v zmysle objednavky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentacie, technickych noriem,

Supis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati termin odstranenia:

Vypratanie staveniska — datum:

Zoznam odovzdanych dokladov a dokumentacie:
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Dalsie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie U¢astnikov konania
Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dielo podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel:

Stavebny dozor:

Objednavatel:

Spravca:

Meno

Funkcia

Podpis
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Priloha ¢. 9: Vypis z registra partnerov verejného sektora
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Priloha ¢. 10: Kalkula¢ny vzorec pre ocefiovanie naviac prac
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