Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/199] Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednéavate]*

Nézov: Skolsky internat

Sidlo: Trnavska cesta 2, 821 08 Bratislava
Zasttpeny: Mgr. Magdaléna EliSova

Osoba opravnend na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Mgr. Magdaléna Elissova

ICO: 006 072 91

DIC: 2020848379

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 64 8180 0000 0070 0047 5155 - zékladny bezny ucet (dalej len

»objednavatel*)

Zhotovite]*

Nazov : Slaviaplast, s.r.0.

Sidlo: Nam. SNP 191/22 92901 Dunajska Streda
Statutérny zastupea : Barnabds Szalay

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Barnabas Szalay

ICO: 44295529

DIC: 2022664182

IC DPH: SK2022664182

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo t¢tu: SK6711000000002624105184

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, odd. Sro, v1.&. 22405/T
(dalej len ,,zhotovitel )

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvarajui tdto zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravan{ a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
»Zakon®) na predmet zakazky »Vyroba a montaz 2-kridlovych plastovych dveri na chodbe na
8.poschodi v budove elokovaného pracoviska Skolského internatu «, realizovanej ako zikazka
s nizkou hodnotou (d’alej len »Sut'az) podla § 117 zakona.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
o dielo (dalej len ,,ZoD* alebo »zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze si opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora“
alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Bc. Jana Megova
Tel.: 0264361049
E-mail: veducidm(@najinternat.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa:
- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo ndhrady materidlov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylaéenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinadciou stavebnych prac a inych ¢innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediuci®):

Meno a priezvisko: Barnabas Szalay
Tel: 0910266833
E-mail: info@slaviaplast.sk

Clanok II.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskuto¢nenie diela:

,» Vyroba a montaz 2-Kkridlovych plastovych dveri na chodbe na 8.poschodi v budove
elokovaného pracoviska Skolského internatu*

Predmetom plnenia na zédklade tejto zmluvy je zabezpedenie vSetkych dodavok a stavebnych
prac stvisiacich s demontazou pévodnych dveri, montdzou novych dveri a vyspravenim vnuatornych a
vonkajiich osteni na chodbe na 8.poschodi v budove Skolskom internate na Saratovskej 26
v Bratislave.



Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Ocenenym vykazom vymerom
b) Podmienkami objednavatela

2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stilade s STN, EN
a savisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie (pokial’ budi potrebné),
v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentécii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZzaduji. Takymito Gastami diela su najmi avSak nie vyluéne
pomocné konStrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny
material, atd’., ak si to povaha diela vyZzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpe&it vsetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Gasti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i §kodam sposobenym &innostou podl’a tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, tdrzbu a opravy diela a jeho Casti.
Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho &asti a/alebo stvisiace platné technické a pravne
predpisy vyZaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky ¢asti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 distenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikécii, ktoré boli znegistené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a ska$obného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zdkona ¢.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov  najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial



tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizdciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne
vynalozenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel'a a
ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na uhradu vsetkych
zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz pdvodny material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ a financovat’ vietky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel’a
a nesie za ne zdruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sthlasu objednavatel’a nesmt byt pouzité iné materialy, technologie alebo zmeny
voci projektovej dokumentacii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory
tvori prilohu k ZoD. Zaroveti sa zhotovitel' zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela
nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’
urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite néapravu tak, aby
objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej
prace je potrebné mat odsuhlasent dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom
objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla $pecifikacii zadanych
objednavatelom vo Vyzva na predloZenie ponuky v ramci procesu verejného obstardvania, v dosledku
ktorého vznikla tdto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moéZze objednavatel’
akceptovat’ vylu¢ne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep$imi technickymi parametrami v porovnani
s ponukou zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu
s jeho dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institicie, Ze nim dodany predmet plnenia je
ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela a jeho pripadnd akceptacia
je vyluéne na posudeni objednévatela.

2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odrdza vSetky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré
sktiseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materialy a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii su Specifikované vzhladom
na pozadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat’” parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odstihlasené
objedndvatefom. Pri zdmene nesmie dojst’” k zmene koncepcie rieSenia. Vsetky povrchové tUpravy,
farebné odtiene a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred realizdciou odsuhlasené
objednavatelom. Zhotovitel’ stavby sa bude riadit’ udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti
projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*). Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade,
ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykondvat’ autorsky
dohlad, t.j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa
aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel’ stavby ako aj vsetci subdodavatelia je opravneny pouzit' PD dielo iba na ucely
realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie, najmid jeho dal$ie rozSirovanie alebo
prenechanie na vyuzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora v
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zmysle zakona ¢&. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v
pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.11 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo s naleitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vsetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpedenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objednéavatela a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavidzuje riadne a véas vykonané dielo prevziat’ a zaplatit
dohodnutt cenu uvedent v &1, IV, tejto zmluvy.

2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislunej Casti, ich realizacia je mozn4 len na zaklade ich
pisomného sihlasu a tiez pisomného siihlasu objedndvatel'a. V pripade porusenia povinnosti podla
tohto bodu bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel je povinny na zéklade Ziadosti objednavatel’a zaplatit’
zmluvna pokutu vo vyske 10 % zceny diela s DPH. Zhotovitel' zodpoveda voéi autorovi PD za
pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmienedne nutné kontaktovat projektanta prislusnej &asti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne ozndmit zodpovednému projektantovi prislusnej
Casti a objednavatelovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcif je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotovitel' na Ziadost' objednavatela zabezpeci informadnti tabulu na stavenisku v sdlade
s podmienkami operaéného programu, na zaklade ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela
podla tejto zmluvy, pripadne v silade s podmienkami ozndmenymi mu objednavatelom. Po ukondeni
rekonstrukénych prac  zabezpedi zhotovitel daliie osadenie informa¢nej tabule v sdlade
s podmienkami opera¢ného programu podla prvej vety, pripadne v sdlade s podmienkami
oznamenymi mu objednavatelom. Potrebné informacie dod4 zhotovitelovi objednavatel’ po uzavreti
zmluvy.

2.12.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, 7e pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve objednavatel’a,
v désledku ¢oho je jeho povinnostou zabezpetit’ si uzivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné néklady sivisiace s plnenim tejto
povinnosti zna$a v celom rozsahu zhotovitel.

Clanok III.

CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednévatel'ovi dielo v rozsahu podla &l. 11 tejto zmluvy
v nasledovnych etapdch:

3.1.1 Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych pric: najneskor do dvoch dni od odovzdania
staveniska.



3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskdr do 14 dni odo dila odovzdania
staveniska objednavateFom, pri¢om prvy deti tejto lehoty sa zadina pocitat’ dfiom nasledujticim po dni
odovzdania staveniska objednéavatelom.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko podla ¢l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezah4ji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy deti ome$kania, a to od prvého diia omeSkania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvn pokutu zaplatit' za obdobie az do diia zahajenia prac, alebo do momentu zéniku
zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahdji zhotovitel’ prace na realizaciu diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine zah4jenia podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su
na jeho strane, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’. V takom pripade mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditlom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v -termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av8ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokonéena v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvéleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitel'a zavizné.
Ak déjde v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokoncenim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu
k oneskoreniu dlhSiemu neZ 15 kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstipit’.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitela s dokonéenim &iastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako 15
dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dila omes$kania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyli¢enie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podl’a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sicasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajicich vo vy$8ej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zékazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade
prekazok spoéivajicich vo vy$sej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podl'a
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekdzok. O takychto prekazkach je udastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekazky, povinny druhého udastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroved je povinny
existenciu prekazok spo&ivajucich vo vy$sej moci relevantnym spésobom preukazat. Po dobu trvania
tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na slnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.



3.7 Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny polasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vy$$iu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitelnti stidast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximélne a neprekrogitelné, pokial v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, &o je
k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokoné&enie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straenia vé&itane
prejednania a Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 vSetky subezné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, odvoz a ekologicki likviddciu odpadu
a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnt dokumentdciu, ktord bude vyhotovend na zaklade zaddvacich podmienok
uvedenych vo Vyzve na predlozenie ponuky v rdmci VO ¢&i realiza¢nej dokumentécie,

4.1.8 néklady na skuSky a vyhodnotenie akosti, néklady na vykonanie a vyhodnotenie funké&nych
skiiok (vratane nékladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skiisky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na ndvody a manualy k prevadzke a Gdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néklady na vSetky prace vykondvané za i¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 ndklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové ndklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.



Zhotovitel’ v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel'a zname
ku dniu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpo&te su pevné a obsahuji vSetky naklady, nevyhnutné
na realizciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zdvdzny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocetiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 1541.63,- EUR
DPH 20% 308.33,- EUR
Cena spolu s DPH 1849.96,- EUR

4.4 Cena moze byt prekrocend len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych préc, ktoré nie si predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl’a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak
existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby ddjde k zmendm DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpogitané, a to v cene podla polozkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpoéte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitelovi, ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoltu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoc¢tu, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, respektujiic podmienky prislusného riadiaceho
organu, v opaénom pripade objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.



4.8 Postup upravy ceny diela pri zaZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazd4 zmena navrhnutd objednavatelfom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel’a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade z(zenia na navrh objedndvatela
v stilade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel’a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpo¢tu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,
- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpogétu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- polozkovity odpocet ceny menej prac,
- sprievodnt spravu,
- k6piu zépisov zo stavebného dennika,
- vplyv na dodrzanie terminov podl’a harmonogramu,
- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujuce predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,
b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’
individudlnou kalkulaciou, odstuhlasenou objednavatelom,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujiuce zlozenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoltu objednavatelovi na odsuhlasenie, pri¢om
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nestihlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsthlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutt cenu s oznaéenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odstihlasenych dodatkov k rozpo¢tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktare.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
préc, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsthlasené, je objedndvatel’ opravneny
dorucenu faktaru vratit' zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota



splatnosti faktiry az do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemoéze dostat’
do omeskania s uhradou faktary zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel' vystavi Ciastkové (bod 5.2.2) a zavere¢nu fakturu. Podkladom pre vystavenie
zavereénej faktry ajej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsihlaseny
stpis vykonanych pric a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi,
pri¢om takyto stpis bude vychadzat’ z naceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis“). V Supise
buda jednotkové ceny zaokruhlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova
cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatnd do 30 dni odo
dfia doruCenia faktury objednavatelovi. FaktGra bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sucastou
faktary bude kopia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitePom pocas uskuto¢tiovania predmetu zmluvy. Faktura bude vystavena a uhradend v oficidlnej
mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diiu vystavenia faktury. FaktGra musi obsahovat
vSetky ndlezitosti v zmysle zékona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich

v

predpisov a § 10 zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve. V pripade Ze faktra nebude obsahovat

w

vietky nalezitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 10 zdkona ¢&. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitelovi
na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti
za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi faktaru zhotovitel’a
najneskor do 30 dni po jej dorudeni, pricom za termin uhrady faktiry je povazovany deti odpisu

prislusnej ¢iastky z G¢tu objednavatel’a.

5.2.1 objednavatel vykona kontrolu skutoéne vykonanych prac v lehote maximdlne 30 dni
od doru¢enia Supisu. V pripade, ak Supis nebude korespondovat’ so skuto¢ne vykonanymi pracami,
vrati ho objednavatel’ zhotovitelovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov.
Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
technickymi normami a vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokonéena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky
zhotovitel'a. Ak Stpis bude koreSpondovat’ so skutoéne vykonanymi pracami, ozndmi objednavatel’
tato skuto¢nost’ zhotovitel'ovi,

5.2.2 po kladnom oznameni objednavatel’a podl'a predchadzajlcej vety vystavi zhotovitel’ Ciastkova
faktaru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit’ prilohu Ciastkovej
faktary a dorudi ju objednavatelovi; splatnost’ a nalezitosti Ciastkovej faktiry sa primerane riadia
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢iastkové platby podla tohto bodu Ziadnym spdsobom nepotvrdzuji
riadne a véasné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny
za skutoéne zrealizované a dokon&ené C&innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutocnenim
predmetu zakazky a odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
objednavatelovi, a po podpisani preberacicho protokolu objednavatelom bez vyhrad a doruc¢enim
faktlry za predmetné plnenie objednavatelovi.

5.3 Ak dojde zo strany objedndvatela k omeSkaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objedndvatela urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena
s DPH) za kazdy deti omeskania.

5.4 V kazdej faktare budii samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné
préace.
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Clanok VI.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny projektovou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko
Je priestor, ktory je po¢as uskuto¢fiovania stavby uréeny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutodiiovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich &asti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotoviteTovi stavenisko najneskor do dvoch pracovnych dni odo dria
ucinnosti tejto zmluvy, o om zmluvné strany spi$u odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu ¢. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnt
su¢innost), inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ riadne vyty&enie
staveniska a pocas” vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vySkové body, a to az do
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel’ zabezpe&i i podrobné vytyCenie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym spojené sa stdastou navrhnutej ceny. Posledn4 veta plati
aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto &lanku. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci
objednavatel'a, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpedit
zhotovitel. Pred zagatim prac predloZi zhotovitel' objednévatelovi aktualizovany projekt organizacie
vystavby a zastavovaci plan (celkovu situdciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
V pripade poruSenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel' na ziadost objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

1.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoilo k ich poskodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych veden{ a stavieb je zodpovedny zhotoviteT.

7.4 VSetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich 0sOb, zabezpetuje
zhotovitel’ a hradi aj vetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objednavatefom zabezpedi
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre
potreby realizicie diela a napojenie na verejnt kanalizaciu a do stavebného dennika zapise pociato¢né
a kone¢né merania.

7.5 Ak v stvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na
vlastné néaklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoved4d i za umiestiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znadiek a doasného dopravného znalenia v stvislosti s priebehom
vykondvania pric.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a cistotu a je povinny
odstrafiovat’ odpady a ne€istoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpe&i tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiiovat’
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u zhotovitel'a. Objednavatel’ méze pre toto uplatnenie pouzit’ aj znizenie thrady fakturovanych platieb,
tzv. jednostrannym zapoc&tom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezalat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najméi ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uruje projektova dokumentacia. V pripade, ze projektova dokumentacia toto
neuréuje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
opravneny G&tovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy denl, poc€as ktorého
bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dila vypratania staveniska.

Clanok VII.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou,
ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vsetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné
predpisy, vSetky zékony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak poruSenim
tychto predpisov vznikne akakolvek Skoda, znaSa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri
vykonavani diela je zhotovitel' viazany nie len projektom organizicie vystavby, ale i pokynmi
objednavatela. Podrobny plan organizaéného zabezpecenia bude zhotovitefom vypracovany
a predlozeny objednavatelovi po nadobudnuti G¢innosti zmluvy, najskor vSak pred za¢atim prac. Plan
organizaéného zabezpelenia rekonstrukcie bude sposobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho
schvéleni objedndvatelom. Zhotovitel sa zaroveri bude riadit’ zasadami skladovania odpadmi,
dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hluénosti a prasnosti na stavbe a okoli.
V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny na
ziadost’ objednavatel’a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé poruenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost’ objednéavatela odkryt’ préace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokrac¢ovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel' uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude
priebeZzne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotdch
podla potreby asvojho uvadZenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel’ zhotovitel'a
vopred vhodnym spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavdznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie V1ady SR ¢. 396/2006 Z.

12



z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko) a zabezpeéi ich
vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodr¥iavania sa zhotovitel zavizuje uhradit’ na
Ziadost’ objednavatel'a zmluvna pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Vietci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia buda riadne oznadeni prisluSnostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zékon. Dalej sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat' hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom &ase objedndvatela, o ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich 0s6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou €innostou nenarusil bezpednost osdb nachadzajtcich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zaklade
zék. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpelit’ poZiarnu asistenént
hhadku na poziarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

8.4 VSetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel’a alebo Jjeho subdodavatelov, majuci
prislusnd kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov Jje zhotovitel’ na poziadanie objedn4vatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbytocneho odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost
zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spbsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobenu vykonavanim
Cinnosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel nesie vo¢i objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innost'ou svojich
subdodavatelov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisten{ Jje povinny predloZit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opétovne kedykol'vek pocas vykondvania
diela do 3 dni, pokial’ o to objedndvatel' poziada; v pripade omeskania s opédtovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 5 000,- EUR
za kazdy, aj zaaty dent omeSkania. Ak zhotovitel nepredloZi k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné poruSenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objedndvatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
dicla vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstipenim.

8.7 Ak Cinnostou zhotovitela dbjde k sposobeniu ¥kody objedndvatelovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajtcich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto&ného
odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokézant $kodu finanéne uhradit. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovite!l’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odli$nii od stavbyveddtceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technicka spdsobilost’ alebo odborni spdsobilost’ v procese verejného obstaravania, vysledkom
ktorého je tito zmluva, objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventualne po
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predchadzajucom upozorneni pozadovat vymenu skdr schvaleného zastupcu. Objednavatel’ mdze
takisto poziadat’ zhotovitel’a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortukol'vek osobu zamestnanti
zhotoviteFom alebo jeho subdodavatelom, ktora podl’a nazoru objednavatela zneuziva svoju funkceiu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povaZovana objednavatelom za neziaducu zobjektivnych a preukazatelnych
dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradend inou
osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budl pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v siilade
so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podla prisluSnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybarané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizécie diela.

8.11 Zhotovitel’ je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky
anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborni starostlivost
pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na ziklade zmluvy
o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe &. 4. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodédvatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodného subdodavatel’a
je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho néstupe na realizaciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastipit na realizaciu diela aZz po sihlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadritt svoj stuhlas alebo nesthlas s navrhovanym
subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podFa prislusnych ustanoveni zakona
o verejnom obstardvani, pricom objednavatel' osobitne overi, ze kazdy subdodavatel
vybrany zhotoviteFom spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy bude spiftat’ podmienky
podrla § 32 ods. 1 zdkona. Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods.
1 zdkona zdpisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podl'a
§ 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne
zaviaZe aj svojich subdodavatelov vo¢i ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom
subdodéavatel'skom retazci vetci dodavatelia spiiiali alebo najneskoér v ¢ase plnenia zmluvy
budu spiiat’ podmienky podFa § 32 ods. 1 zakona. Objednévatel’ d’alej osobitne overi, ze
u prislusného subdodavatela neexistuji dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt’ v ilom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstardvani.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodéavatela zregistra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tuto skutoénost’ oznamit objednavatelovi a zaroveri nahradit’ takéhoto
subdodavatel’a subdodavatel'om, ktory bude spiiiat’ podmienky podFa § 32 ods. 1 zakona a ak
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v tiom
zapisany v zmysle § 11 zdkona.

8.11.6 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat' prislusnt cast' predmetu zékazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.
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8.11.7 Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.5.

8.11.8 V pripade, Ze subdodavatel’ - v zhotovitePovom subdodavatel'skom ret'azci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednavatel'ovi, ¢ mu nebola zaplatena dohodnuta cena v rozpore so
zmluvnym vztahom, na zaklade ktorého sa na uskuto&fiovani predmetu zdkazky podiela
(d’alej len ,,ziadost’ o priamu platbu®), zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo
diia dorucenia ziadosti objednavatela predloZit’ objednavatelovi zmluvné vztahy
subdodavatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku Zziadosti
subdodédvatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel namietky proti skuto¢nostiam uvedenym
v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest’ a pravdivost svojich
tvrden{ relevantnym spdsobom preukazat. Ak sa zhotovitel k ziadosti o priamu platbu
nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej platby sthlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia tplné
pisomné dokumenty (privne akty) osvedCujlice presny a Uplny obsah pravnych vztahov
vratane finan¢nych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého
Je oznamujuci subdodavatel’ Géastnikom. K zabezpeceniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel
svojich  subdodavatelov zaviaze. Pokial objednavatel’ zisti, Ze oznamujicemu
subdodavatelovi skutoéne nebola zaplatena dohodnutd cena v rozpore so zmluvnym
vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutoétiovani predmetu zakazky podiela), méze zaplatit
tomuto subdodéavatelovi priamo a o tito zaplatent sumu kratit’ Gthradu faktary zhotovitela,
alebo pozadovat vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajlicej sa vySke tihrady vykonanej
priamo subdodavatelovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest
u objednavatela ku znizeniu hodnotiacej znamky referencie podra § 12 zakona. V pripade
vaznejSieho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti modze objednavatel’ navyse
odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo
mu vznikne difom zaniku tejto zmluvy odstapenim. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju
povinnost’ predlozit’ objednavatelovi dokumentéiciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so
subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to
objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V pripade, ak zhotovitel’' preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstardvani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy
dojde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnut’ len
sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost
zmeny subdodévatel’a tym nie je dotknuta.

8.13 V pripade ak zhotovitel’ preukazal technicku sposobilost” alebo odbornti spdsobilost’ vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytniit’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukazal; moZnost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

Clanok IIL.
ODOVZDANIE DIELA
9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednévatelovi najneskor 5 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
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pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zah4jit’ preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroveti je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):
9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.5 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberaciecho konania vyhotovi objednéavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednévatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmi v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vsetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak
st ukonéené riadne a bez vad a zhotovitel’ odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo deti odovzdania, rozumie sa
tym den, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnlil pokutu
500,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omesSkania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujlce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, 7e za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia stdu zhotovitel. Ak nepristupi zhotovitel” k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vsak
do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moZe objednavatel’ voci zhotovitelovi uplatnit’
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy deii, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristupi
neskor.

Clanok IX.
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ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v &l II. tejto zmluvy zaruku v dizke 66 mesiacov na
tvarovi a farebnu stalost’ pve profilov a 24 mesiacov na kovanie,sklo a montdzne prace. Zhotovitel
zodpovedd za to, e dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zévéznych pravnych predpisov a Ze
pocas plynutia zdruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruéi za to, ze
dielo ma v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze zodpovedd technickym normam a
predpisom SR, Ze nem4 vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom. Zhotovitel’ zodpoveds za nedostatky, ktoré ma
dielo v ¢ase jeho odovzdévania objednavatelovi a pocas zaru¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, ma objednavatel’ pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujii. Dalej v reklamécii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo &i pozaduje
finanént nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je. povinny najneskdr do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, &i
reklamdciu uzndva, akd lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamdciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu objednavatela uznava.

10.4 Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskoér do posledného dtia zaru¢nej lehoty, pricom i reklamécia
odoslana objednévatelom v posledny deti zarucnej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor viak
do piatich dni po dorugeni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 500,- EUR za kazdy det, o ktory k
odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok
na pripadnu nahradu $kody. Naklady na odstréanenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel’ k odstratiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednévatela, je objednavatel’ oprdvneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatela. VSetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havirie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristupit’ k jej odstratiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do tplného odstranenia.

10.8 Zhotovitel’ je na ziadost’ objednavatela povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit' na bankovy uget
objedndvatel'a petiazni zébezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tito zibezpeku pouzije
objednavatel’ na thradu pripadnych zmluvnych pokit a $kod, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo
z titulu tejto zmluvy. Pokial’ sa zhotovitel s povinnost'ou zlozenia zabezpeky dostane do omeskania
dlhSieho ako tri pracovné dni od G&innosti tejto zmluvy, bude toto povazované za podstatné porugenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstlpit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit si vo¢i zhotoviteFovi zmluvnu pokutu jednorazovo vo vyske 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstupenim. Zabezpeku, resp. Jej zostdvajucu &ast’ vrati objednavatel’ (spolu s drokmi, ak mu
ich banka alebo pobocka zahraniénej banky poskytla) zhotovitelovi na zédklade pisomnej Ziadosti, so
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splatnostou ku diu, v ktorom objednavatel’ vykona v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy uplna
uhradu ceny diela. Objednavatel’ je opravneny celkom alebo sCasti jednostranne zapocitat’” svoju
pohladavku voci zhotovitel'ovi na zloZenie zabezpeky podla tohto bodu zmluvy s pohladavkou
zhotovitel’a na vratenie zdbezpeky podl'a ustanovenia § 46 zdkona, ak bola zloZena.

Clanok X.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok tucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spodsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznameni.
Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu &. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby
musi schvalit’ objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby doéjde bez suhlasu
objednavatel’a, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vecne vymedzenu Cast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatelov mdéze zhotovitel’ vykonat® dielo iba v pripade predchadzajuceho
stihlasu objednavatela. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednavatel’a pri kazdom subdodavatelovi
a zaroveti kazdy subdodavatel musi spiiiat podmienky podla &l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas
objednavatel'a musi mat’ pisomnd formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit’
od zmluvy.

11.3 ObjednavateTl je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ind osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel’ nembze bez predchadzajticeho
pisomného suhlasu objednavatel’a postapit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v ddsledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavidzkov podrla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajucich sa
dosiahnutia tcelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné prostriedky
a uplatiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitelovi potrebnt sucinnost’,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavidzuje, ze bude
so zhotoviteom bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vsetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmi nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutoc¢nosti,
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informécie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol podas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlCanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po skon&eni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznémi objednavatel’
doruCenim penalizaénej faktary zhotovitePovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie Jje uvedené inak. Objednavatel moze uplatnit’ zmluvn pokutu
doru¢enim penalizaénej faktury zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢ne;j faktury je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9  Uplatnenim zmluvne;j pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdésobenej
objednavatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstapenie od tejto zmluvy sa
nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristupit’ k jej odstratiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvna pokutu 10 000.- EUR za kazdy deti, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
Jej nasledkov pristpi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1)
alebo nimi poverenym osobam st&innost potrebni na vypracovanie zavere¢ného technického
a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknutt porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislu§nych pravnych predpisov platnych a G¢innych na Gzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel' nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatel'a alebo nedostatkom sudinnosti zo strany objednavatel'a. Takéto
konanie objednavatela musi zhotovitel preukazat’,

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava &nnosti na ziklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktort mu sposobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti
celkom vyluéujacich zodpovednost. Utinky vyluujuce zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’
trva prekazka, s ktorou st u¢inky spojené.
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12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druhd zmluvna strana
bola obozndmend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatelovi
zmluvnl pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tato zaplatit na zadklade dorucenej
penalizacnej faktury. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nahrady Skody voéi svojim splatnym zavidzkom ku zhotoviteTovi. Ak vznikne narok
na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat’.

Clanok XIIL.

UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim uplného
diela bez vad podra ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ platnost’ tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strén,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zdkon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit' druhej strane. Odstlpenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstapenie od zmluvy je u¢inné jeho dorué¢enim druhej zmluvnej strane. Odstiipenie od zmluvy nemé
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak nestuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruéeni oznamenia o odstupeni. Ak
tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Zze s ddvodom odstlpenia stihlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel’ povinny zabezpecit' strazenie zhotovovaného diela a vykonat’ vSetky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut’ ziadne Skody.

13.4 Ak odstapi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujice:

13.4.1 zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.4.2 zhotovitel’ vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych c&iastkovych platieb
a spracuje zavere¢nu faktaru,

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.4.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do Strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,
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13.4.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdant
Cast’ diela,

13.4.6 strana, ktora dovodné odstiipenie od zmluvy zapriCinila, je povinn4 uhradit druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podra tohto bodu zmluvy. V pripade odstapenia od zmluvy sa zmluva
zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudt odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budii primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fou, budi dorudované
doporuéene postou-na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne ind novd adresu
urent na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorudené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na po3tovii prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial’ nebude
preukazané doruéenie skor. V pripade objednéavatel'a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na aradnej podatelni v Jej aradnych hodinach, priom defi dorugenia vyznadi podateltia
tradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, ze doglo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavrets
v tiesni a za nevyhodnyich podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

144 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zéastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel odsthlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
Jednostrannym rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 VSetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v Jej obsahu nezahrnuté, stracaji diom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtda
UCinnost” difom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle
objednavatera.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, 7e zmluva sa uzatvara s organom verejnej spravy, ktory v zmysle
zakladnych principov zikona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov /zikon o slobode informdacii/ v zneni neskorsich predpisov ,.¢o nie je
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tajné, je verejné™ a prevaZujiici verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b™ na
zéklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informacii zverejituje vietky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania vercjnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a S§tatu za udelom zvySovama
transparentnosti samospravy pre obanov a kontroly verejnych financii obfanmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne sahlasi so zverejnenim tcjto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za G&elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obfanov a
kontroly verejnych financii obanmi. Tento sahlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez Sasového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia pristuSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitel'nou sadaston tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zéaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvys$Sou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 7):

Priloha &. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpodet zhotovitel'a a projektova dokumentacia (ak existuje)
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov (ak si)

Priloha &. 3: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha &. 4: Zoznam kvalifikovanych os6b

Priloha &. 5: Preberaci protgkol staveniska — vzor
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