Zmluva o dielo

v zmvsle ustanovenia § 536 a nasl. & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik™) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel”

Nazov: Skolsky internat
Sidlo: Trnavska cesta 2, 821 08 Bratislava
Zastupeny: Mgr. Magdaléna Eliasova

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Mgr. Magdaléna EliaSova

1CO: 006 072 91

DIC: 2020848379

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 86 8180 0000 0070 0047 5147 - bezny fidet na prijatie zmluvnej
zabezpeky

IBAN: SK 64 8180 0000 0070 0047 5155 - zakladny bezny udet (dalej len

_objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov : Slaviaplast, s.r.0.

Sidlo: Nam. SNP 191/22 92901 Dunajska Streda
Statutarny zastupca : Bamnabas Szalay

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Barnabas Szalay

1CO: 44295529

DIC: 2022664182

1C DPH: SK2022664182

Bankov¢ spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo tétu: SK6711000000002624105184

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, odd. Sro, v1.¢. 22405/T
(dalej len ., zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo v silade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnenti niektorych zakonov (dalej len
_zdkon“) na predmet zakazky ,Vymena sklenych &asti vstupu do budovy “, realizovanej ako

>

zékazka s nizkou hodnotou (d’alej len ,,s@t’aZ™) podla § 117 zdkona.

Objednavatel’ a zhotovitel (d’alej spolocne aj ako ,zmluvné strany™) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
o dielo (d’alej len ..ZoD* alebo ,zmluva®) za nizsic uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vvhlasuju. Ze st opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis ingj osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické s opravneni konat” len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vvkonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatela. povereny rieSenim technickvch problémov, kontrolou vykonanyvch prac
a predbeznvm prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,technicky dozor investora“
alebo .,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: 0903/320 728
E-mail: . vavrmec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vvkonavat rozhodnutia, tykajuce sa:
- pozastavenia alebo odlozenia vvkonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativng)
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny.

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubvm spdsobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnvch prac a imvch ¢innosti
stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len . stavbyvediici™):

Meno a priezvisko: Karol Bolesketi
Tel.: 0905 788 667
E-mail: b karol@centrum.sk
Clanok IL
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenvch v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

» Yymena sklenych asti vstupu do budovy «

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy je zabezpecenie vSetkvch dodavok a stavebnych
prac suvisiacich s demontazou povodnvch sklenenych vyplni, montaZzou novvch vyplni, montazou
parapiet a vyspravenim vnutornvch a vonkajSich osteni na Skolskom internate na Saratovskej 26
v Bratislave.



Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Ocenenym vykazom vymerom
b) Podmienkami objednavatela

2.2 Predmetom diela dalej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickvmi a pravnvmi predpismi spojené s realiziaciou diela. jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanvch atestov pre kolaudacné konanie (pokial budd potrebné),
v pozadovanom rozsahu stavby.

2.2.2 dodavky takvch materidlov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
dicla a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito Gastami diela su najmd avsak nie vvlucéne
pomocné konStrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, kons$trukéna vystuz, montazny
material, atd’., ak si to povaha diela vvzaduje.

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materialov a vvrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpedit vSetky vyzadované revizne spravy. osveddenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tvkajice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

225 zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha dicla
vyvzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i Skodam sposobenvm ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehladného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti,
Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2 .8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne
predpisy vyvZaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky Casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 Cistenie staveniska. odvoz odpadu a nepouzit¢ho materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v désledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skuSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona &.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vvkonanyvch skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

2.2.11 predloZzenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.



2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materialov oproti pdvodne
navrhnutvm a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poziadavky akceptovat’. pokial
tieto boli predloZzené¢ v dostatoCnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpelenim dodavky).
Poziadavka na vymenu matertalov musi byt vykonana pisomme. Ak hrozi vzmik zbytocne
vynalozenvch nakladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatela a
ten nasledne rozhodne, €1 na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na uhradu vsetkvch
zbytotne vynalozenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.3 Bez pisomné¢ho suhlasu objednavatel’a nesmu byt pouzité in€ materialy, technolégie alebo zmeny
vo¢i projektovej dokumentacii (ak je k dispozicii) a ocenencho vvkazu vymer objednavatel'a. ktory
tvori prilohu k ZoD. Zaroven sa zhotovitel zavizuje a zodpoveda za to. Ze pri realizicii diela
nepouzije ziadny materidl, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel
urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vvkonat okamzite napravu tak, aby
objednavatel’ ani inv subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej
prace je potrebné mat odsuhlasenti dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom

objednavatela.

2.6 Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanvch
objednavatel'om vo Vyzva na predlozZenie ponuky v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku
ktoré¢ho vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdze objednavatel
akceptovat’ vylucne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep$imi technickymi parametrami v porovnani
s ponukou zhotovitel'a. V pripade. ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia. zavizuje sa spolu
sjeho dodanim predlozit potvrdenie od nezavislej mstitucie, ze nim dodany predmet plnenia je
ekvivalentny v pozadovanych technickvch parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie
ckvivalentn¢ho predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela a jeho pripadna akceptacia
je vvluéne na posudeni objednavatela.

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze su mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevvhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornvmi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevvhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situdcie i tie. ktoré
skuseny zhotovitel' ma odovodnene predvidat pri vvnaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materialy a vyvrobky uvedené v projektovej dokumentacii su $pecifikované vzhl'adom
na pozadované platné vSeobecne zdvazné predpisy. VsSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenvch v projektove] dokumentacii, odsuhlasené
objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové tpravy,
farebn¢ odtiene a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené
objednavatelom. Zhotovitel stavby sa bude riadit’ udajmi uvedenymi v textovej a vvkresovej asti
projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*). Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade,
ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vvkonavat autorsky
dohlad, t.j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa
aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.



2.10 Zhotovitel’ stavby ako aj vsetci subdodavatelia je opravneny pouzit PD diclo iba na ucely
realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie, najmd jeho dalSie rozsirovanie alebo
prenechanie na vyuZitie tretim osobam je podmienen¢ vyslovnym pisomnvm suhlasom autora v
zmysle zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v
pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

211 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo s nalezitou odbornou starostlivostou. tak aby diclo
vvhovovalo vSetkvm prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vvkona dielo na svoje ndklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda
ho objednavatel'ovi a objednavatel sa zavidzuje riadne a vcas vvkonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutii cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat’ s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej Casti, ich realizacia je mozna len na zaklade ich
pisomného suhlasu a tiez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia povinnosti podla
tohto bodu bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy. v désledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit’ a zhotovitel' je povinny na zaklade ziadosti objednavatela zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyvske 10 % zceny diela s DPH. Zhotovitel' zodpoveda voc¢i autorovi PD za
pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne mutné kontaktovat' projektanta prislusnej Casti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit™ zodpovednému projektantovi prislusne;j
Casti a objednavatelovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konStrukeii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotovitel na ziadost objednavatela zabezpedi informaénu tabulu na stavenisku v sulade
s podmienkami opera¢ného programu. na zaklade ktor¢ho bude spolufinancované zhotovenie dicla
podla tejto zmluvy, pripadne v stlade s podmienkami oznamenymi mu objednavatel'om. Po ukonceni
rekonstrukénych prac zabezpeci zhotovitel dalSie osadenie informadnej tabule v sulade
s podmienkami operacného programu podla prvej vety, pripadne vsulade s podmienkami
oznamenvmi mu objednavatelom. Potrebné informacie doda zhotovitel'ovi objednavatel’ po uzavreti
zmluvy.

2.12.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve objednavatela,
v dosledku ¢oho je jeho povinnost'ou zabezpeCit si uzivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevvhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné naklady suvisiace s plnenim tejto
povinnosti znasa v celom rozsahu zhotovitel'.

Clanok I11,

CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zahaji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy
v nasledovnych etapach:



3.1.1 Termin zahajenia pripravnych a stavebnych prac: najneskdr do troch dni od odovzdania
taveniska.
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.1.2 Termin vyvkonania a odovzdania celého diela: najneskér do 1 mesiaca (jeden mesiac) odo dia
odovzdania staveniska objednavatelom. pricom prvy deii tejto lehoty sa zaCina pocitat’ diom
nasledujticim po dni odovzdania staveniska objednavatel’'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravnenv pozadovat” od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0.1 % z ceny diela s
DPH za kazdy deni omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit' za obdobie az do dnia zahajenia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahaj zhotovitel' prace na realizaciu diela ami do
siedmich dni po dohodnutom termine zahajenia podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st
na jeho strane, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktor¢ho je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vvske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dnom zaniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnvch vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvv. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel diclo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné stranv sa dohodli, Zze finanéné vyrovnanie je

objednavatel opravneny vvkonat tak. akoby stavba bola dokoncena v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie dicla, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitel'a zavazné.
Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ciastkovvch prac podla harmonogramu
k oneskoreniu dlhsiemu nez 15 kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit’.
V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vvske
jednorazovo 13% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokoncenim Ciastkovych prac podl'a harmonogramu, ktor¢ bude dlhsie ako 15
dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvmi pokutu vo vySke 0.1% denne z
ceny diela (myvsli sa cena s DPH) od 16. diia ome$kania do uskutoénenia predmetne;j Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylicenie pochvbnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spodivajucich vo vys$Sej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej Iehote, predizuje sa lehota
na uskutocnenie predmetu zakazky o dobu trvamia tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade
prekazok spocivajucich vo vvisej moci., ktoré objednavatel’'ovi brania v splneni jeho povinnosti podla
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, prediZzuje sa lehota na splnenie tvchto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne mformovat. Zarovei je povinny
existenciu prekazok spocivajucich vo vvssej moci relevantnym sposobom preukazat. Po dobu trvania
tvchto prekazok, resp. predizenia Iehoty na slnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.
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3.7 Pod vys$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vyS$Siu moc nepovazuji.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitel'na sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové subory, ako 1 za diclo ako celok, st maximalne a neprekrocitel'né. pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial' nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriluje tato cena vsctko, ¢o je
k vybudovaniu diela potrebné, a to najmai (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vyﬁotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenic doCasné¢ho zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia véitane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 vSetky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyvhotovena na zaklade zadavacich podmienok
uvedenych vo Vyzve na predloZenie ponuky v ramci VO ¢i realiza¢nej dokumentacie,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vvkonaniec a vyhodnotenie funkénych
skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skiisky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.10 ndklady na vsetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to 1 v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné diclo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.



Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu dicla
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vetky svoje poziadavky na objednavatel'a zname
ku diu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkove ceny sit
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavdzny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatelom.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 37291.13,- EUR
DPH 20% 7 458.23.- EUR
Cena spolu s DPH 44 749.36.- EUR

4.4 Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su predmetom
projektove] dokumentécie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, ato
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak
existuje PD na predmet dicla),

4.4.2 ak v priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa mektoré prace alebo &innosti uvedené v poloZzkovom rozpolte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu ticto prace z ceny dicla
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel oznami zhotovitel'ovi, Ze mniektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramei ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiaté spolu s Gipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanic zaplatit’; na tento tcel s
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budu zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpo¢tu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdéze sa zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavret¢ho dodatku k tejto zmluve, reSpektujic podmienky prisluného riadiaceho
organu, v opa¢nom pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.



4.8 Postup upravy ceny diela pri ziizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vvmeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuZenia na navrh objednadvatel'a
v siilade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, in¢ potrebné dokumenty) objasnujuce predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoétu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vvkaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odsthlasenou objednavatel'om,

c) kalkula¢ny vzorec bude mat nasledujiice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatn¢ priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatelovi na odsthlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati necodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznaéenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotvkajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorvch nedos$lo k rozporu. Ak bude faktura
zhotovitel'a obsahovat 1 prace, ktoré neboli objednavatelom odsthlasené, je objednavatel” opravneny
doru¢enu faktiru vratit’ zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktury az do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemdze dostat’
do omeskania s thradou faktury zhotovitel'a.



5.2 Zhotovitel' vystavi &iastkové (bod 5.2.2) a zavereénu fakturu. Podkladom pre vystavenie
zaverenej faktiry ajej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny
supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi,
pri¢om takyto supis bude vychadzat’ z naceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Stpis®). V Supise
budi jednotkové ceny zaokruhlené na 3 desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkova
cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktara bude splatna do 30 dni odo
dia dorucenia faktury objednavatelovi. Faktira bude dodana v Styroch vvhotoveniach. Stcast'ou
faktury bude kopia objednavatelom podpisancho preberacicho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitel'om pocas uskutoiiovania predmetu zmluvy. Faktura bude vystavena a uhradena v oficialnej
mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku diiu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat
vietky naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o ultovnictve. V pripade Ze faktura nebude obsahovat
vSetky nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o udtovnictve, alebo k nej nebuda prilozené prilohy
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi
na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dilova Iehota splatnosti
zacne plymat’ dorucenim opravenej alebo doplnenej faktury. Objednavatel’ uhradi faktaru zhotovitel'a
najneskor do 30 dni po jej doruéeni, priCom za termin uhrady faktary je povazovany deii odpisu
prislusnej ¢iastky z uctu objednavatela.

5.2.1 Objedndvatel zadrzi 5 % zhodnoty kazdej faktury vratane DPH ako zadriné. Zadriné sa
zhotovitel'ovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdavania diela po Castiach,
po odovzdani poslednej Casti dicla. Ak budu pocas preberacicho konania zistené vady, nedostatky
alebo nedorobky, zadrzné¢ bude vyplaten¢ do 90 dni od odstranenia vSetkych zistenych vad,
nedostatkov a nedorobkov.

5.2.2 Na ziadost’ zhotovitel'a poskytne objednavatel najviac jedenkrat za tri mesiace zhotovitel'ovi
Clastkovii platbu za skutoéne vvkonané prace, a to za nasledovnvch podmienok:

5.2.2.1 spolu so Zziadostou o vykonanie Cciastkovej platby doruci zhotovitel objednavatel'ovi
na kontrolu Stpis,

5.2.2.2 objednavatel’ vykona kontrolu skutofne vykonanych prac vlechote maximalne 30 dni
od dorucenia Supisu. V pripade, ak Stipis nebude korespondovat’ so skutocne vykonanymi pracami,
vrati ho objednavatel' zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov.
Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
technickymi normami a vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky
zhotovitel'a. Ak Supis bude korespondovat’ so skutoéne vykonanvmi pracami, oznami objednavatel’
tuto skutocnost’ zhotovitel'ovi,

5.2.2.3 po kladnom ozndmeni objednavatel'a podla predchadzajucej vety vystavi zhotovitel’ ¢iastkova
faktiru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit’ prilohu ¢iastkovej
faktury a doruci ju objedndvatel'ovi; splatnost’ a nalezitosti Ciastkovej faktury sa primerane riadia
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Ciastkove platby podla tohto bodu Ziadnym spésobom nepotvrdzuju
riadne a véasné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny
za skutocne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim
predmetu zakazky a odovzdanim tGplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
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objednavatel’'ovi, a po podpisani preberacicho protokolu objednavatelom bez vyhrad a dorucenim
faktury za predmetné plnenie objednavatel’ovi.

5.3 Ak d6jde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri uhrade faktiry, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednavatel’a tirok z omeskania vo vvske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena
s DPH) za kazdy den omeskania.

5.4 V kazdej fakture budt samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné
prace.

Clanok VL.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vvkonava, stavebny
dennik, do ktorcho je povinny zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
Je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove]
dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poéet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné preruSenia prac sich odévodnenim, udaje
nevvhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost
viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel' je povinny ho uchovavat’
minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto
zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovéavatel'a PD,

6.2.4 meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifika¢né idaje stavby podla projektu,

6.2.6 prehl'ad vSetkych vykonanych skusSok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 a7 6.2 4.

6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt oéislované,

6.4 Zapisy do stavebného dennika itatel'ne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyvedici vzdy
vten de, kedy boli prace vvkonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.
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Medzi jednotlivymi zdznamami nesmua byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho mézu
do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dita zapisu, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom sthlasi. Pre pripadné dodatoné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatocnych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu shizit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VILI.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko
je priestor, ktory je pocas uskutocriovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnvch a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢iovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu
aj in¢ pozemky alebo ich Casti.

7 1 ObJednavatcl odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor
icinnosti tejto zmluvy, o Gom zmluvné strany spidu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu ¢. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebnu
sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' riadne vyty&enie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat o zdkladné smerové a vyskové body, a to az do
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel' zabezpeci 1 podrobné vytyCenie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym spojené st sucastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati
aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni zamestnanci
objednavatel'a, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretic osoby, ¢o je povinny zabezpeGit
zhotovitel. Pred zacatim prac predloZi zhotovitel' objednavatel'ovi aktualizovany projekt organizacie
vystavby a zastavovaci plan (celkovii situaciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel' na Ziadost’ objednavatel'a povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 10 000,- EUR za kazdé¢ jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom preloZit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nchnutelnosti tretich osob, zabezpeduje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci
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moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre
potreby realizacie diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapise pociatoéné
a koneéné merania.

7.5 Ak v suvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara ticto prace a povolenia na
vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel d’alej zodpovedd 1 za umiestiovanic, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znacick a dofasného dopravného znacenia v suvislosti s pricbehom
vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a distotu a je povinny
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrZiavat, zabezpeli tieto prace objednavatel’ a naklady bude uplatiovat
u zhotovitel'a. Objednavatel’ mdze pre toto uplatnenie pouzit’ aj znizenie uhrady fakturovanych platieb,
tzv. jednostrannym zapoc¢tom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak
ni¢ je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako urcuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentacia toto
neurcuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
necbude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy deri, pocas ktorého
bude stavenisko uZivat neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami urCenymi zmluvou,
ponukou zhotovitel’a a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vSetky zavizné a aj doporuc¢ené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpeénostné
predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak poruSenim
tychto predpisov vznikne akakolvek Skoda, znasa vSetky vzniknuté naklady =zhotovitel. Pri
vykonavani diela je zhotovitel viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale i1 pokynmi

. A i o S ki o .
objednavatela. Podrobny plan organizacného zabezpeCenia bude zhotovitelom vypracovany

a predlozeny objednavatel'ovi po nadobudnuti ucinnosti zmluvy, najskor vsak pred zacatim prac. Plan
organiza¢né¢ho zabezpecenia rekonstrukcie bude sposobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho
schvaleni objedndvatelom. Zhotovitel' sa zaroveit bude riadit’ zasadami skladovania odpadmi,
dodrzania bezpe€nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a praSnosti na stavbe a okoli.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podia 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny na
ziadost’ objednavatel'a zaplatit” zmluvni pokutu vo vyske 15 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktor¢ budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na ziadost” objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
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na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednadvatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp,
objednavatelom pozadované neskorSic odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’.
Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude
pricbezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouzije aj na kontroln¢ dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podl'a potreby a svojho uvaZenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tieZ
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel’ zhotovitel'a
vopred vhodnym sposobom informovat’,

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpefnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v mieste
staveniska, dodrziavanie vsetkych vSeobecno-zavdznych pravanych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poZziadaviek na stavenisko (najma Nariadenie Viady SR ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’ na
ziadost’ objednavatel'a zmluvmi pokutu 1500.- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetct
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objednavatela, o ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich osob v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innost'ou nenarusil bezpecnost' osob nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako 1 inych 0séb pohybujtcich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebichajucich stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade
zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpelit' poziarnu asistencni
hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

8.4 Vietky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbytoéného odkladu upozorit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokvnov danvch mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost
zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpe€it dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel'.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poistenv pre pripad zodpovednosti za §kodu spésobenu vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny dicla
s DPH. Zhotovitel nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody sposobené ¢innostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek pocas vykonavania
dicla do 3 dni, pokial' o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opidtovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 5 000.- EUR
za kazdy, aj zaaty defi omeSkania. Ak zhotovitel nepredloZzi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v doésledku ktoré¢ho je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
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diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstipenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitela djde k sposobeniu Skody objednavatel'ovi alebo inym subjektom
z d6vodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ncého
odkladu tato Skodu odstranit” a ak to nie je mozné, tak dokdzanu Skodu finanéne uhradit’. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odli$nt od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval
technicki sposobilost” alebo odbornii sposobilost” v procese verejného obstaravania, vysledkom
ktor¢ho je tato zmluva, objednavatel je opravneny odmictnut’ =zastupcu, eventualne po
predchadzajiicom upozorneni pozadovat vymenu skoér schvaleného zastupcu. Objedndvatel’ moze
takisto poZiadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na dicle ktorakol'vek osobu zam ]
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a ndzoru objednavatel'a zneuZiva svoju funkciu,
alebo je nespodsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukdzatelnych
dovodov. Osoba, takto odvolanad z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou

osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budd pouZité materialy, vyrobky a technolégie schvalené
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v silade
so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vybirané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predloZi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadaniec aj v pricbehu
realizacie diela.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel' je povinny zabezpecit a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky
anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zaklade zmluvy
o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4. V pripade zameru realizovat’
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu pévodného subdodavatel'a
je zhotovitel’ povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastupit na realizaciu diela aZ po suhlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym
subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podla prislusnych ustanoveni zikona
o verejnom obstaravani, pricom objednavatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’,
vybrany zhotovitel'om spliia alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky
podla § 32 ods. 1 zakona. Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods.
1 zakona zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit” doklady podla
§ 32 ods. 2 zadkona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne
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8.11.4

.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

zaviaZe aj svojich subdodavatelov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom
subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spliiali alebo najneskér v Gase plnenia zmluvy
budii spifiat’ podmienky podlia § 32 ods. 1 zdkona. Objednavatel’ dalej osobitne overi, Ze
u prislu$ného subdodavatel'a neexistuji dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejncho
sektora, musi byt’ v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného scktora, je zhotovitel
povinny tito skutoCnost’ ozndmit objednavatelovi a zarovenn nahradit’ takéhoto
subdodavatel’a subdodavatel'om, ktory bude spiiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona a ak
ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejn¢ho sektora, musi byt viom
zapisany v zmysle § 11 zakona.

Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusna cCast predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uveden¢ v bodoch 8.11.3 - 8.11.5.

V pripade, Ze subdodavatel’ - v zhotovitel'ovom subdodavatel'skom retazci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednavatel'ovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnuta cena v rozpore so
zmluvnym vztahom, na zaklade ktorého sa na uskutocriovani predmetu zakazky podiela
(d’alej len . Ziadost’ o priamu platbu™), zhotovitel je povinny v Iehote 7 pracovnych dni odo
dita dorucenia Zziadosti objednavatela predlozit' objednavatelovi zmluvné vztahy
subdodavatel'ov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti
subdodavatel'a o priamu platbu. Ak ma zhotovitel’ namietky proti skutocnostiam uvedenym
v ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest’ a pravdivost’ svojich
tvrdeni relevantnym sposobom preukazat. Ak sa zhotovitel' k Ziadosti o priamu platbu
nevyjadri, plati, Ze s vvkonanim priamej platby suhlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia aplné
pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujice presny a uplny obsah pravnych vztahov
vratane finan¢nych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazcei, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel
svojich subdodavatelov zaviaze. Pokiall objednavatel’ =zisti, Ze oznamujucemu
subdodavatelovi skutone nebola zaplatena dohodnutd cena v rozpore so zmluvnym
vztahom (na zéklade ktor¢ho sa na uskutoctiovani predmetu zakazky podiel'a), mbze zaplatit’
tomuto subdodavatel'ovi priamo a o tito zaplatenu sumu kratit’ uhradu faktary zhotovitela,
alebo poZadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajiucej sa vySke uhrady vykonanej
priamo subdodavatel'ovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest
u objednavatel'a ku zniZzeniu hodnotiace] znamky referencie podla § 12 zdkona. V pripade
vaznejSicho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti moéze objednavatel’ navysSe
odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
jednorazovo 153% z ceny dicla vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo
mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstupenim. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju
povinnost’ predloZit’ objednavatelovi dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so
subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho nato
objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vvske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH dohodnute;j v tejto zmluve.

8.12 V pripade, ak zhotovitel preukazal finanné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy
do6jde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tvka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnit’ len
sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost’
zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

8.13 V pripade ak zhotovitel’ preukazal technicku sposobilost” alebo odbornt sposobilost’ vo vergjnom
obstaravani, ktor¢ho vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je

16



opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukazal,; moznost zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

Clanok IX,
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit” objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoven¢ho zhotovitel'om zahajit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéen¢ alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):
9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukceii zakrytvch v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskaSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 plan uZivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 dal$iu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmid v pripade, ak nie je vyhotoven¢
v dohodnutej kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak diclo ma
vady, ktor¢ brania jeho uzivaniu.

9.5 Diclo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v €l I1. tejto zmluvy, ak
st ukon¢ené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa
tym deni, v ktorom d6jde k podpisu odovzdavacicho protokolu bez vyhrad.
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9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat aj diclo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravmeny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu
2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deri omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ diclo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati dicla.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primerane] lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vSak
do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, méze objednavatel voéi zhotovitelovi uplatnit
zmluvnu pokutu vo vySke 5 000,- EUR za kazdy deri, o ktory zhotovitel' k ich odstraneniu pristipi
neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoétu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vScobecne zavidznych pravnych predpisov a ze
pocas plynutia zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruéi za to, ze
dielo ma v case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze¢ zodpoveda technickym normam a
predpisom SR, Ze nema vady, ktor¢ by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost” jeho pouzivania
k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym t¢elom. Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatel'ovi a pocas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, ma objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom poZaduje vadu odstranit” alebo &i poZaduje
finanénu nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, &i
reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel'a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deti zaruénej lehoty sa povaZuje za véas uplatnent.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristipit’ neodkladne k odstratiovaniu reklamovanej vady, najneskor viak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy deti, o ktory
k odstraneniu vad pristapi neskoér. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnu ndhradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.
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10.6 Ak nepristiipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objedndvatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel povinny pristapit’ k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do tplného odstranenia.

10.8 Zhotovitel je na ziadost” objednavatel’a povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit' na bankovy ucet
objednavatel'a peniaznu zabezpeku vo vysSke 15% z ceny diela s DPH. Tuto zabezpeku pouzije
objednavatel’ na uhradu pripadnych zmluvnych pokut a §kod, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo
z titulu tejto zmluvy. Pokial’ sa zhotovitel’ s povinnostiou zlozenia zabezpeky dostane do omeskania
dihsicho ako tri pracovné dni od Géinnosti tejto zmluvy, bude toto povazované za podstatné poruSenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvna pokutu jednorazovo vo vyske 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstupenim. Zabezpeku, resp. jej zostavajucu cast’ vrati objednavatel’ (spolu s urokmi, ak mu
ich banka alebo pobocka zahrani¢nej banky poskytla) zhotovitel'ovi na zaklade pisomnej Ziadosti, so
splatnostou ku dnu; v ktorom objednavatel’ vykona v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy uplnu
uhradu ceny diela. Objednavatel je opravneny celkom alebo scasti jednostranne zapocitat’ svoju
pohl'adavku voéi zhotovitelovi na zloZenie zabezpeky podla tohto bodu zmluvy s pohladavkou
zhotovitel'a na vratenie zabezpeky podl'a ustanovenia § 46 zakona, ak bola zloZena.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych os6b,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenic podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situicia, ze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovanu osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukdzanie splnenia
technickej alebo odbornej spbsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznameni.
Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdd vymenu kvalifikovanej osoby
musi schvalit' objednavatel. V pripade, Z¢ k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu
objednavatel'a, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstupit’ odtejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovitel je povinny vykonat’ vecne vymedzent Cast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatelov méze zhotovitel vykonat' dielo iba v pripade predchadzajiiceho
suhlasu objednavatela. Zhotovitel' je viazany na suhlas objednavatela pri kazdom subdodavatel'ovi
a zaroveii kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podia ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suthlas
objednavatela musi mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to bude
povazovat’ za podstatné porusenic zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit’
od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel opravneny
od zhotovitel'a pozadovat” zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej
v tejto ZoD.
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11.3 Objedndvatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedic svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel' nemé6ze bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktoré¢ho bude objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit” objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajicich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuzivat vSetky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vietky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutic tcelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavizuje, Ze bude
so zhotovitel'om bez zbytocného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit™ lehoty
stanoven¢ na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ miCanlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim dicla, najmi nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutocnosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
mformovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Ticto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, priCom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlc¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
dorucenim penaliza¢nej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat’, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit zmluvnia pokutu
doruc¢enim penalizacnej faktury zhotovitelovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktury je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdsobenej
objednavatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa
nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom dicle, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tiplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel povinny pristupit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat
nanej aZz do upln¢ho odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitel'a opravneny
poZadovat’ zmluvni pokutu 10 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristipi neskdr. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pri€om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
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11.11 Zhotovitel' sa zavidzuje poskytmit’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1)
alebo nimi poverenym osobam sucinnost potrebni na vypracovanie zavere¢ného technického
a ckonomického hodnotenia dokoncencho diela.

Clanok XIIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutu porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislu§nych pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi Slovenske;j

republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel’'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
skodu, ktoru mu sposobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenic alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujiicich zodpovednost. Uginky vyluéujiice zodpovednost’ su obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou st ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladane; dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, ihned” sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit” objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu resp. it sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit na zaklade dorucenej
penaliza¢nej faktiry. Objedndvatel ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné¢ sankcie a nahrady Skody voéi svojim splatnym zavazkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok
na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budua sa ticto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim uplncho
diela bez vad podla ¢l. 1L tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukonéit’ platnost’ tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré¢ ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinnd svoje odstupenie pisomne oznamit druhej strane. Odstupenie od tejto
zmluvy musi mat pisomnut formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
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uvedeny konkrétny dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je u¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstupenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit” bezodkladne po doruceni oznamenia o odstupeni. Ak
tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dovodom odstupenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel’ povinny zabezpe€it strazenie zhotovovancho diela a vykonat’ vSetky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknit’ Ziadne Skody.

13.4 Ak odstupi nicktora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade doévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujice:

13.4.1 zhotovitel' vykond supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.4.2 zhotovitel' vykona financné vycislenie vykonanvch prac, poskvtnutych ciastkovych platieb
a spracuje zaverecnu fakturu,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatela k ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ Ciastkové preberacie konanie,

13.4.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdani
cast’ diela,

13.4.6 strana, ktora dovodné odstupenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit” druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstupenic od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat® vratenie plneni
poskytnutych pred odstapenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudu odstupenim od zmluvy dotknuté. Na ticto uz vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi dorucované
doporuene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novii adresu sidla, pripadne ini novii adresu
urent na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovavch dni odo diia odovzdania pisomnosti na poStovi prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objedndvatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na tiradnej podatel’ni v jej uradnych hodinach, pricom deii doruéenia vyznadi podateltia
uradnym postupom na pisomnosti.
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14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyvhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvaych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v 6smich rovnopisoch, z ktorych Sest” dostane objednavatel’ a dva
zhotovitel’.

144 Tuto zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve™. Uveden¢ sa netvka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktor¢ predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’ diom nasledujucim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle
objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s organom verejnej spravy, ktory v zmysle
zakladnych principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ..€o nie je
tajné, je verené™ a ., prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami oso6b™ na
zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informécii zverejiiuje vietky

néd Financie alehn ¢a tYkhant nonrivania verein ’7 h Fin 1’ lvbu

nfarmacie ATA o1
1w U'llU 1ilidiiviv, AlvUV 2a va\a_]u lJULl \a 11k ‘\./ VjiLyuwiL LiLk l

1HVILIIIAvIV, R

nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obCanov a kontroly verejnych financii obfanmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vsetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a
kontroly verenych financii ob¢anmi. Tento suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a uéinnymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavéaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 7):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpoCet zhotovitela a projektova dokumentacia (ak existuje)
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 3: Kontrolny a skuSobny plan realizacie diela

Priloha ¢. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych os6b

1
2
3
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov
3
6
Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska — vzor
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Slaviaplast, s.r.0.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’
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