Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskor$ich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik“) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel

Nazov: §kolsk)’/ internét

Sidio: Trnavska cesta 2, 821 08 Bratislava
Zastipeny: Mgr. Magdaléna ElidSova

Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach

zmluvnych: Mgr. Magdaléna Eliasova

ICO: 00 607 291

DIC: 2020848

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SKé4 8180 0000 0070 0047 5155
(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’;

Nizov : PRO EXTERIER s.r.0.

Sidlo: Rybniéna 9959/40, 831 06 Bratislava
Statutirny zastupca : Pavlo Bidzilia - konatel’

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Stanislav Petrus

ICO: 52 157 164

DIC: 2120 915 808

IC DPH: SK21 20 915 808

Bankové spojenie : Tatra banka a.s.

Cislo udtu: SK77 1100 0000 0029 4311 1717

Spoloénost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I v oddieli Sro, vioZzka ¢&.
134300/B
(d'alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo v silade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
~Zakon“) na predmet zakazky ,,OPRAVA UBYTOVACICH BUNIEKS, Cast’ 2 Vymena PVC
zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania &islo 76/2025 zo diia 16.04.2025 pod znackou 6843-
WYP, realizovanej ako podlimitna zakazka (d’alej len ,,sit°az).

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d'alej spoloCne aj ako ,,zmluvné strany*) vzajomne prehlasuji, Ze sa
presveddili o identite druhej zmluvne] strany a Ze oznacenie zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy o dielo zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prislusnom registri.

Objednavatel’ a zhotovitel (alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany“) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (d'alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za niz8ie uvedenych podmienok:




Clanok I
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuja, Ze si opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie si opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena o0sdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt’ vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tieZz ako ,,technicky dozor investora®
alebo ,,stavebny dozor):

Meno a priezvisko: doplni verejny obstaravatel’
Tel.: doplni verejny obstaravatel’
E-mail: doplni verejny obstaravatel’

Uvedeny zéstupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v silade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dal3i zastupca objednavatel'a opravneny zigastiiovat sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko: doplni verejny obstaravatel’
Tel.: doplni verejny obstaravatel’
E-mail: doplni verejny obstaravatel’

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac a inych ¢innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d'alej len ,,stavbyvediici®):

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Petru§
Tel.: +421 950 477 163
E-mail: stanislav.petrus(@proexterier.com

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktori s opravneni
vstlpit’ na stavenisko na nevyhnutny cas, a to najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0sdb najneskor v deii odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych oséb, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.




Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskutoénenie diela:

,OPRAVA UBYTOVACICH BUNIEK*, Cast X NAZOV CASTI“

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy st prace na oprave ubytovacich buniek internitu na
Saratovskej ul., v Bratislave.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sifaznych
podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania (d'alej aj ,,zadavacie podmienky*),

b) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sit'azi

¢) Casovym harmonogramom realizicie diela

d) Planom organizacie vystavby. '

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduji. Takymito ast'ami diela si najmé avSak nie vyluéne pomocné
konitrukcie a prvky (trvalé alebo dodasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montaZny material,
atd’., ak si to povaha diela vyZzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvilenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticic a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpetit vsetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhldsenia o zhode tykajice sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zafkolenie obsluhy u vietkych zhotovitel'om dodivanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel’a vo&i $kodam spdsobenym Cinnostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehladného manuélu/kalendara pre prevadzku, tidrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdand v prehladnej forme vratane joj
zoznamu, najneskdr ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to previdzka diela alebo jeho Gasti a/alebo svisiace platné technické a pravne predpisy
vyZaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,




2.2.9 d&istenie staveniska, zabezpeCenie nakladania sodpadom opravnenou osobou aodvoz
nepouZitého materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, ¢istenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znedistené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skusobného planu verejnej prace podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skigkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitelom,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zimeny materialov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial
tieto boli predloZené v dostatoénom predstihu pred realiziciou (pred zabezpedenim dodavky).
PoZiadavka navymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytotne
vynaloZenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zdstupcu objednavatel’a
a ten nasledne rozhodne, &i na svojej poZiadavke trva, Zhotovitel' ma privo na thradu vietkych
zbytocne vynaloZenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpedil.

2.4 Bez pisomného suhlasu objedndvatel'a nesmie zhotovitel’ pouZit’ iné materiély, technoldgie alebo
zmeny voli ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti
podla predchadzajicej vety bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupif azhotovitel' je povinny na zédklade Ziadosti
objednavatela zaplatit” zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroveni sa zhotovitel’
zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny materidl, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je §kodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel’a
vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu uyjmu.
Pred fyzickym zacatim kazdej price je potrebné mat’ odsihlasend dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.5 Zhotovitel’ sa zaviizuje dodat’ predmet plnenia miniméalne v kvalite podl'a $pecifikcii zadanych
objednavatelom v sutaZnych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méZe objednavatel” akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho
dodanim predloZit’ potvrdenie od nezavislej intitiicie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani sponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatela a jeho pripadné akcepticia
je vyluéne na posudeni objedndvatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze si mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sd
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraZa vSetky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré
sklseny zhotovitel’ ma oddvodnene predvidat’ pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vietky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su $pecifikované vzhl'adom na poZadované
platné v8eobecne zavazne predpisy. Vietky zdmeny v rdmci doddvky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsihlasené objedndvatefom. Pri zimene nesmie dojst’ k




Zzmene koncepcie riefenia. VSetky povrchové lipravy, farebné odtiene a struktiry pouZitych materialov
musia byt pred realizdciou odsiihlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo v8etkym prisluénym normam a predpisom. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpedenstvo v zmluve dohodnutom ase v zmysle poziadaviek objednavatel’a a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnuti cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukeii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe,

Clanok TIIT,
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zacne s pracami po nadobudnuti i¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonat
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla €L II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskdr do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 2 kalendarnych mesiacov (dva
kalenddrne mesiace) odo dita odovzdania staveniska objednavatelom, priom prvy dei tejto lehoty
sa zatina pocitat’ diiom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezatne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto €lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyike 0,25 % z ceny dicla s
DPH za kazdy deti ome$kania, a to od prvého difa omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’
povinny zmluvnii pokutu zaplatit' za obdobie az do dila zacatia pric, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na ziklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel' s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré sii na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné porufenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednévatel
opravneny od zmluvy odstipit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokoné¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto Clanku zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj
v skorfom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finantné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat® tak, akoby dielo bolo dokoncené v dohodnufom termine ukondenia.

3.4 Sudastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny asovy harmonogram realizdcie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlisha pisomnému schvaleniu
objednavateFom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, st pre
zhotovitel'a zavizné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim &iastkovych prac
alebo diela ako celku podla harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu neZ 15 kalendarnych dni,
povaZuje sa toto za podstatné porufenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’,
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V takom pripade ma objedndvatel’ pravo uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvmi pokutu vo vyske
jednorazovo 5% z ceny diela vritane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omegkania zhotovitel'a s dokon&enim diastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako
15 dni, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvmi pokutu vo vyske 0,25% denne
z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dila omeskania do uskutoénenia predmetnej Sasti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylifenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ siicasne.

3.6 V pripade prekazok spodivajicich vo vys§ej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zdkazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zdkazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu frvania tychto prekaZzok.
Rovnako plati, %e v pripade prekaZok spoéivajicich vo vy38ej moci, ktoré objednavatelovi brania v
splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekéZok. O takychto prekazkach je G8astnik tejio zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého icastnika bezodkladne pisomne informovat. Zarovei
je povinny existenciu prekazok spoéivajiicich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukdzat. Po
dobu trvania tychto prekaZzok, resp. prediienia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vyiou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technolégiu realizicie diela. Lehotu realizicie diela moZzno v tomto
pripade prekroéit’ sumarme najviac ¢ 2 mesiace.

Clanok IV,
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitel'nti sticast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, sit maximalne a neprelroditel'né, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejio zmluve uvedené inak, zahriuje tito cena vietko, o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmaé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docdasny zaber inych pléch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zdber, vratane
nékladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 ndklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpedenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologick likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sitaznych podkladov
zverejnenych v rdmei VO,




4,1.8 ndklady na skasky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skisok (vratane nakladov na energiu} a na odborné posudky, osveddenia, skudky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentéeii, ‘

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a GdrZbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néklady na vietky prace vykonavané za uéelom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiamej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
podas vikendov, pripadne duni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto stivislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vietky price trvalého a dofasného charakteru, ktoré s nevyhnutné pre riadne a
v¢asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentacion,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatela zndme
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZkovom rozpodte sii pevné a obsahuji vSetky ndklady, nevyhnuiné
na realizaciu diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
s uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavéizny charakter
pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyZiadanych objednévatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 13 273,20 EUR
DPH 20% 3 052,84 EUR
Cena spolu s DPH . 16 326,04 EUR

4.4 Cena mdZe byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne poZadovat vykonanie dodatodnych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prae, a to
postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizicie diela d6jde k zmendm sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo {innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoZe sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto price z ceny dicla
odpoditané, a to v cene podl'a poloZkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavafel’ ozndmi zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoétu si
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatelom uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého
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bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyilaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ naprick
tomu takéto prace vykond, nie je objedndvatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento el sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povaZovat’ za bezpiatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budt zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto &lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahmutych do rozpoctu, pokial’ tieto Cinnosti
neboli predvidatelné v ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac price), mdZe sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdzu byt vykonané vylucne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objedndvatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup Gipravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (poloZkovy
rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sihlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednivatela
v stilade s bodom 4.5 aj bez sfihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpo&tu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapituliciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoftu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpodtu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpo&tu,

- poloZkovile oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnil spravu,

- kopiu zdpisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- daldie néleZitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet dodatku rozpoétu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouZivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie sit uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odsihlasenou objednavatel'om,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujioce zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje,
ostatné priame ndklady, vyrobna réZia, spravna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel ich odsdhlasi, prip. vrati neodsihlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote.




Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednéavatela i zhotovitel’a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutiz cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
pri prislu$nom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, av$ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnuti v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna
a nemennd a bude povaZzovand za cenu na Grovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odséthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravaeny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i price, ktoré neboli objednavatel'om odsihlasené, je objedndvatel’ opravneny
dorudent faktiru vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do dorucenia opravenej faktiiry neplynie aobjednavatel’ sa nemdZe dostat
do omedkania s Ohradou faktiry zhotovitela.

a) Zhotovitel vystavi za vykonané prace jednu zdvereénd faktiru.

Podkladom pre vystavenie zavereénej faktiry a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a
stavebnym dozorom odsihlaseny stipis vykonanych pric a dodavok, resp. zabudovanych
materidlov odovzdanych objednavatelovi, priCom takyto sipis bude vychadzat' z oceneného
vykazu vymer (dalej tieZ ako ,,Supis®).V Supise budi jednotkové ceny zaokrihlené na 2
desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkovd cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktura bude splatna do 30 dni odo diia dorucenia faktiry
objednavatelovi. Faktura bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sudastou faktiry bude kopia
objednavatelom podpisaného preberacicho protokolu a stavebny dennfk vedeny zhotovitelom
pocas uskutoéiiovania predmetu zmluvy. Fakiira bude vystavend a uhradend v oficidlnej mene
Slovenskej republiky, aktualne platnej ku ditu vystavenia faktiry. Fakiira musi obsahovaf’ vSetky
nalezitosti v zmysle zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorfich
predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. o 0tovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat
v8etky nalezitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich
predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opridvneny vrati ju vlehote splatnosti
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruéenim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel vhradi
faktiru zhotovitela najneskér do 30 dni po jej dorueni, priom za termin Ghrady fakfiry je
povaZovany defl odpisu prislusnej iastky z uétu objednavatela.

5.3 Objednavatel zadrZi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrZné v sulade s ustanovenim § 12
zakona ¢. 254/1998 Z. z. overegjnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad rimec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrZzné najneskér do 30 dni odo diia doruenia Ziadosti
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od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla predchadzajicej vety. Ak budi pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel” je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na ndklady zhotovitel'a a na tento cel pouZit’ okrem iného sumu zadrzného
podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika nirok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokondené &innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim Gplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad a doruc¢enim faktiry za predmetné plnenie objednavatelovi.

5.5 Ak dbjde zo strany objednivatela k omeSkaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel opravneny
poZadovat’ od objednavatela irok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zikonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deil omeskania.

5.6 Vo faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat tdaje o Casovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych pric od projektove]
dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poCet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac sich od6vodnenim, Gdaje
nevyhnutné pre postiidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest
stavebny dennik konéi edovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nem4 podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. Dlé) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikaéné udaje diela,

6.2.5 prehl'ad v§etkych vykonanych slaisok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vietkych zmien a doplokov,

6.2.7 zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajlcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osdb uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3,

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré

ustanovenia stavebného zakona
6.3 Vietky listy stavebného dennika musia byt o€islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne vykonava a podpisuje zhotovitel', pripadne za zhotovitel'a
stavbyvedici, vZdy v ten defl, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi z4znamami nesmii byt vynechané volné miesta. Okrem
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zhotovitel’a, resp. stavbyvediiceho méZzu do stavebného dennil(aivykoné.vat’ potrebné zdznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zikone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyvedici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojif svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dria zapisu, inak sa predpokladd, e s uvedenym zipisom
sihlasi,

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale mézu slizit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clinok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sifaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykondvanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je polas uskutoffiovania diela urfeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutocfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorudenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskdr
viak v lehote urenej vo tejto vyzve, o om zmluvné strany spifu odovzdivaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit
potrebmid si&innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpelit akékolvek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objedndvatela, alebo
zhotovitel’a, prip. nimi poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpelit' zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajice] vety je zhotovitel' na Ziadost’ objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vygke 250,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozZit’ alebo chranit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich posSkodeniu. Za spravnu
identifikiciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.4 Vietky potrebné povolenia na uZivanie vergjnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osfb, zabezpefuje
zhotovitel’ a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a koneéné merania.

7.5 Ak v stivislosti so zaGatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znafky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
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niklady zhotovitel. Zhotovitel’ d'alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znadiek a dodasného dopravného znacenia v sivislosti s priebehom vykonavania préc.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a istotu a je povinny
zabezpedit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrZiavat, zabezpeli tieto price
objednavatel a naklady bude uplatitovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ méZe pre toto uplatnenie pouzit
aj zniZenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapodtom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom zabezpedené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uréuje zmluvna dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto neuréuje,
tak zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objedndvatel’ opravneny
uétovat zhotovitelovi zmmluvnll pokutu vo vyske 1000,- EUR za kaZdy deii, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dila vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami urenymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavateFa. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela
dodrZiavat’ vietky zavizné a aj doporuéené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpednostné
predpisy, vsetky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho &innosti. Ak porufenim
tychto predpisov vznikne akdkol'vek skoda, znasa vietky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel sa
bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe€nosti pri praci a zamedzenia nadmernej
hluénosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatel’a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alfom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zdpis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na ziadost' objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za Gi¢elom konfroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dnf od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat v pracach resp.
objednavatefom pozadované neskorfie odkrytie pric v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podl'a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym sp&sobom
informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej mriere zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vseobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajucich sa
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bezpednostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR ¢.396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich
vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodr¥iavania sa zhotovitel zavizuje uhradit’ na
ziadost’ objednavatela zmluvnd pokutu 250,- EUR za kaZdy jednotlivy preukadzany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamesinavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a ochranmi prilbu v pripadoch, kedy to
ukladd zdkon. Dalej sa zhotovitel' zaviizuje dodr¥iavat hygienické predpisy. Zhotovitel' beric na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case objednévatela, o ma za nasledok zvySené
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou &innost'ou nenarusil bezpeCnost' os6b nachidzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako 1 inych 0sdb pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznadeni prebichajicich prac. Zhotovitel' je povinny na ziklade zak. &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpedit' poZiarnu asistenéni hliadku
na poZiarne nebezpetnych pracach, a to v rozsahu urenom fouto pravnou normou.

Zaroveni zhotovitel' berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatel'a plati zakaz fajCenia
v zmysle zakona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajciarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,,zdkon o ochrane nefajéiarov™). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavizuje uhradit
na ziadost’ objednavatel'a zmluvna pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuti deliktualna zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zakona
o ochrane nefajiarov.

8.4 Vietky odbomné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdoddvatel'ov, majici
prislusni kvalifikaciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v sillade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu afebo vady vect, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit
pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti krideZi a vandalizmu. Pripadné Skody sp6sobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacicho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel.

8.6 Zhotovite!’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenil vykondvanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného pinenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie vo&i objednavatel'ovi zodpovednost aj za §kody spdsobené Cinnostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spOsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit' objednavatelovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek podas vykondvania
diela do 3 dni, pokial o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opitovnym predloZzenim
dokladov je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR
za kaZzdy, aj zaaty deit omeSkania. Ak zhotovitel' nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné porugenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatoit’ si vodi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyike jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto prdvo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.
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8.7 Ak ¢&innostou zhotovitel'a ddjde k spdsobeniu Zkody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajocich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu tato $kodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokédzanu Skodu financne nahradit’. Vietky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit” prace na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut zéastupcu, eventudlne po
predchidzajocom upozorneni pozadoval vymenu skor schvaleného zastupcu. Objedndvatel’ moZe
takisto poZiadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnami
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podl'a nazoru objednéavatel’a zneuZiva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovanid objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukazateInych
dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budu pouZité materialy, vyrobky a technolégie schvalené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU a v siilade
so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit’ upratanie a ekologickd likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
Sinnosti a &innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpe&i uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybirané materialy
vhodné na recykliciu (druhotné suroviny) odovzda do prislunych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tpravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornd starostlivost’ pri vybere
subdoddvatel’a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat’ zmenu pévodného subdodavatela
je zhotovitel' povinny pisomne informoval’ objednivatela do piatich pracovnych dni odo dia
uzatvorenia zmiuvy so subdodévatel'om o jeho ndstupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny
nastlpit’ na realizdciu diela aZ po stthlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny
vyjadrit’ svoj siihlas alebo odévodneny nesthlas s navrhovanym subdodavatel'om do 3 pracovnych dni
odo diia dorucenia pisomného oznimenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky podla pristuinych ustanoveni zakona o verejnom .
obstaravani, pridom objednavatel osobitne overi, ¥e ka¥dy subdodavatel, vybrany zhotovitePom spiiia
alebo najneskdr v Sase plnenia zmluvy bude spliiaf’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zikona.
K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodavatelov voéi ich pripadnym
subdodavatel'om tak, aby v celom subdodivatel'skom retazei vietci dodavatelia spfﬁali alebo
najneskor v dase plnenia-zmluvy budit spifiat’ podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. ¢) a f) zakona.
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Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u prislusného subdodavatel'a neexistujit dévody na vylacenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat prislu$ni &ast’ predmetu zékazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.
8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii pinenia predmetu zmluvy

subdodavatelom, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel sa zaviizuje plnit’ svoje finantné zavizky vo€i subdodavatel'om, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vfas. PoruSenie tejio povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy a bude viest' u objednavatel’a ku zniZeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zdkona o verejnom obstardvani. V pripade vaznejieho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti mézZe objednavatel’ navyse odstapit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstiipenim. Na
preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
doruéenia Ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatelovi zmluvné vzfahy subdodavatelov celého
ret'azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osved&ujuce presny a Uplny obsah pravnych
vztahov vratane finanénych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom refazci, ktorého
je oznamujiici subdoddavatel ucastnikom. K zabezpedeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatelovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vzfahov so subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit objednavateFovi zmluvna
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukazal technicki alebo odbornii spdsobilost vo verejnom
obstaravani, kiorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a podas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnif’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s kiorou toto
postavenie preukazal, moZnost’ zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel' je povinny zabezpeit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pévodcom je objednavatel, v silade so zékonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch™) a
ostatnymi vieobecne zdviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat, za ifelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchin
odpadového hospodérstva so zaviznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie veniku odpadu,

8.16.2 priprava na opdtovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodiiovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plaeni predmetu zmluvy a ktorého

povodecom je zhotovitel, v siilade so zdkonom o odpadoch; najmi, av8ak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
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komunalneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podielaji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
pévodcom je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podlPa zdkona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu zacatia prac predloZit' objednavatel'ovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorent s osobou majicou opravnenie podla zdkona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vznikni pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpedit' a
predloZit’ objednavatelovi novil zmluvu spiﬁajﬁcu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy,
Ak zhotovitel' nepredloZi kv dilu zaatia pric objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenl s osobou majicou opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit si vodi
zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vraitane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omeSkania
s opatovaym predloZenim dokladov je objedndvatel’ opravneny poZzadovat’ od zhotovitela zmtuvnd
pokutu vo vyske 500,- FUR za kazdy deil omegkania. Omeskanie s opéitovnym predlozenim dokladov
je povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstipit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel”
8.20.1 triedit’ podla druhov,

8.20.2 zabezpelit spravnost’ zaradenia odpadu podla Kataldgu odpadov (vyhlaSka Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov,
v zneni neskor§ich predpisov),

8.20.3 zabezpedit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest' a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
poévodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v silade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 366/2015 Z. z. o evidentnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatel'a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatelovi evidenciu odpadov podl'a tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizicie prac, vZdy najneskér k poslednému diiu pristusného
kalenddrneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendirnom roku, je zhotovitel povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v defi podpisania preberacicho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o fo objednavatel’ zhotovitela poziada. Zhotovitel' je dalej povinny objednavatelovi
adovzdat”

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim '
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroveii poverenou osobou objednavatela
a na strane preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 véazne listky potvrdené opradvnenou osobou.
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8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou md uzatvorent

zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opétovné pouZitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orginom S§tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi sacinnost’ a kontrolnym organom poZzadovanu
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat' opafrenia na naprava uloZené organom S$tatneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov §tatnej spravy odpadového hospodarstva objedndvatelovi uloZend sankeia, je zhotovitel
povinny tito objednavatelovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dnf odo difa dorudenia
pisomnej vyzvy objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objedndvatel je tieZ opravneny
jednostrannym pravoym dkonom poehladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuth voli zhotovitelovi
zapoditat’. '

Clinok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskér 7 duf vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokradovat’.

9.2 Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vetky naklady tym vzniknuté a zarovei je objednavatel
opravneny poZadovat od zhotovitel'a zmluvnn pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak sd relevantné):

9.3.1 zapisy a osveddenia o vykonanych skaskach povZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeif zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskOSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skaskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alSiu dokumentaciu vyplyvajiucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdan{ a prevzati, v ktorom sa |
okrem iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstrinenia uréi objednédvatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednédvatel’ odmietne dielo prevziat,, je povinny uviest’ do zapisu svoje dévody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmd v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZzivaniu.
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9.5 Dielo je povaZované za ukoncené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v ¢l IL tejto zmluvy, ak
si ukonéené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto &lanku. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukondenie diela alebo deii odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom d&jde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uZ{vaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeSkania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Zze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel’, a to aZ do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia stdu. Ak
nepristipi zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy
nedostatkov alebo vad, najneskdr v3ak do 5 dni po pfsomnom vyzvani objednavatela, moze
objednavatel’ voéi zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy deil, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 ZhotoviteF poskytuje na dielo uvedené v &l II. tejto zmluvy ziruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade projektovej dokumentécie, rozpotu
(oceneného vykazu vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov a Ze podas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel’ ruéi za to, Ze dielo mé4 v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rudili alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvyfajnym alebo v zmluve predpokladanym ufelom. Zhotovitel
zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ase jeho odovzdavania objednavatelovi a poCas zarucnej
doby. Ak odovzdané diclo bude mat’ vady, m4 objednavatel’ pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie
vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii méZe
objednavatel wviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom poZzaduje vadu odstranit’ alebo &i poZaduje
finané¢ni nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dni po dorudeni reklamécie pisomne oznamif, &i
reklaméciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstrdnenie vad alebo z akych dévodov reklamdciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamacin objednavatel'a uznava.

10.4 Reklamdciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného diia zarucnej lehoty, priom i reklamacia
odoslani objednivatel'om v posledny def zaruénej lehoty sa povaZuje za vEas uplatnent.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ bezodkladne k odstraniovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak
do piatich dni po dorueni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny poZzadovat’ od zhotovitela zmluvnd pokutu 1000,- EUR za kazdy defi, o ktory
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k odstraneniu vad pristipi neskdr. Objedndvatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nirok
na pripadni ndhradu Skody. Néaklady na odstrinenie reklamovanej vady nesie zhotovitel' aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté nakiady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit k jej odstrafiovaniu necdkladne a pracovat’ na nej az
do Gplného odstranenia.

Clanok XL
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ufasti v sutaZi na fento predmet zdkazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakd kvalifikovand osobu, nova
kvalifikovand osoba musi spifiat rovnaké poiadavky ako boli po¥adované na preukdzanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych os6b tvori Prilohu &. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit’ objednavatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez stihlasu objednavatel’a,
bude sa to povazovat’ za podstatné porufenie zmluvnej povinnosti a objednévatel' bude opridvneny
odstapit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnl pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadzaé preukazoval splnenie technickej alebo
odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v sit'aZi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat' dielo iba v pripade
predchadzajiiceho suhlasu objednavatel'a. Zhotovitel’ je viazany na sithlas objednavatela pri kazdom
subdodavatel'ovi a zarovell kazdy subdodévatel musi spiiiat’ podmienky podFa &l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sthlas objedndvatela musi mat pisomni formu. V pripade porudenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmhluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovite[om je objednavatel’
opravneny od zhotovitel'a poZzadovat’ zmluvai pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na igi osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ neméZe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ina
osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude foto povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
v désledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamif objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajicich sa
dosiahnutia Géelu sledovaného touto zmluvou.
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11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri ploeni tejto zmluvy
do styku, jeho préva a pravom chrdnené ziujmy a dosledne na to vyuZivat’ vSetky zakonné prostriedky
a uplatitovart’ vietky dostupné moZnosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebni sucinnost,
ktord je nevyhnutna na dosiahnutie G&elu tejto zmluvy. Objednivatel’ sa tiez zavizuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbytoéného odkladu rokovat o vsetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v siivislosti s vykonanim diela, najmi nevyuzif' ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutoCnosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel podas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu pofrebnom
na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, priCom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podFa tejto zmluvy oznami objedndvatel
dorufenim penalizaénej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednivatel mdze uplatnif’ zmluvni pokutu
doruéenim penalizadnej faktury zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na flu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizaénej faktiry je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody spdsobenej objednavatel'ovi
porusenim zmluvnych povinnosti podl’a tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatelstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania dplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovaft’
nanej az do plného odstranenia. Ak tak neurobi, je objedndvatel od zhotovitela opravneny
poZadovat’ zmluvnit pokutu 5 000,- EUR za kaZdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objedndvatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pri€om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam sucinnost’
potrebnil na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

11.12 Zhotovitel' sa zavizuje Ze strpi vykon Kontroly/auditu sivisiaceho stivisiaceho s dodanim
predmetu zakazky kedykol'vek pocas platnosti a Géinnosti prisluSnej Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vzavretej verejnym obstaravatelom ako prijimatelom .
prostriedkov mechanizmu planu obnovy a odolnosti za G¢elom financovania predmetu zakazky, a to
zo strany opravnenych os8b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a
EU a poskytnif tymto organom riadne a véas vietku potrebnd si&innost.

[1.13  Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
a) Vykonavatel’,
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b) Sprostredkovatel’,
c) NIKA,
d) Urad viadneho auditu,
e) Ministerstvo financii SR,
f) Najvy$§i kontrolny trad SR,
g) Organy §tatnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o
zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny trad SR,
i) Eurdpska komisia,
i) Organ zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurdpsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),
) Europsky dvor auditorov (EDA),
m) Burépska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,
a/alebo kaZda osoba poverena v stlade s Praivnym rimcom niektorym z vysgie uvedenych
subjekiov.
Clénok XIL

ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, 7e ich zodpovednost” za $kodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a i¢innych na Gzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednévatel’ nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spbsobené konanim objednivatela alebo nedostatkom siéinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava Cinnosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktort mu spdsobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmlovnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zaviizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujicich zodpovednost. Uéinky vylugujiice zodpovednost sit obmedzené na dobu, pokial’
trva prekazka, s ktorou su 0¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, %e druh4 zmluvng strana
bola oboznimena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na ndhradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvnd pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit na zdklade dorudenej
penalizacnej faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ ma prévo jednostranne zapod&itat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zivizkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom
pripade, budi sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat’.

Clianok XIIL
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UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovite!’ spIni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného
diela bez vad a nedorobkov podla €l. IL. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukonéit tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strdn,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane. Odstipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnd formu, musi byt dorufené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dévod odstiipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstipenie od zmluvy je i¢inné jeho dorudenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstipi niektord zo zmluvnych sfrén od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujice:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vietkych vykonanych pric, oceneny podla spbsobu, ktorym je
stanovend cena diela,

13.3.2 zhotovitel vykona finanéné vyé&islenie vykonanych prac a spracuje celkovii faktiru,
13.3.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel’ vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednivatel’ je povinny
do &trnastich kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zahajit” Ciastkové preberacie konanie,

13.3.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdani
cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
néklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemi vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudii zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudt opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudi odstipenim od zmiuvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. '

Clanok XTIV,
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budi doruované
doporuéene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zihlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novil adresu sidla, pripadne ind novi adresu
urenii na doruovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorudené najneSkﬁr
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uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dila odovzdania pisomnosti na poStovil prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel’a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na tradnej podatel’ni v jej Gradnych hodinach, pricom deii dorucenia vyznaéi podateliia
Uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Zze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsthlasit’ v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
Jjednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvne;j strane.

oM AIFITHAIONG |
14.5 Vetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracajii diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohladu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli. |

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni kumulativneho splnenia nasledujicich odkladacich podmienok:

» Zverejnenie v Centralnom registri zmliv
> Ucinnost ,, Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu resp. PPM ,..

14.7 Nadobudnutie G¢innosti tejto Zmluvy sa zavizuje Objednavatel’ oznamit' Zhotovitel'ovi bez
zbytoéného odkladu, najneskor viak do troch pracovnych dni.

14.8 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,éo nie je tajné, je
verejné“ a ,,prevazujici verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b“ na zéklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii zverejiiuje vsetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a S$tatu za elom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii obanmi a na zaklade tejto
skutoénosti vyslovne siihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné idaje/, na
internetove] stranke vlastnika za 0Celom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a
kontroly verejnych financii obdanmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

149 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

14.10 Neoddelitelnou sicast'ou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha €. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):
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Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer a dokumentacia pre realizaciu stavby (PD v elektronickej forme)
Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a- predlozi uchdadzac ako sucast ponuky

Priloha €.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha €.
Priloha ¢.

2:
3: Kontrolny a skiisobny plan realizacie diela - poZaduje sa od iispesného uchddzaca

4: Zoznam subdodavatel'ov - poZaduje sa od uspesného uchddzaca

5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu - poZaduje sa od tispesného uchddzaca
6:
7
8

Casovy harmonogram vykonavania diela — poZaduje sa od uspesného uchadzaca

Zoznam kvalifikovanych 0s6b - poZaduje sa od tispesného uchadzaca

: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od uispesného uchadzaca
: Preberaci protokol diela - vzor poZaduje sa od iispesného uchddzaca
9;

Vypis z registra partnerov verejného sektora - poZaduje sa od uspesného uchadzaca

10: Kalkulaény vzorec pre oceflovanie naviac prac - pozaduje sa od uspesného uchddzaca
Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy

momentom jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, diia 04.06.2025

1dzilia — konatel’

SKOLSKY INTERNAT PRO EXTERIER s.r.o.

Trnavska cesta 2

821 08 Bratislava
ICO: 00607291
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 13/25!2
Stavba: Cast’' 2 Vymena PVC
JKSO: KS:
Miesto: Trnavska 2, Bratislava Datum: 17. 4. 2025
Objednavatel: ICO: 00 607 291
Skolsky internat IC DPH:
Zhotovitel: 1CO: 52157164
PRO EXTERIER s.r.0. IC DPH: SK2120915808
Projektant: I1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
* Poznamka:
Cena bez DPH 13 273,20
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zéakladna 23,00% 0,00 0,00
zniZzena 23,00% 13 273,20 3 052,84
Cena s DPH v EUR 16 326,04
Projektant ' Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitef
PRO EXTER
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: n l‘ -nﬁ- 2025

Strana1z3




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitef:

Kéd

43/25/2
Cast' 2 Vyymena PVC

Trnavska 2, Bratislava

Skolsky internat
PRO EXTERIER s.r.o.

Datum: 17. 4. 2025

‘ Projektant:

Spracovatel:

Papis

Naklady z rozpoctov

1

Stavha

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

Strana2z3

13 273,20
13 273,20

16 326,04
16 326,04




ROZPOCET

Stavba:
Cast 2 Vymena PVC
Obijekt:
1 - Stavha
Miesto: Trnavska 2, Bratislava Datum: 17. 4. 2025
Ohjednavatel: Skolsky internat Projektant:
Zhotovitel: PRO EXTERIER s.r.0. Spracovatel’
PC Typ Kad Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpodtu 13 273,20
1| K [Poll DemontéZ sfarého PVC m2 408,000 1,75 714,00
Dodavka PVC, typ podlahy - heterogénna PVC,
farebna stalost PVYC podlahy - min. 6, hribka min. 2
2 | k |pol2 mm'. trieda zafaze 34._’43, protlémykgvé Uprava odolna m2 408,000 16,95 691580
vodi oteru, opotrebeniu a podkrabaniu /fref. vzor
Novoflor Extra Amos/, reakcia PVC podiahy na oheri -
Bfl
3 | K |Pol3 o MontaZ nového PVC vratane zvarovania m2 408,000 7,95 3 243,60
4 | K |Pold Doprava a likvidécia odpadu kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

Sfrana3z3




HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

OPRAVA UBYTOVACICH BUNIEK

Objednavatel: Skolsky internat -
. _ \/|| PROEXTERIER
Zhotovitel: PRO EXTERIER s.r.0. A\ __ mﬁm<mU3m\ WUO_OOZOM.H
rok 2025
mesiac l. 1.
tyzden v 2 s e 1] 2] 3] 4

Stavba - ¢ast 2. Vymena PVC

Demontaz starého PVC

Dodavka PVC, typ podlahy - heterogénna PVC, farebna stalost PVC
podlahy - min. 6, hribka min. 2 mm, trieda zataze 34/43, proti$mykova
Uprava odolna vodi oteru, opotrebeniu a poskrabaniu /ref. vzor Novoflor
Extra Amos/, reakcia PVC podlahy na oheri - Bfl

Montaz nového PVC vratane zvarovania
Doprava a likvidacia odpadu

V Bratislave, dia: 04.06.2025

Pavlo Bidzilia - konatel
PRO EXTERIER s.r.0.



PRO EXTERIER

KONTROLNY A SKUSOBNY PLAN

Stavba Oprava buniek
Investor Skolsky internat
Zhotovitel PRO EXTERIER, s.r.0., Bratislava

Meno a priezvisko

Kontrolovany parameter, = Kontrolu vykonava, MnoZstvo kontrol / Vystup Datum .
Predmet kontrol , Spdsob kontrol . . . Predpis Podpis zodp.

Ry 2 y vlastnost P v zabezpecuje skisok P protokol kontroly Hpl= Bigahy

Kvalita materalov a stavbyveduci, stavebny L i o )
2 Vstupna kontrola w y KaZda dodavka Certifikat o kvalite

vyrobkov dozor

Pokladka PVC Vizualna kontrola -
Skuska stavbyveduci, Technold Po kazdych 100m2

podlahy rovinnost vodovéahov W € y

Realizacia PVC Vizudlna kontrola Majster, Specialista Kazda poklddka Technologicky predpis, PD )

V Bratislave, dna 04.06.2025

\

PRO EXTE

Pavlo Bidzilia - konatel
PRO EXTERIER s.r.0.




Priloha €. 4: Zoznam subdodavatel'ov

UDAJE O PODIELE ZAKAZKY, KTORY MA UCHADZAC V UMYSLE
ZADAT SUBDODAVATELOM

X sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.
[ sa budu podielat’ nasledovni subdodavatelia :
Por. Subdodavatel (Nazov Osoba opravnena % podiel Predmet subdodavky - stru¢ny
¢. subdodavatela, adresa  konat za zakazky, ktory opis ¢asti Zmluvy, ktora bude
sidla, ICO, DIC) subdodavatela ma uchadzaév  predmetom subdodavky
(meno a priezvisko, Umysle zadat
adresa pobytu, subdodavatelovi

datum narodenia)

\{l

V Bratislave dna 04.06.2025

PRO EXTERIER s.r.o.



KooperativaA

VIENNA INSURANCE GROUP

Poistna zmluva:

Poistovatel’:

Poisteny:

Predmet poistenia:

Poistné rizika:

ﬁzemnj' rozsah:
Poistna suma:

Spolutiéast’:

Utinnost zmluvy:

W otm——a i iab s iU

NASE 185-ROCNE

SKUSENOSTI,
VASA ISTOTA

POI!STNY CERTIFIKAT

4649001404

[{OOPERATIVA poist'oviia, a.s. Vienna Insurance Group,
Stefanovicova 4, 816 23 Bratislava

PRO EXTERIER s.r.0., Rybniéns 40, 831 06 Bratislava
ICO: 52 157 164
Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za skodu

Zodpovednost’ za Skodu a vadne vykonana prica,
Poistenie $kod na podzemnych a nadzemnych vedeniach

SR
1.000.000,00 EUR
10% min. 330,00 EUR

Poistna zmluva ¢. 4649001404 je uzatvorena na dobu neuréit, a to od
12.02.2025 do neurtito.

V Nitre, diia: 11.02.2025

VIENN,.
WEOFER2] A

KOOPERATIVA poistoviia, a.s.

Vienna Insurance Group




Priloha &. 6: Zoznam kvalifikovanych osob

Na realizacii diela podla tejto zmluvy:

sa nebudi podielat’ tretie osoby podla § 34 ods. 3 zakona o VO a zhotovitel cely predmet
uskutoéni vlastnymi kapacitami prostrednictvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Petru§

Cislo osved&enia: 11326

Reg. ¢islo/UID: 17890292

E-mailova adresa: stanislav.petrus@proexterier.com
Pracovné zaradenie: stavbyveduci

|:| sa budi podielat’ nasledovné tretie osoby podla § 34 ods. 3 zdkona o VO:
Nézov:
Sidlo:
1CO:
E-mailova adresa:

Meno a priezvisko:
Cislo osvedéenia:
Reg. ¢islo/UID:
E-mailova adresa:
Pracovné zaradenie:

\1l

PRO EXTERIER |
V Bratislave diia 04.06.2025 e e
Pavlo Bidzilia - konatel

PRO EXTERIER s.r.0.




Priloha &. 7: Preberaci protokol z odovzdania staveniska

ZAPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Nazov stavby:

Pritomni:

titul, meno, priezvisko, organizacia podpis

Za zhotovitela:

Za objednavatela:

Za vlastnika/spraveu:

Stavebny dozor;

Prezenénd listina je sudastou Zapisu z odovzdania staveniska

QOdovzdanie staveniska bolo zvolané kym: diia :

Pritomni sa v uvedenom zloZeni cboznamili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konétatuju

nasledovné:

1. Stavba sa realizuje na zaklade stavebného povolenia &.

,20 difa,

\vydaného

2. Stavenisko: (je/nie je) spdsobilé na realizaciu stavebnych prac

{je / nie je) zbavené narokov tretich osdb.

3. Umiestnenie staveniska: Na lUzemi SR - Katastralne Uzemie :

4. Podzemné inZinierske siete je/nie je potrebné vytyéif

5. Prijazd na stavenisko:




[+2]

. Zdroj vody

E

voda pre stavebné Gdely:

*

pitna voda:;

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a vyikové vytyéenie staveniska:

1=}

. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov:

10. Socialne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelarie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskladka na uloZenie dravin a krovin po vyrube:

14. V pripade Urazu sa bude postupovat v zmysle traumatologického planu zhotovitela

15. Vykonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebnika je povereny:

16. Vykonom funkcie stavbyvediiceho zo strany dodavatela stavby je povereny:

Na zéklade vy&sie uvedenych skutoénosti, dnednym dfiom stavebnik odovzdéva stavenisko zhotovitelovi,
ktory toto prebera bez pripomienck/s pripomienkami. Prace budud realizované v sdlade s uzatvorenou ZoD &.
s terminom ukon&enia:

PRIPOMIENKY:




Dokumentacia stavby, poskytnuta zhotovitelovi:

V Bratislave dila:
Prilohy Zapisu z odovzdania staveniska:

s Prezenéna listina

e Zoznam odovzdanych dokladov




Priloha ¢. 8: Preberaci protokol diela

Datum preberacieho konania

ZAPIS O ODQVZDANi
A PREVZATI DIELA  [CFewrs

Zhotovitel:

osoba poverena odovzdanim diela:

Objednévatel”

osaba poverena prevzatim diela:

Stavebny dozor:

osoba poverena prevzatim diela:

Spravca zariadenia:

osoba poverena prevzatim diela:

Nazov diela (stavby alebo jej dokonenej Easti)

Popis podia objednavky ( alebo Zmluvy o Dielo }

Objednavka ¢ { Zmluva o Dielo )

Zhodnotenie akosti vykonanych prac a ich porovnanie s technickymi podmienkami

Prace bolif neboli* vykonané v zmysle objednavky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentacie, technickych noriem,

Supis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati termin cdstrénenia:

Vypratanie staveniska - datum:

Zoznam odovzdanych dokladov a dokumentacie:




Daldie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie Géastnikov konania

Zhotovitel odovzdava a chjednavatel’ prebera diele podla ustanoveni Obchodného zikonnika.

Meno

‘ Zhotovitel:

Stavehny dozor;

Objednavatel:

Spravea:

Funkcia

Podpis




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 04.06.2025

Cislo vlozky: 34759

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : PRO EXTERIER s. 1. o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Rybni¢na

b) Supisné/Orientacné ¢islo: 40

c) Nazov obce: Bratislava - mestska ¢ast Vajnory

d) Ps¢: 83106

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 52157164

Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
Platnost’ : od: 26.01.2022

Obchodné meno : PRO EXTERIER s. . o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Racianska
b) Sapisné/Orientacné islo: 9705/96

c) Nazov obce: Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
d) Psé: 83102

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 52157164

Pravna forma: Spolo&nost s ru¢enim obmedzenym

Platnost’ : 07.09.2021 - 25.01.2022

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : Advokatska kancelaria Valach, Kisac, s. r. o.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Gogofova

b) Stpisné/Orientacné Cislo: 18

c) Nazov obce: Bratislava - mestska cast Petrzalka

d) Psé: 85202

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 36663051

Platnost’ : od: 07.09.2021

lll. Koneéni uzivatelia vyhod




Meno : Pavio Bidzilia

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Odbojarov
b) Sdpisné/Orientacné cislo: 64/4

¢} Nazov obce: Bratislava - mestska &ast Nové Mesto
d) Psé: 83102

e} Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 19.08.1999

Statna prislusnost’ : Ukrajina

Verejny funkcionar : Nie

Plathost’ : od: 07.09.2021

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatefov vyhod

Datum oznamenia : 05.01.2025
Datum overenia : 05.01.2025
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VIil. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




PRO EXTERIER s.r.o.

Rybni¢nd 40, 831 06 Bratislava X/{II PRO EXTERIER

1€0: 52157164, IC DPH: SK2120915808 Stavebna’ Spoloénosf
Telefon: 0950608595, E-mail: info@proexterier.com

Bratislava I

KALKULACNY VZOREC

Kalkulaény vzorec :

podrla skutoénych rezijnych nakladov firmy:
— | vyrobna rézia hlavnej stavebnej vyroby (HSV) 22,50 | %
— | vyrobna rézia pomocnej stavebnej vyroby (PSV) 22,50 | %
— | spriavna rézia HSV 15,00 | %
— | spriavna rézia PSV 15,00 | %
— | zisk 20,00 | %

\

V Bratislave dna, 04.06.2025 PRO EXTERIER

Pavlo Bidzilia - konatel
PRO EXTERIER s.r.o.

Spolo¢nost PRO EXTERIER s.r.0. je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava | v oddieli Sro, vloZka
¢. 134300/B. Bankové spojenie Tatra Banka, a.s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717



