Zmluva o Dielo

v zmysie ustanovenia § 536 a nasl. & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zékonnik”) medzi zmiuvnymi stranami:

i

Objednavatel:

Nazov: Skolsky interngt
Sidlo: Trnavskad cesta 2, 82108 Bratislava
Zastdpeny: Mgr, Magdaléna EliaSova - riaditelka

Osoba opravnend na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Lubomir Kvasnitka

I€o: 00607291

DIC: 2020848379

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN; SK64 8180 0000 0070 0047 5155

(dalej len ,objedndvatel)

Zhotovitel:

Ndzov : ZUKAMAL s.r.0.

Sidlo: Viéie hrdlo, 821 07 Bratislava
Statutdrny zastupca : ing. Marko Krél, konatel

Osoba opravnani na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Miroslav Vilk

ICO: 46399445

DIC: 2023363540

i€ DPH: SK2023363540

Bankové spojente ; vUB, a.s.

Cislo Gétu: $K21 0200 0000 0044 3605 2651
Spolotnost  je zapisana v Obehodnom registri Mestského stdu Bratislava N, Oddiel sro,

viozka €. 118725/B
{dalej len ,,zhotovitel”)



PREAMBULA

Zmluyné strany uzatvarajd tito zmluvy o diele v stlade s vysledkom verajného obstarévania v zroysle
zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
LZakon”) na predmet zdkazly ,Oprava ubytovacich buniek v Skolskom interndte”, realizovanej ako
zdkazka s nizkou hodnotou (dalej len ,sataZ“) podia § 117 zdkona o verejnom obstardvanf

Objedndvatel’ a zhotovitel (dalej spototne aj ako ,zmluvné strany”) sa dehodli podia § 536 a nasl.
zékona & 513/1991 Zb, Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo {d'alej len ,ZoD" alebo ,zmluva”) za niZdie uvedenych podmienok:

Clanok I
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuj(, Ze su opravneni 1o zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby. '

1.1 Zistupcovia pre veci technické su opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravineni
dohodnit zmenu zmiuvy. Zmena 0s6b zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac

a predbeinym prerokdvanim zmien a doplnkov diela {dalej tieZ ako ,technicky dozor investora”
alebo ,stavebny dozor”):

Meno a priezvisko: OFIR spol. s r.0., 1CO 43975542, Bernoldkova 15, 900 21 Svity Jur
Tel.: 0905 320 728

E-mail: ofir.vavrinec@gmail .com

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich €asti,

-~ odstrénenia alebo nidhrady materidlov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami
zmluyy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentdcii, za podmienky dodrZania
roynakej kvalitativnej tirovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

-~ vyha€enia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktor! porufia privie predpisy
a nariadenia plainé pre realizaciu diela. |

Dal${ zdstupca objednévatela opravneny zGtastfiovat sa prac na diele, kontrolnyeh dnif a opravneny
na komunikdciu vo veciach technickych:
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Meno a priezvisko Bc. Jana Megové
Tel.: +421264361049

E-mail: veducidm@najinternat.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordindciou’ stavebnych pric a inych Ennosti
stvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveddci®):

Meno a priezvisko: Ing. Miroslayv Vilk
Tel.: +421 910 939 009
E-mail: mvilk@zulkarmal.sk

Objednavatel je oprdvneny predloZit zhotovitefovi zoznam poverenych oséb, ktori sd oprévnen{
vstipit na stavenisko na nevyhnuiny s, a to hajmé potas kontrolnych dnf, mimoriadnych
kontrolnych dni, beZnych kontrol a poréd,

Objednévatel predio#i zhotovitefovi zoznam poverenych oséb najneskor v defi odovzdania
staveniska.

Objednavatel je oprdvneny v pripade potreby aktuafizovat zoznam opravnenych oséb, ktory
bezodkladne predloZi zhotovitelovi.

- —p——
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Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky préice a doddviy
pre uskutotnenie diela:

»Oprava ubytavacich buniek v kolskom internate”

Predmetom plnenia na zdklade tejto zmluvy si opravy a prace v budove Skolského interndtu na
Saratovskej ulici 268, 841 02 Bratislava, LV &, 2312, parc, {. 3425/2, ktory je elokovanym pracoviskom
Skolskéhe internatu , Trnavska cesta 2, 821 08 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéciou:

a} Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objedndvatela obsiahnutymi vo ,Vyzve na predloZenie ponuky

v ramci procesu verejného obstaravania®
¢) Ponukou zhotovitela predioZenou v sitadi
d) Podrobnym &asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy dalej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j, vietky price a dodévky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN, EN
& suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlav, ktoré nie si uvedené vo vykaze vimer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizécie diela vyfadujd. Takymito astami diela s najma avSak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo dotasné), kotevné pryky, konstrukéna vystu, montdiny material,
atd’, ak si to povaha diela vwyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvilenie zastupcovi objedndvatefa: technickej dokumentécie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich poufitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpedit vietky vyZadované revizne spravy, osved@enia, certifilcty
@ wyhlasenia o zhode tykajlce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vietkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZaduje,

2,2.6 poistenie zhotovitefa voti skodam spésobenym ¢innostou podia tejto zmluvy,
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2.2.7 spracovanie prehfadného manuglu/kalendéra pre prevddzku, tdrvbu a opravy diela a jeho Zasti,
ak si to povaha diela vyZaduje. Dokumentdcia bude odovzdana v prehladinej forme vrétane jej
zoznamu, najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevddzkovych alebo manipulaénych poriadkov oprdvnenou osobou a ich
schvdlenie v pripade, Ze si to prevédzka diela alebo jeho asti a/alebo stvisiace platné technické a
pravne predpisy vyZadujl. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky dasti
diela bola vykonand prehliadka 3 mesiace pred ukongenim zaruky,

2.2.9 distenie staveniska, zabezpedenie nakladania s odpadom oprévnenou osobou aodvoz
nepouZitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie pidch a komunikacii, ktoré boli
znedistend v dosledku préac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skigobného plénu verejinej préce podfa § 13 zdkona €. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skigkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnacovanie a plnenie
zhotovitelom,

2.2.11 predioZenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebn\,’rch odpadov najneskdr
prt odovzddvani diela.

2.3 Objedndvatefl je oprévneny aj v priebehu realizécie po¥adovat zameny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutfm materidlom a zhotovite! je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial
tieto boli prediofené v dostatotnam predstihu pred realizdciou {pred zabezpecenim dodavky).
PoZiadavka na wymenu materialov musf byt vykonana pisomne. Ak hrozf vznik zbytoéne vynaloZenych
nakladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne informovat zdstupcu objednivatela a ten ndsledne
rozhodne, € nasvojej poZiadavke trvd. Zhotovitel ma pravo na hradu vietkych zbytoéne
vynaloZenych nékladov, ak u? pdvodny materidl zabezpedil.

2.4 Bez pl‘sdmného sthlasu objedndvatela nesmie zhotavitel pougit iné materidly, technologie alebo
zmeny voti ocenenému vykazu wymer, ktory tvori prilohu k ZoD, V pripade parusenia povinnosti
podia predchddzajiacej vety bude toto povajované za podstatné porulenie zmluvy, v dbsledku
ktorého je objednévatel opravneny od zmiuvy odstdpif a zhotovite! je povinny na zéklade Ziadosti
objednévatefa zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske 10 % zceny diela s DPH. Zdrovedt sa zhotovitel
zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepougije Ziadny materidl, o ktorom je v ¢ase jeho
pouitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela
vykonat okamiite ndpravu tak, aby objednavatel ani iy subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zadatim kaZdej prace je potrebné mat odsdhlasent dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.5 Zhotovitel sa zavdzuje dodaf predmet plnenia minimalne v kvalite podia Specifikacii zadanych
objednavatefom v sitaZnych podkladoch vrémei procesu verejného obstardvania, v dosledku
ktorého vznikla tdto zmiuva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdie objednavatef
akeeptoval wluéne predmet plnenia s rovnakjmi alebo lepdimi technickymi parametrami
v porovnani s ponukou zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivaleniny predmet plnenia,
zavdzuje sa spolu sjeho dodanim predioit potvrdenie od nezévislej indtitucie, #e nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v po¥adovanyich technickych parametroch v porovnani s ponukou
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zhotovitela. Dodanie ekvivalentnéhe predmetu plnenia je podmienenéd sdhlasom objednévatela
a jeho pripadnd akceptécia je vyluéne na posdtdeni objednévatela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze si mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela
(vratane pripojmych miest) a Ze disponuje fakymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sd
na realizaciu diela nevyhnutné, Cena diela odraZa vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, kioré
skuseny zhotovitel mé odévodnene predvidaf pri vynaloZani nélefitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vietky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st 3pecifikované vzhladom na pozadované
platné vieobecne zdvizné predpisy. Vietky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat parametrom
wyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsdhlasené objednavatefom. Prizdmene nesmie dbjst k
zmene koncepcie rie$enia. Vietky povrchové (pravy, farebné odtiene a$truktlry pouditych
materidlov musia byt pred realizéciou odsihlasené objednavatefom,

2.8 Zhotoviiel sa zavdzuje vykonat dielo s ndlefitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo véetkym pristiunym normédm a predpisom. Zhotovitel vwwkona dielo na svoje néklady
a ha svoje nebezpefenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle pofZiadaviek objednavatela a
odovzdd ho objednavatefovi a objednavatel sa zavédzuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a
zaplatit dohodnutd cenu uvedend v &l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a kontrukeil je nutné prad ich zadanim do wyroby
overit premeranim priamo na stavbe,

Clanok 1.
€AS PLNENIA

3.1 Zhotovitel zaéne s pracami po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonat
a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podfa &, 1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zadatia préc: najneskdr do troch dni od odovzdania staveniska,

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 45 kalendarnych dai (Styridsatpiat
kalenddrnych dni) ode dha odovzdania staveniska objednévatefom, priéom prvy deii tejto lehoty sa
zaéina potitat diiom nasledujdcim po dni odovzdania staveniska objednévatelom.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podia €l. VII, tejto zmiuvy.

3.2 Ak zhotovitel nezane s pracami v dohodnutom termine podia bodu 3.1.1 tohto €ldnku, je
objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyike 0,1 % z ceny diela s DPH
za kaidy defi ome3kania, @ to od prvého dia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnil pokutu zaplatit za opdobie a¥ do dia zadatia pric, alebo do momentu zéniku
zmluvného vztahu na zdklade tejto ZoD. Ak nezatne zhotovitel s pracami na realizdcii diela ani do
siedmich dnf po dohodnutom termine podfa bodu 3.1 tohto ¢tanku, a to z dovodov, kioré sii na jeho
strane, bude toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy, v dosledku kiorého je objednavatel
opravneny od zmiuvy odstipit. V takom pripade ma objednévatel pravo uplainit si voci zhotovitelovi
zmiuvny pokutu vo vyske jednorazovo 15% 2z ceny diela vrdtane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pricom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstdpenim.

—-——— —
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3.3 Zhotovitel dokonti dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podia bodu 3.1.2 tohto &lanku zmiluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednédvatel dielo prevzial aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, 7 finantné vyrovnanie je
objedndvatel opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokonené v dohodnutom termine ukanéenia.

3.4 Saiastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny éasovy harmonogram realizécie diela, ktory tvorf
prilohu  tejto  zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému  schvéleniu
objedndvatefom.

3.5 Terminy uvedenéd v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako cetok, st pre
zhotovitela zavizné, Ak ddjde v priebehu pric zo strany zhotovitela s dokonéeniim &iastkovych préc
alebo diela ako celku podia harmonogramu k oneskoreniu dihdiemu nei 15 kalenddrnych dni,
povaiuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objedndvate! je opravneny od tejto zmluvy
odstipit. V takom pripade ma objednavatel' pravo uplatnit si voéi zhotovitelovi zmluvnG pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vrdtane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omedkania zhotovitela s dokonéenim &lastikovych prac podlia harmonogramu, ktoré bude dihdie ako
15 dni, je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyEke 0,1% denne z
ceny diela {(mysli sa cena s DPH) od 16. diha omeskania do uskutotnenia predmetnej Zasti diela alebo
do zdniku zmluvného vztabu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyldéenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemoino uplatnit sGéasne.

3.6 V pripade prekadfok spotivajicich vo vy$ej moci, ktoré zhotovitefovi brdnia v splneni jeho
povinnosti uskutotnit predmet zdkazky pre objedndvatela v dohodnutej lehote, prediZuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zékazky uvedena vbode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto
prekazok. Rovnako platf, Ze v pripade prekazok spotivajacich vo vy$§ej moci, ktoré objedndvatelovi
brénia v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, prediZuje sa lehota na
splnenie tychto povinnostl o dobu trvania tychio prelkaok. O takychto prekdZkach je Géastnik tejto
zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekdzky, povinny druhého Géastnika bezodkladne pisomne
informovat. Zaroveil je povinny existenciu prekéfok spogivajacich vovy$iej moci relevantnym
spdsobom preulkazaf. Po dobu trvania tychto prekés¥ok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je
zmluvng strana v omeskani.

3.7 Pod vyiSou mocou sa rozumejl okolnosti, kioré nastanG po uzatvoren! zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvaymi stranami neovplywniteinych prekdzok. Zmeny potasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy38iu moc povaZuji len v tom
pripade, ak maji priamy vplyv na technolégiu realizécie diela. Lehotu realizicie diela mo¥no v tomto
pripade prekrodit sumdrne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky zhotovitela, ktord tvori neoddelitelnd sutast
tejto zmluvy — oceneny wykaz vymer (poloZkovy rozpotet). Ceny za stavebné a inFinierske objekty
a prevadzkové sibary, ako i za dielo ako celok, st maximélne a neprekroéitefné, pokial v tejto zmluve
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hie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tdto cena vietko, o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre spinenie diela potrebné):

4.1.1 néaklady na vykonanie a rtadne dokontenie diela,

Rt

4.1.2 néldady na zriadenie dodasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stréZenia vratane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.),
sklddok a ndkladov s t9m spojenych,

4.1.3 dotasny zéber inych pléch potrebnych pre realizdciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytyéenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirdzky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 néldady a poplatky za odvoz prebytotného materidlu, zabezpedenie nakladania s odpadom
oprdvnenou osohou a ekologicki likvid4ciu odpadu a sute z realizécie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnd dokuméntéciu, ktora bude vyhotovena na zéklade sutaZnych podkladov
zverajnenych v ramei VO,

4.1,8 nédklady na skidky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skudok {vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedienia, skdsky a merania, ktorymi
bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na ndvody a manuély k prevéddzke a GidrZbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4,1.10 naklady na vietky prace vykondvané za Gcelom spinenia podmienok uvedenych v Gradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a ingch meranf a prieskumoy,

4,1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pofiarnej ochrany,

4.,1.13 mzdové naklady, a to iv pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotaovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto slvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom & povahou diela a e
spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalé¢ho a dofasného charakteru, ktoré si nevyhnuiné
pre riadne a véasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentéciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplainil vietky svoje poZiadavky na objednavatela zndme
ku ditu uzavretia tejto zmiuvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoite s pevné a obsahuju vietky néklady, nevyhnhtné
na realizaciu diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny sG



uvedené a dohodnuté bez dane 7z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavizny charakter
pre pripadné odpoéty z ceny aleho pre ocefiovanie dodatoénych préc vyZiadanych objednivatelom.

4.3 Celkové cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH ' 33 399,26 EUR
DPH 23% 7 681,83 EUR
Cena spolu s DPH 41 081,09 EUR

4.4 Cena mdZe byf zmenend len v pripadoch:

44.1 ak objedndvatel bude pisomne poZadovat wykonanie dodatotnych pric, ktoré nie sG
predmetom projektovej dokurnentécie alebo z nej podia obvyklych zésad nevyplyva vykonanie tychto
préc, a to postupom podia bodu 4,6 tohto élanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizécie diela dojde k zmendm sadzhy DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo éinnosti uvedené v polofkovom rozpoéte nevykonajli zo strany
zhotovitela, pretoZe sa tieto ukéfu v priebehu prac ako nepotrebné, budy tieto prace z ceny diela
odpotitané, a to v cene podia poloZkového rozpoétu podfa bodu 4.1 a 4.2 tohto &lénku. Postdenie, &
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpotte s nepotrebné, je vyluéne na objedndvatelovi.
V pripade, ak objednavatel oznimi zhotovitelovi, fe niektoré z préc zahrnutych do rozpodtu sq
nepatrebné, zavézuje sa zhotovitel sobjedndvatelom uzavrief dodatok ktejto zmiuve, vrdmci
ktorého bude vykonanie tychto préc zo zmluvy vyfiaté spolu s dpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel
napriek tomu takéto prace vykond, nie je objednévatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento
Géel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povafovat za bezplatné. Pri uzatvérani dodatku podla
tohto bodu budi zmluvné strany postupovat primerane podia bodu 4.8 tohto Blanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpottu, pokial tieto &Ginnosti
hebali predvidatelné v dase uzavretia zmluvy (tzv. naviac préce), mbdZe sa zhotovitel domdhat
primeraného zvy3enia celkovej ceny o prdce naviac. Naviac prace mdiu byt vykonané vylugne
na zdklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opadnom pripade objednavatelovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit.

4.7 V pripade vyskytnutia sa pric definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zdkona,

4.3 Postup Gpravy ceny diela pri zdZeni, resp. rozdireni predmetu plnenia podia ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kaidad zmena navrhnutd objedndvatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu wWmeru
{polozkovy rozpotet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zdstupcami zhotovitela,
objednavatela, v pripade potreby aj inymi Géastnikmi realizicie diela, '




4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou {v pripade zd%enia na ndvrh objednavatela
v silade sbodom 4.5 aj bez sthlasu zhotovitefa), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoétu, ktory
bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpociu a cenu spoluy,

- rekapitulédciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- poloZkovite oceneny vykaz vwmer naviac prac,

- polokovity odpotet ceny mene]j préc,

- sprievlodm’l spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podia harmonogramu,

- daldie nalezitosti (zapisy, natrtly, iné potrebné dokumenty) objasiivjice predmet dodatku
rozpottu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a} pri poloZkdch, ktoré sa vyskytovali v poloZzkovom rozpotie tejto zmluvy bude pouZivat ceny
z polozkového rozpottu podfa tejto zmiuvy,

b) prace a dodavky, kioré nie si uvedené v rozpoéte (ocenenom wykaze vymer), oceni
zhotovitel individudinou kalkulaciou, odsdhlasenou objednévateiom,

¢) kalkulatny vzorec bude mat vasledujice zloZenie: priamy materidl, priame mazdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna réZia, spravna réiia, zisk,

4.8.4 zhotovitel predlozi dodatoi/dodatky k rozpottu objednévatelovi na odsihlasenie, pritom
objedndvatel ich odsdhiasi, prip. vrédti neodstihlasené s oddvodnenim nesdhlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpottu, odsihlaseny zo strany objednédvatela i zhotovitefa bude podkladom pre zmenu
celkove] ceny diela podia tejto zmluvy v znani pripadnych dodatkoy,

4.8.5 v ndvrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu s oznaéenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podia odsthlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotjkajici sa zmeny ceny
pri prislunom objekte, bude opravitovat zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel ku ditu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, aviak nasledne sa nim stane, nemd ndrok na zvysenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitefa na platcu DPH je cena diela dohodnutd v hode 4.3 tejto zmiuvy koneéns
a nemennd a bude povaiovana za cenu na Qrovni s DPH.

Elanok V.

PLATOBNE PODMIENKY
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5.1 Ak nedbjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsdhlaseni mnoistva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat len prace, pri ktoryeh nedo$lo k rozporu. Ak bude faktGra
zhotovitela obsahovat i préce, ktoré neboli objedndvateiom odsuhlasené, je objednavatel opravneny
dorugent faktaru vratit zhotovitefovi v iehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktdry aZ do dorutenia opravenej fakidry neplynie s objedndvatel sa nemdZe dostat
do omeskania s Uhradou faktiry zhotovitefa.

5.2 Zhotovitel vystavi za vykonané price jednu tiastkovi a jednu zévereéni faktdru. Podkladom pre
vystavenie faktdry a jej prilohou bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny
sdpis vykonanych pric a doddvok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objedndvatefovi,
pritom takyto sipis bude vychédzat z oceneného vykazu vymer (dalej tie¥ ako ,Supis”).Y SGpise budd
Jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena
bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktdra bude splatnd do 30 dni odo diia
dorutenia faktiry objednavatefovi. Faktdra bude dodand v $tyroch vyhotoveniach. Sttastou faktary
bude kdpia objedndvatefom podpisaného preberacieho protokolu astavebny dennik vedeny
zhatovitefom potas uskutoéiovania predmetu zmluvy. Faktira bude wystavend a ubradend v
oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diiu vystavenia faktary. FakiGra musi
obsahovat vietky ndleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskordich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve. V pripade 7e faktira nebude
obsahovat vietky ndlefitosti podia zdkona € 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z. 2. o GEtovnicive, alebo % nej nebudy prilofend
prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objedndvatel opravneny vréatit ju v lehote splatnosti
zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa preruii plynutie lehoty splatnosti a novéa 30 diiova
lehota splatnosti zaéne plynit dorudenim opravenej alebo doplnenej faktGry. Objednavatel uhradi
faktiru zhotovitela najneskor do 30 dni po jej dorudeni, pritom za termin Ghrady faktiry je
povaZavany deii odpisu prisiudnej giastky z G¢tu objednavatela.

5.3 Objednavatel zadrZi 5 % z hodnoty faktdry bez DPH ako zadriné v sdlade s ustanovenim § 12
zdkona & 254/1998 Z. z. o verejnych prdcach vzneni neskoriich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadriné sa zhotovitefovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednévatel vyplati zddriné najneskdr do 30 dnf odo difa doru€enia Ziadosti
od zhotovitela po uplynutl lehoty podlia predechadzajicej vety. Ak budd potas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zddriné bude wyplatené po uplynuti 60 dni odo diia
otlovzdania diela a po odstrdneni vietkych zistenych véd, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel je oprévneny tieto
vady a nedorobky odstranit na naklady zhotovitela a na tento GEel poufit okrem iného sumu
zadrzného podia tohto bodu zmluvy,

5.4 Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokonéené Einnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutodnenim predmetu zakazky a odovzdanim dplného diela,
ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objedndvatefovi, a po podpisani preberacieho
protokolu objednavatefom bez vhrad a dorudenim faktdry za predmetné plnenie objednavatelovi.

5.5 Ak dbjde zo strany objedndvatefa k omeskaniu pri Uhrade faktdry, je zhotovitel opravneny
poiadovat od objednévatela Grok z omeSkania vo vyske podia § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za ka¥dy defi oredkania.
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5.6 Vo falkidre bud( samostatne oddelene platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoiné
préce.

Glanok W1,
STAVEBNY DENNiK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky skuiotnosti rozhodné pre plnenie zimluvy. Zhotovitef
je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat ddaje o &asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych pric od projektovej
dokumenticie, Udaj o osobdch a mechanizmoch na stavbe, pofet odpraéovan\,’cch hodin, pripadne
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac sich odévodnenim, Gdaje
nevyhnutné pre postdenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost
viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela a zhotovite! je povinny ho uchovavat
minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nemé podfa tejto
zmiuvy byt odovzdany objednédvatelovi v skorom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného;

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

" 6.2.2 nazov, sidlo, IO (prip.. DIC) objedndvatela,

6.2.3 meno zastupcu objedndvatela — technicky dozor objednévatefa,
6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehtad vietlkych vykonanych skdSok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentdcie k dielu vritane vietlkych zmien a dopinkoy,
6.2.7 zoznarn dokladov a Uradnych opatreni tykajdcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osdb uvedenych v bode 6.2.1 a% 6.2.3.

6.2,9 ostatné ddaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niekioré
ustanovenia stavebného zakeona

6.3 Vietky listy stavebného dennfka musia byt olisiované.

6.4 Zapisy do stavebného dennfka Citatelne vykondva a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitela
stavbyveduci, vidy vten den, kedy boli prdce wykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si
predmetom zdpisu. Medzi jednotlivimi zdznamami nesmi byt vwnechané voiné miesta. Okrem
zhotovitefa, resp. stavbyvediceho méZu do stavebného dennfka vykondvat potrebné zdznamy len
oschy uvedené v Stavebnom zakone,

6.5 Al nesthlasi zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitela so zdpisam, ktory wykonal objednévatel
alebo nim povereny zdstupca, do stavebného dennika musi k tomuto zépisu pripojit svoje stanovisko
najneskdr do froch pracovnych dni odo dia zdpisu, inal sa predpokladd, Ze s uvedenym zépisom
sahlasi.



6.6 Objedndvatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom dennfku, vykonanych
zhotovitelom, najneskdr do piatich pracovnych dni odo difa ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zépisom shlasi. Pre pripadné dodatogné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatocnych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale moZu slGzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmiuvy.

Elanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaZnou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykondvanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexisiuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je potas uskutotiiovania diela urfeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych préc na diele, na pripadné uskladitovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoéiiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych ¢ni odo diia doruéenia
zhotovitefovi pisomnej vyzvy objedndvaiela na prevzatie staveniska ‘podra tejto Zmluvy, najneskor
viak v Jehote uréenej vo tejto vyzve, o Eom zmluvné strany spféu odovzdévaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu &. 7 tejto zmiuvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnGt
potrebnu sdtinnost, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovite! je povinny na svoje naklady zabezpeéit akékolvek zariadenie staveniska potrebné na
realiziciu diela. Na stavenisko mdiu vstupovat iba povereni zamestnanci objedndvatela, alebo
zhotovitefa, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpetit zhotovitel. V pripade
porudenia povinnosti podia predchadzajicej vety je zhotovitel na #adost objednavatefa povinny
zaplatit zmluvnil pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porudenie.

7.3 Zhotovite! je povinny obozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom preloZit alebo chranif, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za
spravny identifikdciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.4 Vietky potrebné povolenia na ufivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosii tretich osdb, zabezpetuje
zhotovitel a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objedndvateiom zabezpeti
mo¥nosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre
potreby realizdcie diela a napojenie na verejn( kanaliziciu a do stavebného dennika zapide
potiatotné a konetné merania.

7.5 Ak v sdvislosti so zacatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znatky podia predpisu o pozemnych komunilécidch, zaobstara tieto prace a povolenia na
viastné naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpovedé 1 za umiestiovanie, premiestovanie a
udrZiavanie dopravngch znatiek a dofasného dopravného znatenia v suvislosti s priebehom
vykonavania préc.
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7.6 Zhotovitel je povinny udrZlavat na prevzatom stavenisku poriadok a Sistotu a je povinny
zabezpetit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a nedistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej wyzve zhotovitel toto dodriiavaf, zabezpedi tieto prace
objedndvatel a naklady bude uplatiiovat u zhotovitela, Objedndvatel mdie pre toto uplatnenie
pouZit aj zniZenie Uhrady fakturovanych platieh, tzv. jednostrannym zapottom.

7.7 Objedndvatel md pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpisat preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvysny materidl alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobormn zabezpetené spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového
hospodarstva.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a
upravit ho tak, ako uréuje zmluvnd dokumentdcia. V pripade, e zmluvnd dokumenticia toto
neuréuje, tak zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do siavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednivatel
oprdvneny Gétovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyike 1 000,- EUR za kaidy def, po¢as ktorého
bude stavenisko uffvat neoprévnene, a to a do diia vypratania staveniska.

Clinok VIl
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovatl dielo v stlade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovite! je povinny pri realizacii diela dodrziavat
vietky zavdzné a aj doporutené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpetnostné predpisy,
vietky zdkony a ich vykondvaciz wyhldsky, ktoré sa tykajl jeho E&innosti. Ak porudenim tychto
predpisov vznikne akakolvek Skoda, zna3a vietky vzniknuté naklady zhotovitel, Zhotovitel sa bude
riadit zasadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe€nosti pri prdci a zamedzenia nadmernej
hlu€nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotavitefa podia tohto
bodu je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela zaplatit zmiuvnd pokutu vo v¥éke 500,- EUR za
kaZdlé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vietkych vykonanych préc, ktoré budl v dalfom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnyri. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zdpis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost objednavatela odkryt préce, kioré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnyri
na svoje naklady za Géelom kontroly zo strany objedndvatela. V pripade ak sa objednavatel do 3
pracovnych dni od vizvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokraéovat v précach resp.
objednavatelom poZadované neskor3ie odlrytie prac v takomto pripade hradi objedngvatef.
Objedngvatel uréi svojho zdstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude
priebeine kontrolovat postup a kvalitu realizovanych pric a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni vykondvania diela. Tie je objedndvatel oprdvneny arganizovaf
v lehotich podia potreby a svojho uvaZenia a je opravneny na ne pozvat okrem zdstupcu zhotovitela
tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel zhotovitefa vopred vhodnym
spdsobom informovat.
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8.3 Zhotovitel v pinej miere zodpoveds za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste
staveniska, dodriiavanie v3etkych vieobecno-zdvdznych pravnych predpisov tykajlicich sa
bezpednostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko {najma Nariadenie VIady SR ¢&. 396/2006 Z.
z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych pofiadavkich na stavenisko) a zabezpeti ich
vybavenie ochrannymi pomdckami, V pripade ich nedodriiavania sa zhotovitel zaviizuje ubradif na
Ziadost objedndvatela zmluvni pokutu 1000, EUR za kazdy jednotiivy preulézany pripad. Vietci
pracovnici zhotovitefa ako aj ich subdoddvatelia budd riadne oznadeni prisluSnostou ku svojmu
zamestnavateiovi a budd nosit reflexné vesty, pevnd obuv a ochranni prilbu v pripadoch, kedy to
ukladd zékon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodr¥iaval hygienické predpisy. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom Ease objedndvatela, o ma za nésledok zvyEend
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prijaf primerané opatrenia,
aby svojou &innostou nenarusil bezpeénost osbb nachddzajdcich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykondva, ako i inych 0sdb pohybujicich sa mimo staveniska, vrédtane riadneho oznatenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznateni prebiehajicich préc. Zhotovitel je povinny na zaklade zak. &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpedif po¥iarnu asistendnd hliadku
na poZiarne nebezpetnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravaou normou.

Zarovedl zhotovitel berie na vedomie, e v priestoroch a aredli objedndvatela plati zakaz fajéenia
vzmysle zdkona € 377/2004 Z. z. o ochrane nefajtiarov a o zmene a dopinenf niektorych zékonov
v zneni neskordich predpisov {dalej len ,zakon o ochrane nefajéiarov”). V pripade nedodr?ania tohto
zakazku zhotovitelom alebo jeho ktorymkolvek z jeho subdodévatelov sa zhotovitel zavizuje uhradit
na Ziadost objedndvatela zmluvind pokutu 500,- EUR za kaZdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuté deliktudlna zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodavatelov vzmysle zikona
o ochrane nefajtiarov,

8.4 VEetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, majtci
prislusnd kvalifikdciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov Je zhotovitel na po¥iadanie ohjednévatefa
povinny tomuto bezodkladne predloZif. Zhotovite! je v silade s § 551 Obchodného zdkonnika
povinny bez zbytotného odkladu upozornif na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objedndvatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost
zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, '

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti krade?i a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradeiou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
cbjednédvatelom bez vwhrad znasa zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent vykondvanim
tinnostl v zmysle tejto ZoD, s minimdlnym limitom poistného plnenia vo vyéke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel nesie voti objednévatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené &innostou svojich
subdodédvatelov, ako by ich spdsobil sdm. Doklady o poisteni je povinny predloZif objedndvatelovi
najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykolvek podas vykondvania
diela do 3 dni, pokial' o to objedndvatel' poZiada; v pripade omedkania s opatovnym predloZenim
dokladov je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyike 500,- EUR za
kazdy, aj zafaty deil omedkania. Ak zhotovitel nepredioZl k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podia tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku kiorého je objedndvatel aprévneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma
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objednavatel prévo uplatnif si voti zhotovitefovi zmluvnii pokutu vo vjske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej vtejto zmluve, priom toto prévo mu vznikne ditom zaniku tejto
zmluvy odstdpenim, '

8.7 Ak &innostou zhotovitefa dbjde k spdsobeniu kody objedndvatefovi alebo ingm subjektom
z dévodu bpomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu tito Skodu odstranit a ak to nie je mo#né, tak dokdzand Skodu finanéne nahradit. Vietky
néldady s tym spojend znaa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvedici), lcory bude trvalo
riadit prdce na stavenisku. Objednavatel je oprévneny odmietnut zdstupcu, eventualne po
predchddzajicom upozorneni pofadovat vymenu skér schvélenédho zastupcu. Objednavatel mdze
takisto poZiadat zhotovitefa, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktordkolvek osobu
zamestnand zhotovitefom alebo jeho subdodavateiom, ktord podla ndzoru objedndvatela zneutiva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnostf, alebo
ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana objedndvatelom za nefiaducu z objektivnych
a preukazateinych dévodov. Osoba, takto odvoland z price na diele, bude zhotovitelom bezodldadne
nahradend inou osobou.

8.9 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze na diele budd pouZité materidly, vyrobky a technolégie schvélend
pre Gzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU av silade
so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov,

8.10 Zhotovitef je povinny zabezpetii upratanie a ekologickd likviddciu vietlych odpadov zo svojej
¢innosti a Einnosti svajich subdoddvatefov podia prisiudnych zévdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpedi uloZenie stavebnej sute na organizovani sklddku odpadu a vybirané materisly
vhodné na recykléciu {druhotné suroviny) odovzda do prislu§mjch zbernych surovin, Doklady o
uloZenl odpadu predloZi objednéavatefovi pri preberacom konani a na pofiadanie aj v priebehu
realizdcie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Gpravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny pinif predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky subdodavatelské price a dodavky
a nesie za ne zdruku v pinom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odborn( starosilivost pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok éinnosti vykonane] na zaklade zmluvy o subdodévke.

8.11.2 Zoznam zndmych subdoddvatelov je uvedeny v prilohe € 4 tejio zmluvy. V pripade
zdmeru realizovat ndstup nového subdoddvatela a taktiez zdmeru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatela je zhotovitel’ povinny pisomne informovat objednévatela do piatich pracovnych
dni ododia uzatvorenia zmiuwy so subdoddvateforn o jeho ndstupe na realizdciu diela.
Subdodavatel je oprdvneny nastlpit na -realizdciu diela- aZ- po-sihlasnom - vyjadreni
objedndvatela. Objedndvatel-je povinny vyjadrif svoj shhlas alebo odévodneny nesthlas



s navrhovanym subdodévatelom do 3 pracovnych dni odo dita dorucenia pisomného ozndmenia
zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky podia prislusnych ustanoveni zakona
o verejnom obstardvani, pri¢om objednavatel osobitne 'overi, ze kaidy subdodavatel, vybrany
zhotovitefom splfia alebo najneskdr v ¢ase pinenia zmiuvy bude spliat podmienky podla § 32
ods, 1 pism. e) af) zdkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviafe aj svojich
subdodavatefov vodi ich pripadnym subdodavaielom tak, aby v celom subdodavateiskom retazci
vietci dodévatelia spifali alebo najneskér v éase plnenia zmluvy budi spliat podmienky podia §
32 ods. 1 pism, e} a f} zdkona. Objedndvatel dalej osobitne overi, Ze
u prisludného subdoddvatela neexistujl) dovody na vylicéenie podta § 40 ods. 6 pism. a) a? h} a
ods. 7 zékona.

8.114 Kazdy subdodivatel musi byt schopny realizovat' prisluini &ast predmetu
zékazky v rovnakej kvalite ako zhotovitel.
8.12 Objedndvatel ma pravo odmietnuf podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy

subdodavateiom, ak nie sii splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel’ sa zavizuje plnit’ svoje finanéné zavizky vodi subdodavatel'om, podiefajtcim
sa naplneni predmetu tejto zmluvy, tadne avéas. Porudenie tejto povinnosti zo strany
zhotovitel'a sa bude povaZovat' za podstatné porufenie zmluvy a bude viest’ u objedndvatela
ku znfZeniu hodnotiacej znawky referencie podla § 12 zédkona o verejnom obstardvani.
V pripade vazinejficho alebo opakovanébo porufenia tejto povinnosti mdZe objednévatel
navyse odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vodi zhotoviteFovi zmluvat pokutu vo
vyike jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto 2mluve, pridom toto
pravo mu vznikne dilom zéniku tejto zmhuvy odstipenim. Na preskimanie splnenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny vlehote 7 pracovnych doi odo diia dorudenia Ziadosti
objednavatela predlozit’ objedndvatelovi zmluvné vzi'ahy subdodévatelov celého retazca na
kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy objednavatela. Zmluvoymi vztahmi sa
mysla Gploé pisomné dokumenty (prévne akty) osvedcujice presny a dplny obsah pravaych
vztahov vritane finanénych vztahov a plnenf v tom konkrétnom subdoddvatel'skom ret'azci,
ktorého je oznamujtci subdodavatel Gdastnikom. K zabezpetenin tejto moZnej povinnosti
zhotovitel svojich subdodévatefov zaviaze, V pripade, ak zhotovitel' poruii svoju povinnost
predloZit’ objedunévateTovi dokumenticin tikajicu sa zmluvaych vzfahov so subdodavatelmi
na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho nato objednévatel pisomne
vyzve, zaplatit’ objedndvatelovi zmluvnt pokuiu vo vy¥ke 5% z celkovej cenry diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 Vpripade, ak zhotovitel preukdzal technickd alebo odbornd spdsobilost vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbormymi kapacitami
inej osoby a potas trvania tejto zmiuvy dbjde k pineniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitef
je opravneny toto plnenie poskytnit len prastrednictvom tej osoby, pisomnou zmiuvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15Zhotovitel je povinny zabezpelit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri phend
predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je objednévatel, v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplneni miektorych zakonov v zneni neskor¥ch predpisov (d'alej len

zikon 6 odpadoch") a ostatnymi vieobecne zavazaymi predpiswi SR.



8.16 Zhotovitel’ je povinny dodiZiavat’, za G8elom predchidzania vaniku odpadov,
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zbodnocovania
odpadov, hierarchiu odpadového hospodarstva so zéviznym poradim priozit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opétovné pouzitie,

8.16.3 recyklécia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodunocovauie,
8.16.5 znefkodiiovanie.

8.17 Zhotovitel' je povinny nakladat s odpadom, ktory veznikne pri plnend predmety zmluvy a
ktorého pdvodcom je zhotovitel, v stlade so zakonom o odpadoch; najmé, aviak niclen, ide o
odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materislov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
zhotovitel'om, odpad komunélneho charakteru, ktory vyprodukujG zamesinanci, resp.
pracovinici zhotovitela a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'ajd na plneni predmetu
zmluvy.

8.18  Zhotovitel' je povinny odovzdat’ odpady vznikouté pri ploeni predmetv zmluvy, ktorych
pbvodcom je objednavatel, len csobe opravnenej nakladat’ s odpadini podFa zékona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel je povinny najneskdr ku ditu zadatia prac predloZit objednavatelovi zmluvy na
odoberanie odpadov uzatvoren(l sosobou majicou opravnenie podia zdkona o odpadoch na
nakladanie so vietkymi odpadmi, ktoré vzniknt pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je
objedndvatel, V pripade zéniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpeéif a
predlo#if objednévatelovi novii zmluvu spifiajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak
zhotovitel nepredloZl ku dfiu zacatia pric objedndvatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvoren(i s asobou majlicou oprévnenie podia zikona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dbsledku ktorého je objednévatef
opravneny od zmluvy odstipif. Vtakomto pripade mé objedndvatel pravo uplatnit si vodi
zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo viske jednorazovo 15% 2z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, priéom toto pravo mu vznikne diom zaniku tejto zmluvy odstapenim. V gripade ome3kania
s opdtovnym predloZenim dokladov je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvng
pokutu vo vy$ke 500,- EUR za kaZzdy deii omegkania. Omedkanie s opatovnym predloZenim dokladov
je povaiované za podstatné porudenie zmluvy, v désledku ktorého je objedndvatel opravneny od
zmluvy odstipit.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:

8.20.1 triedit podia druhov,

8.20.2 zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podia Kataldgu odpadov {vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky é 365/2015 Z. z., ktorou sa Ustanovuje Kataldg
odpadov, v zneni neskorich predpisov),

8.20.3 zabezpetit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym nefiaducim dnikom.
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8.21 Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoistve odpadov, ktorjch
pévodcom je objednidvatel a o nakladani s nimi v stlade s vyhld$kou Ministersiva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v
zneni neskorsich predpisoy; evidenciu vedie zhotovitel v mene objedndvatela.

8.22 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu edpadov podia tohto bodu zmluvy,
kioré vznikli v kalendarnom roku realizdcie préc, vidy najneskdr k poslednému diiu prisluéného
kalenddrneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel povinny
odovzdat evidenciu odpadov v defi podpisania preberacieho protokolu diela oprdvhenym zdstupcom
ohjednavatela, Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov aj
vidy, ak o 0 objedndvatel zhotovitela poZiada. Zhotovitef je dale] povinny objedndvateiovi
odovzdat:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzddvajiceho podpisané, s
uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotoviteia a zdroveli poverenou
osobou objednévateia a na strane preberajlceho poverenou osobou osoby oprdvnenej
nakladat s odpadmi

8.22.2 vaine listky potvrdené opravnenou oscbhou,

8.23 Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktorého pbyodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho
veniku odovzdat’ osobe opravienej nakladat' s odpadmi podla zékona o odpadoch, s ktorou
mé uzatvorent zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné
pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,
8.24 'V pripade vykomu kontroly nakladania s odpadom orgénom $téinej spravy odpadového
hospodéarstva poskytne zhotovitel objednavatelovi sGCionost a kontroloym organom
poZadovami dokumentaciu.
8.25 Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na ndpravu uloZené orginom $titneho dozoru v
odpadovom hospodarstve,
8.26 'V pripade, ak v dasledku porndenia povinnosti zhotovitela pri nakladand s odpadmi bude
Zo strany organov Statnej spravy odpadového hospodérstya objednavatelovi uloZena sankeia,
je zhotovitel' povinny tto objedndvatelovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovaych
dni odo diia dorufenia pisomnej vyzvy objednévatefa na tfhradu uloZenej sankcie.
Objednavatel’ je tieZ opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohfadivku podla tohto
bodu zmhivy vznikonth vodi zhotoviteYovi zapotitat’,

Clanok IX.

ODOVZDANIE DIELA,

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatefovi najneskér 15 dnf vopred, kedy bude dielo
pricravené na odovzdanie. Objednéavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dini od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom
pokradovat.



9.2 Ak zhotovitel ozndmi objednévatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podia podmienok zmtuvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi vietky naklady tym vazniknuté a zéroveid je objednévatel
oprévneny poZadovat od zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyike 2 000,- EUR,

9.3 Zhotovitef je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani {ak sU relevantné);
9.3.1 zdpisy a osveddéenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikéty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konitrulecii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskdSani zmontovaného zariadenia, o wykonanych reviznych a prevadzkovych
skagkach,

9.2.4 pldn uZivania vereinej prace,

9.3.5 stavebny dennik {pripadne denniky),

9.3.6 dalsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmiuvy,

9.3.7 podrobny ¢&istovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objedndvatel zdpis ¢ odovzdani a prevzati, v ktorom
sa okrem iného uvedie aj sGpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s termfnom ich
adstrénenia. Termin odstranenia uréi objednavatel v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zépisu svoie ddvody.
Objednévatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najmd v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podia zmluvy, ak nie je vyhotovené ceié dielo podfa zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZivaniu,

9.5 Dielo je povaZované za ukontené po ukonteni vietkych préac uvedenych v &l. IL. tejta zmluvy, ak s
ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel odovzdal objedndvatelovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto Eldnku. Ak si v tejto zmluve pouité terminy ukondenie diela alebo deh odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez whrad.

9.6 Objednévatel mé prévo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstrénit tieto nedostatky a vady v
termine uvedenorm v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednivatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvn( pokutu
100,- EUR za ka?d{ nedostatok alebo vadu a deil omeskania s jej odstranenim. Objednavatel' nie je
povinny prevziaf dielo vykazujlice nedostatky alebo drobné vady. Odstrdnenie vdd, nedostatkov
alebo nedorobkov sa uvedie v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primaranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, e za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstrdnenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel, a to aZ do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia stdu, Ak
nepyistlpi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podlia povahy
nedostatkov alebo vad, najneskdr viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objedndvatela, mibze
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objednévatel vodi zhotovitefovi uplatnit zmluvni pokutu vo vike 1 000,- EUR za kaidy defi, o ktory
zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X,
ZARUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v & Il. tejto zmluvy zdruku v ditke 60 mesiacov.
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpottu {oceneného vykazu vymer)
a podia podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zavdznych pravnych predpisov a e
potas plynutia zaruénej doby bude mat vlastnostt dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruéi za 1o, ¥e
dielo ma v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym normdm a
predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho poufivania
k zvytajnym alebo v zmluve predpokiadanym déelom. Zhotovitel zodpovedd za nedostatky, ktoré ma
dielo v Ease jeho odovzdavania objedndvatelovi a potas zdrucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat
vady, ma objedndavatel prévo na dodatocné bezplatné odstrénenie vady.

10.2 Objednavatef je povinm} vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich
zistenf, V reklamacii musia byt vady popfsané a uvedend, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii méze
objednévatel uviest svoje poZiatavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo & pozaduje
financni nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5-tich dni po dorudeni reklamdcie pisomne oznamit, &
reklamdciu uzndva, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych ddvodov reklamaciu
neuzndva. Ak tal neurobf, predpoklada sa, Ze reklarmdciu objednédvatela uzndva.

10.4 Reklamdciu je moZné uplatnit najnaskdr do posledného dita zaruénej lehoty, pridom i reklamaécia
odoslana objednavatefom v posledny den zdarucnej lehoty sa povaZuje za véas uplatnend.

10.5 Zhotovitel je povinny pristtipit bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak
do piatich dni po doruteni reklamdcie, a to i v pripade, Ze reklamdciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny poZadaovat od zhotovitela zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kaZdy def, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskdr. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok
na pripadna ndhradu $kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v
sparnych pripadoch, aZ o vyriedenia sporu.

10.6 Ak nepristapi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dnf
po dorugeni reklamécie objedndvatela, je objednavatel oprdvneny poverit odstrdnenim vacy iného
dodavatefa. Vietky takto vzniknuté naklady sa zavdzuje uhradit objednévatefovi zhotovitel.

10.7 V pripade havéarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objedndvatelovi je zhotovitel povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovaf na nej aZ
do Oplného odstranenia.

Clanok X1.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN



11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osbb,
ktorymi zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Uasti v sufa%i na tento predmet zakazky.
Vpripade, %e nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit nejakd kvalifikovanii osobu, nové
kvalifikovana osoba musf spliiat rovnaké poZiadavky ako boli poFadované na preukézanie spinenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podia § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedenéd v ozndmeni.
Zoznam kvalifikovanyeh osob tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdd vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvilit objednavatef. V pripade, %e k vfmene kvalifikovanej osoby déjde hez sOhlasu objednavatela,
bude sa to povaZzovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objedndvatel bude opravneny
odstapit odtejto zmluvy. V pripade porudenia tejto povinnosti zhotovitefom, je objednévatel
opravneny poZadovat od zhotovitefa zmiuvna pokutu 2 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porugenie.
Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, 7e uchddzat preukazoval splnenie technickej aiebo
odbornej sposobilosti podia § 34 ods. 1 pism, g) zakona v sifaZi na tento predmet zdkazky.

11.2 Zhotovitel je oprdvneny prostrednictvom subdodavatelov wykonat dielo iba v pripade
predchédzajiceho sthlasu objednévatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objedndvatela pri kaZdom
subdodévatefovi a zdroveii kaidy subdodévatel musi splital podmienky podra €. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sohlas objedndvatefa musi mat pisomnd formu. V pripade porudenia tejto povinnosti
zhotovitefom sa to bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude
opravneny odstdpit od zmluvy. V pripade poruenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel
opravneny od zhotovitela poZadovat zmluvnil pokutu vo vjske 5% z celliovej ceny diela vratane DPH
uréene] v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti 2 tejto zmluvy vyplyvajlce na tretiu
osobu. Ak objedndvatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na int osobu, je
povinny toto neodkladne ozndmif pisomne zhotovitelovi, Zhatovitel nembze bez predchddzajiceho
pisomného slhlasu ohjedndvatela postipit svoje préva a povinnosti 2 tejto zmluvy vyplyvajice na ind
osobu. V pripade poruienia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluvy,
v dasledku ktorého bude abjedndvatel opravneny odstOpit od zmluvy.

11.4 Zhotovitel' je povinny ozndmit objednavatefovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zévazkov podla tejio zmluvy a kioré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objedndvatela tykajicich sa
dosiahnutia tdelu stedovaného touto zmluvou.

115 Zhotovitel je povinny chrénit majetok objednavatefa s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prdva a pravom chranené zdujmy a doésledne na to vyuZivat vietky zakonné
prostriedky a uplatiovat vietky dostupné moZnosti.

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmiuvy poskytnit zhotovitefovi potrebnd sGéinnost,
kiord je nevwyhnutnd na dosiahnutie Géelu tejto zmluvy. Objedndvatel so tieZ zaviizuje, Ze bude
so zhotovitefom bez zbytoéného odkladu rokovat o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Z& mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty
stanovené na vykonanie diela, :

11.7 Zhotovitel je pavinny zachovat mi€anlivost o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v sGvislosti s vykonanim diela, najma nevyuZit ani nespristupnit tretim osobdm Zadne skutoénosti,



informacie, poznatiy, podklady alebo iné zileZitosti, o ktorych bol podas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytoval iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podia tejto zmluvy, pritom v plnej miere zodpovedd za dodriiavanie zaviziku
mi&anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poiadovat zaplatenie zmluvne] pokuty podia tejto zmluvy oznami objedndvatel
dorucenim penalizatnej faktlry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podia tejto zmiuvy je moiné
kumulovat, ak viejto zmluve nie je uvedené inak. Objedndvatel mdie uplatnit zmluvnd pokutuy
doru€enim penalizaénej faktdry zhotoviteiovi kedykolvek potam, o mu na fiu vznikne privo.
Splatnost penalizaénej faktdry je 14 dni odo diia jej dorugenia.

119 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na ndhradu Skody spdsobenej
objednavatefovi porudenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa
nedotyka prava objedndvatefa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10-V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatelstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Gplného diela
bez vad objednavatefovi - je zhotovitel povinny pristapit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovaf
nanej at do dplného odstrinenia. Ak tak neurobi, je objedndvatel od zhotovitefa oprdvneny
poZadovat zmluvnl pokutu 5 000,- EUR za kaZdy ded, o kiory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
je] nasledkov pristapi neskdr. Pre tento pripad objedndvatel a zhotovitel bez medkania uzatvoria
dodatok k zmluve, priéom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel sa zavdzuje poskytn(t objednédvatefovi alebo nim poverenym osobam sudinnost
potrebn( na vypracovanie zaveretného technického aekonomického hodnotenia dokonéeného
diela.

Elanok Xil.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd porudenim povinnosti
vyphyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadif ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych pristuinych pravnych predpisov platnych a Géinnych na Gzemi Slovenske]
republiky.

12,2 Cbjedndvatef nemd narok na ndhradu Zkody, ak nespinenie povinnosti zhotovitefa bolo
spbsobené konanim objednavatefa alebo nedostatkom sGginnosti zo strany objedndvatela. Takéto
konanie objedndvatela musi zhotovital preukazat,

12.3 Zhotovitel, ktory vykondva finnosti na zéklade tejto zmluvy zodpovedd objedndvatefovi za
Skoduy, lkord mu spbsobil v stvislosti s vykonaniim diela.

12,4 Zladna zmiuvné strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zévizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolhosti



celkom vylutujtcich zodpovednost. Uinky vyluéujice zodpovednost st obmedzené na dobu, pokial
trva prekaZka, s ktorou sd Oinky spojené,

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohio ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpaokladu, Ze druhd zmluvna strana

bola oboznamend pisomne o tychto okelnostiach a predpokiadanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned ako sa o ich vyskyte dozvedela,

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objedndvatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatelovi
zmluvnG pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinhy tto zaplatit na zidkiade dorudene]
penalizatnej faktdry. Zmluvné strany sa dohodli, #o objednédvatel mé prévo jednostranne zapoéitat aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody vodi svojim splatnym zévizkom ku
zhotovitefovi. Ak vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom
pripade, budd sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody spotitavat.

Clanok XlIt,
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel spinf svoju povinnost vykona¥ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného
diela bez vad a nedorobkov podia El. i1. tejto zmluvy. Okrem toho je mo#né ukontit tato zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvngch stran,

13.1.2 odstipenim od zmiuvy.

13.2 Od tejto zmluvy moino pisomne odstipif iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zdkon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy odstdpit z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne ozndmit druhej strane. Odstlipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pfsomnt formu, must byt dorutené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstdpenie od zmluvy je GEinné jeho doruéenim druhej zmluvng] strane. Odstipenie od zmiuvy
nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty,

13.3 Ak odsthpi niektora zo zmluvnych strén od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého touto
zrmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran sa nasledujice:

13.3.1 zhotovitel wkond sipis vietkych wykonanych prac, oceneny podia spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel vykona financné vydislenie vykonamych prac a spracuje celkovd faktury,
13.3.3 zhotovite! odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnd inak,

13.3.4 zhotovitel vyzve objedndvatela k giastkovému prevzatiu diela a objednédvatel je povinny
do 3trnastich kalendarnych dnf od dorutenia vyzvania zahdjit &iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po tiastkovom prevzatl vykonanych prac podpiu obe strany preberaci protokol pre
odovzdan( &ast diela,
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13.3.6 strana, ktord dévodné odstipenie od zmiuvy zapricinila, je povinnd uhradif druhej strane
vietky ndklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemd vplyv
na povinnosti zmluvaych strdn podia tohto bodu zmluvy. V pripade odstapenia od zmluvy sa zmluva
zruduje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstdpeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit pinenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd oprdvnené Fiadat vrgtenie plnent
poskytnutyich pred odstdpenim zmiuvy. Néroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uZ vykonané
" plnenia nebudd odstGpenim od zmluvy dotknuté, Na tieto u? vykonané plnenia sa buda primerane
aplikovat ustanovenie 5,2 tejto zmluvy.

Canok X1v.
ZAVERECNE USTANOVENIA

" 14.1 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v sivislosti s fiou, budd dorutované
doporuéene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zéhlavl tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej
zmluvnej strane adresdt pisomnosti pisbmne ozndmil novd adresu sidla, pripadne inG novi adresu
uréend na dorutovanie pisomnosti. Plsomnosti takio zaslané sa povaZuju za dorutené najneskdr
uplynutim troch (3} pracovnych dni ado dita odovzdania pisomnosti na poStova prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisornost odmietol prevziaf', pokial nebude
preukdzané dorucenie skér. V pripade objednavatela je mo¥né dorudenie pisomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na dradnej podatelni v jej dradnych hodindch, pritom de# doruéenia vyznaéi podateliia
aradnym postupom na pisomnosti, |

14.2 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

14.3 T4to zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednévatel a jeden
zhatovitel,

14.4 Tito zmluvu je moiné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zéstupcov zmluvnych stran pre
veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavaielov uvedenych v bode 11.2 tejto
zmluvy, ktoré mbze objednavatei odsihlasit v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch
svojim jednostrannym rozhodnutim doruéenym v pisomne;j forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu neza'hrnuté, stracajo diom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funk&né postavenie osbh, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli,

14.6 Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
aéinnost ditom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednévatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ye zmluva sa uzatvira so subjektom, kiory v zmysle zékladnych
principov zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zékon o slobode informdcii/ v zneni neskorsich predpisov ,&o nie je tajné, je
verejné” a ,prevaujuci verejny zéujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b” na zdklade
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dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloienej zakonom o slobode informdcii zverejiiuje vietky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouZivania verejnych financii alebo
nakladania smajetkom Bratislavského samospravneho kraja a 3titu za uéelom zvy3ovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obanmi a na zaklade tejto
skutoCnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné Gdaje/, na
internetovej stranke vlastnika za G¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obganov a
kontroly verejnych financii obéanmi. Tento stihlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strin neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy sG nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zdvaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy3$ou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha €. 9):

Priloha €. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpocet zhotovitela- predloZi uchddza& ako sucast ponuky
Priloha €. 2: Casovy harmonogram vykon'évania diela — poZaduje sa od tuspesného uchddzaca
Priloha €. 3: Kontrolny a skiiSobny plan realizicie diela - poZaduje sa od tspesného uchddzaca
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov - predloZi uchddzaé ako stcost ponuky '

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu - poZaduje sa od tGspesného uchddzaca
Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych osob - predloZi uchddzaé ako sucast ponuky

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od dspesného uchddzaca

Priloha €. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora- pofadujé sa od uspesného uchddzaca

Priloha €. 9: Preberaci protokol diela - vzor - poZaduje sa od dspe$ného uchddzaéa

Ak niektord z uvedenych priloh v €ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

V Bratislave dnia 22. 06. 2074 V Bratislave diia 22. 06. 2026.
Mgr. Magdaléna ElidSova Ing. Marko Kral
riaditelka_Skolsky internat konatel ZUKAMAL s.r.o0.

SKOLSKY INTERNAT

Trnavska cesta 2
821 08 Bratislava
ICO: 00607291



Priloha €. 4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdoddvatelov

Dolu podpisany zéstupca zhotovitela tymto Cestne vyhlasujem, e na realizacii predmetu zakazky
»Oprava ubytovacich buniek vskolskom internate” vyhldsenej verejnym obstardvatefom Skolsky
internat Trnavska cesta 2, 821 08 Bratislava

X sa nebudd podielat subdodavatelia acely predmet uskutoZnime vlastnymi
kkapacitami.
] sa bud( podielat nasledovni subdodévatelia :
Osoba oprivnena e Bl
p. & Obchodné meno a sidlo 120 konat za salind ¥ Predmet
- subdoddvatela subdodavatela (meno P subdoddavok
N na zdkazke
a priezvisko)
1.
2
3.
V Bratislave dfia 22. 06. 2026.
ZUKAMAL s.r.0.

Ing.

_vIdle hrdlo 1A, 821 07 Bratislava
Ty 160546399 445,
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