



STREDNÁ
ZDRAVOTNÍCKA
ŠKOLA
ZÁHRADNÍČKA 44
BRATISLAVA

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava	
Dátum	27-06-2019
Číslo zaznamu	008
Číslo spisu	323/2019/s25
Prílohy	8
Vybavuje	RD

Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Stredná zdravotnícka škola
Sídlo: Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Elena Skalná
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných: Mgr. Elena Skalná
IČO: 00 60 73 04
DIČ: 202 08 78 101
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0047 5315
SK34 8180 0000 0070 0047 5307

(ďalej len „objednávateľ“)


Zhotoviteľ:

Názov : GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.
Sídlo: Pešia cesta 250/76, Šamorín – Mliečno 931 01
Štatutárny zástupca : Robert Göncz, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Robert Göncz, konateľ
IČO: 46059105
DIČ: 2023215040
IČ DPH: SK2023215040
Bankové spojenie : VÚB BANKA
Číslo účtu: SK11 0200 0000 0028 6401 8354
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 27061/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Rekonštrukcia strechy“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:



Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko Ing. Milan Vavrínek
Tel.: +421 905 320 728
E-mail: vavrínek@stonline.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko Ing. Miroslav Budzák
Tel.: 02/ 48 264 315
E-mail: miroslav.budzak@region-bsk.sk


1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**koordinátor stavebných prác**“):

Meno a priezvisko: Robert Göncz
Tel.: 0908 762 654
E-mail: robert.goncz.geneza@gmail.com

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska.

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží zhotoviteľovi.



Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Rekonštrukcia strechy“

Predmetom zákazky sú práce a činnosti súvisiace s rekonštrukciou strechy na objekte Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava. Na objekte bude vyhotovený nový strešný plášť v plnom rozsahu aj s klampiarskymi výrobkami pre odvodnenie strechy a bude osadený nový bleskozvod.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

- a) Výkazom výmer
- b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo „Výzve na predloženie ponuky“ v rámci procesu verejného obstarávania
- c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
- d) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela
- e) Projektovou dokumentáciou

Stupeň	: Udržiacie práce
Stavebný objekt	: Udržiacie práce strechy
Časť	: Súhrnná technická správa
Spracovateľ	: A33 s.r.o. projektový, architektonický a grafický ateliér
Hlavný projektant	: Ing. Roman Rosina
Zodpovedný projektant	: Ing. Roman Rosina, Ing. Dominika Kubalová
Dátum	: 11/2018

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu najneskôr ku dňu odovzdania diela,

2.2.7 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho častí a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.8 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.9 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.10 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadanych objednávateľom vo „Výzve na predloženie ponuky“ v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávatelom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávatelom.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávatel'a a odovzdá ho objednávatel'ovi a objednávatel' sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

2.10 Zhotoviteľ, ak je potrebné, zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatel'a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR (tisíc eur).

2.11 V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo sčasti) vo vlastníctve objednávatel'a, je povinnosťou zhotoviteľ'a zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ'.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávatel'ovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do *troch dní od odovzdania staveniska*.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **3 mesiacov** (troch mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávatel'om, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávatel'om.

Objednávatel' odovzdá zhotoviteľ'ovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľ'a zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto

ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace.

Článok IV. CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty

a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednávania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a súde z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH

134 881,56 EUR

DPH 20%

26 976,31 EUR

Cena spolu s DPH

161 857,87 EUR

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať navyše práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
- položkovitý odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatelom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávatelovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávatela i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávatelom odsúhlasené, je objednávatel oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do

doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Objednávateľ je oprávnený zadržať 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa zhotoviteľovi vypláti po uplynutí záručnej doby v prípade, že toto zádržné nebolo použité na odstránenie väd v rámci záručnej doby. Objednávateľ je oprávnený vyplatiť zádržné aj skôr a to v prípade, ak objednávateľ odsúhlasí písomnú žiadosť od zhotoviteľa. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí záručnej doby odo dňa odovzdania diela po odstránení všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a dorúčením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.6 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

5.7 Na žiadosť zhotoviteľa poskytne objednávateľ najviac jedenkrát za dva mesiace zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce, a to za nasledovných podmienok:

5.7.1 spolu so žiadosťou o vykonanie čiastkovej platby doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu Súpis,

5.7.2 objednávatel' vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 10 dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávatel' zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávatel' túto skutočnosť zhotoviteľovi,

5.7.3 po kladnom oznámení objednávatel'a podľa predchádzajúcej vety vystaví zhotoviteľ čiastkovú faktúru za vykonané práce v zmysle skontrolovaného Súpisu, ktorý bude tvoriť prílohu čiastkovej faktúry a doručí ju objednávatel'ovi; splatnosť a náležitosti čiastkovej faktúry sa primerane riadia ustanovením bodu 5.2 tejto zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto bodu žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávatel'ovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávatel'om bez výhrad a dorúčením faktúry za predmetné plnenie objednávatel'ovi.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávatel'a, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávatel'ovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávatel'a,

6.2.3 meno zástupcu objednávatel'a – technický dozor objednávatel'a,

6.2.4 identifikačné údaje diela,

6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.

6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. subvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. STAVENISKO

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr však v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávatelom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávatel a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávatel môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.8 Objednávatel má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri realizácii diela.

7.9 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávatel oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávatela. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatela zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávatela odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávatela. V prípade ak sa objednávatel do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávatelom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávatel. Objednávatel určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu

realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiaru asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

8.4 Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiadajú; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý, aj

začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.8 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratenie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v *prílohe č. 4* tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

8.11.4 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 a 8.11.4.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávatel navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazuje. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávatel písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávatel je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávatel oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 plán užívania verejnej práce,

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávatel zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich

odstránenia. Termín odstránenia určí objednávatel' v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávatel' odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávatel' je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávatel' má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávatel' nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávatel'a, môže objednávatel' voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X. ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávatel'ovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávatel' právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávatel' je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávatel' uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávatel'a uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľ, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým prídje pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný prísť k jej odstráneniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom

vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy

pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 8):

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6: Preberací protokol staveniska – vzor

Príloha č. 7: Odovzdávací protokol diela – vzor

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

27-06-2019

V Bratislave, dňa.....

..... Zdravotnícka škola

..... Bratislava 2, Záhradnícka 44

riaditeľka školy

Za zhotoviteľa:

V Šamoríne, dňa 27-6-2019

Robert Göncz,

konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia strechy

Objekt:

Rekonštrukcia strechy

JKSO:

Miesto: SZŠ Záhradnícka ul.

KS:

Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

IČO:

46059105

IČ DPH:

SK2023215040

Projektant:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

134 881,56

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

134 881,56DPH základná
zniženáZáklad dane
0,00
134 881,56Sadzba dane
20,00%
20,00%Výška dane
0,00
26 976,31

Cena s DPH

v EUR

161 857,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.6.19

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia strechy

Objekt:

Rekonštrukcia strechy

Miesto:

SZŠ Záhradnícka ul.

Dátum:

Vyplň údaj

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka Bratislava

Projektant:

Vyplň údaj

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Vyplň údaj

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	134 881,56
HSV - Práce a dodávky HSV	55 809,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 620,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	48 061,32
99 - Presun hmôt HSV	4 127,48
PSV - Práce a dodávky PSV	75 344,80
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	8 105,89
764 - Konštrukcie klampiarske	62 806,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 920,21
783 - Nátery	511,72
M - Práce a dodávky M	3 727,21
21-M - Elektromontáže	3 666,61
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	60,60
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN07 - Dopravné náklady	0,00
VRN09 - Vplyv územia	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	134 881,56

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia strechy

Objekt:

Rekonštrukcia strechy

Miesto:

SZŠ Záhradnícka ul.

Dátum:

Vyplň údaj

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka Bratislava

Projektant:

Vyplň údaj

Zhotoviteľ:

GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							134 881,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 809,55
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 620,75
1	K	6109911111	Zakryvanie otvorov, predeľov a konštrukcií na streche	m2	919,416	3,19	2 932,94
2	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	6,740	1,38	9,30
3	K	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 15 mm	m2	6,740	13,64	91,93
4	K	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, CEMIX 151 1 vrstva hr.20 mm	m2	5,187	55,12	285,91
5	K	627471151	Reprofilácia stien sanačnou maltou, CEMIX 151 1 vrstva hr.10 mm	m2	6,740	29,21	196,88
6	K	627471431	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	5,187	20,01	103,79
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				48 061,32
7	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 924,800	2,12	6 200,58
8	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	5 849,600	1,88	10 997,25
9	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 924,800	1,54	4 504,19
10	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	2 924,800	1,45	4 240,96
11	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	2 924,800	0,73	2 135,10

12	K	952902110	Čistenie budov zametáním na schodišti a na povalách	m2	4 117,130	3,65	15 027,52
13	K	967031732	Prikresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	6,740	6,11	41,18
14	K	972056013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	356,000	2,52	897,12
15	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	169,530	5,84	990,06
16	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	103,737	2,26	234,45
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,708	3,46	64,73
18	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	28,05	280,50
19	K	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,000	2,57	12,85
20	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	15,000	7,42	111,30
21	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,708	12,83	240,02
22	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	448,992	0,55	246,95
23	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,708	8,55	159,95
24	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,540	1,05	98,22
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,708	84,37	1 578,39
D 99 Presun hmôt HSV							4 127,48
26	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	141,207	29,23	4 127,48
D PSV Práce a dodávky PSV							75 344,80
D 712 Izolácie striech, poviakové krytiny							8 105,89
27	K	712300833	Odstánenie poviakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	100,861	3,64	367,13
28	K	712370070	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	103,737	8,54	885,91
29	M	227102	PVC fólia Thermofol U 15 hr. 1,5mm, kotvená alebo prítlažená	m2	119,298	12,36	1 474,52
30	K	712973410	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopolastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	49,929	10,65	531,74
31	K	712973760	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 100 mm	m	49,929	18,81	939,16
32	K	712973870	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolast. plechu RŠ 125 mm	m	49,929	19,50	973,62
33	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	103,737	2,36	244,82
34	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatralex GTX N PP 300, hrúbka 2,7 mm, netkaná,	m2	119,298	2,74	326,88
35	K	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	96,000	10,64	1 021,44
36	M	607260000450	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrúbka 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	23,232	20,36	473,00
37	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	28 922,384	0,03	867,67
D 764 Konštrukcie klampiarske							62 806,98
38	K	764312321	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°, PREFALZ	m2	919,416	25,64	23 573,83
39	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	919,416	5,73	5 268,25
40	K	764317496	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny z farebného hliníka	m2	1 079,347	2,73	2 946,62
41	M	214903	Asfaltový pás BauderTOP UDS 3 lepený spoj	m2	1 187,282	10,64	12 632,68
42	K	764322420	NP04-1 Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 125 mm, vrátane kotviacich plechov	m	15,630	17,64	275,71
43	K	764339510	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	3,770	55,36	208,71
44	K	7643395201	NP15 Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, komínov v hrebeni na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine,	m2	6,740	59,31	399,75
45	K	764348501	NP09 Snehové zachytávače z hliníkového farebného Al plechu, jednoradové	m	307,000	2,33	715,31
46	K	764348502	NP 13 Snehové zachytávače z hliníkového farebného Al plechu, dvojradové	m	166,000	3,34	554,44
47	K	764352613	NP 03 Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	96,000	15,65	1 502,40
48	K	764352813	NP04 Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, vrátane kotviacich prvkov	m	240,000	18,95	4 548,00
49	K	764353850	Demontáž žľabov nadřímsových štvorhranných v lôžku so sklonom do 30° rš 600 mm, -0,00490t	m	184,140	2,43	447,46
50	K	764393770	NP05 Hrebeň strechy z hliníkového farebného Al plechu,	m	53,470	34,31	1 834,56
51	K	764421750	K02 Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 280 mm, vrátane kotviacich plechov	m	185,000	15,65	2 895,25
52	K	764421751	K02a Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 280 mm, vrátane kotviacich plechov	m	185,000	15,65	2 895,25
53	K	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	184,900	2,02	373,50

54	K	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, - 0,00252t	m	184,900	2,14	395,69
55	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	96,000	2,20	211,20
56	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	24,000	2,14	51,36
57	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	35 900,307	0,03	1 077,01
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 920,21
58	K	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevukurované priestory	ks	7,000	97,56	682,92
59	M	611330001022	Strešný výlez FAKRO WGI šxv 460x550 mm, štandard, s tesniacim lemovaním pre vysokoprofilové krytiny	ks	7,000	364,00	2 548,00
60	K	767310125	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	7,000	14,26	99,82
61	M	611380001433	Tesniace lemovanie FAKRO WGI, šxv460x550 mm, pre strešné výlezy, profilované krytiny	ks	7,000	48,50	339,50
62	K	767311821	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, prechod svetla do 0,5 m2 -0,0118t	m	14,700	16,75	246,23
63	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	186,765	0,02	3,74
D 783 Nátery							511,72
64	K	783201812	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	24,733	4,54	112,29
65	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednónásobné 2x s emailovaním.- 2x80µm (RUST-OLEUM ALKYTON)	m2	24,733	12,27	303,47
66	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby sedej základné - 1x50µm (PENETRATOR ALKYTON)	m2	24,733	3,88	95,96
D M Práce a dodávky M							3 727,21
D 21-M Elektromontáže							3 666,61
67	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	456,912	0,36	164,49
68	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	456,912	3,55	1 622,04
69	K	210220001-D	Demontáž - Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	456,912	0,95	434,07
70	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	1,34	16,08
71	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	1,34	16,08
72	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	1,78	21,36
73	K	210220040-D	Demontáž - Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	0,74	8,88
74	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	5,53	33,18
75	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	6,000	5,57	33,42
76	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	274,000	1,43	391,82
77	M	354410037300	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	274,000	1,52	416,48
78	K	210220104-D	Demontáž - Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	380,760	0,94	357,91
79	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	52,000	1,42	73,84
80	M	354410034100	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-2	ks	52,000	1,48	76,96
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							60,60
81	K	220730154	Kompletácia antény televíznej, upevnenie,nasmerovanie-pre III.,IV a V.TV pásmo nad 10 prvkov	ks	1,000	38,15	38,15
82	K	229730154	Demontáž antény televíznej, pre III.,IV a V.TV pásmo nad 10 prvkov	ks	1,000	22,45	22,45
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							0,00
83	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady	%			0,00
D VRN07 Dopravné náklady							0,00
84	K	000700051	Sťažené podmienky	%			0,00
D VRN09 Vplyv územia							0,00
85	K	000900021	Vplyv prostredia	%			0,00

Príloha č. 2 k Zmluve o diele

8-2019

8-2019

7-2019

Plán činností pre stavbu Rekonštrukcia strechy

P.Č.	Kód	Popis	Mj	Vnútorná	th	Dal	Začiatok	Koniec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	22970154	Demontáž antény (televíznej), per. II. a TV púta nad 10 prvky	ks	1	16	2	5.7.2019	8.7.2019																														
2	764421070	Demontáž oplotčovania rímsy rí od 400 do 500 mm, -0,0052R	m	184,9	0,08	2	5.7.2019	8.7.2019																														
3	764421050	Demontáž oplotčovania rímsy rí od 300 do 310 mm, -0,00175R	m	184,9	0,07	2	5.7.2019	8.7.2019																														
4	764421790	K02 Oplotčovanie rímsy a ošibových prvkov z hlineného farebného Al plechu, rí. 180 mm, vrátane kotviacich plechov	m	185	0,3	7	14.8.2019	13.8.2019																														
5	767310120	Noradé výlez do ľavej strechy pre rekryované priestory	ks	7	3,43	3	1.8.2019	5.8.2019																														
6	767310215	Noradé manšety, zatváracia pre strešné skla, výšery	ks	7	3,43	3	1.8.2019	5.8.2019																														
7	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BALMIT, Regulator nasákavosti (bauminštupogrechi)	m2	6,74	4,75	4	1.9.2019	6.9.2019																														
8	627471151	Regradiácia stien samednou malou, CELEX 151,1 vrstva hr 10 mm	m2	6,74	4,75	4	1.9.2019	6.9.2019																														
9	627471431	Otvorová výplata podlažiek, so samolepiacou masou 2 vrstva hr 1 mm	m2	5,19	6,17	4	1.9.2019	6.9.2019																														
10	767311421	Demontáž svetla polykarbonátového bodového, štvorcového alebo obdĺžnikového, prechod svetla do 0,5 m2 -0,0118R	m	14,7	0,56	2	10.7.2019	11.7.2019																														
11	764421751	K02a Oplotčovanie rímsy a ošibových prvkov z hlineného farebného Al plechu, rí. 180 mm, vrátane kotviacich plechov	m	185	0,3	7	14.8.2019	13.8.2019																														
12	764454483	Oplotčovanie ošibových rúch, hr 10 mm, s premerom 120 mm, -0,03956	m	96	0,17	2	5.7.2019	8.7.2019																														
13	764411282	Demontáž krytiny	m2	919,47	6,1	12	5.7.2019	22.7.2019																														
14	764456855	Demontáž odpadového súkasa výškového kružového, s premerom 120,120 a 120 mm, -0,02114	ks	24	0,67	2	5.7.2019	8.7.2019																														
15	712100833	Odstárenie stienového prísosného stienového s posádkami úkry nad 120 do 120 m, výška nad 10 do 10 m	m2	100,86	0,16	2	5.7.2019	8.7.2019																														
16	911941842	Montáž stienového prísosného stienového s posádkami úkry nad 120 do 120 m, výška nad 10 do 10 m	m2	2924,8	0,02	7	25.9.2019	30.9.2019																														
17	911941842	Montáž stienového prísosného stienového s posádkami úkry nad 120 do 120 m, výška nad 10 do 10 m	m2	2924,8	0,02	12	2.7.2019	17.7.2019																														
18	622466116	Vyskúšanie omietky stien BALMIT, odmerovanie, stropné omietky, ručné naplnenie, WPM Unif. hr. 15 mm	m2	6,74	4,75	4	1.9.2019	6.9.2019																														
19	627471125	Regradiácia podlažiek samednou malou, CELEX 151,1 vrstva hr 10 mm	m2	5,19	1,52	1	28.7.2019	29.7.2019																														
20	910991111	Zakrytie otvorov, prídavná kónštrukcia na streche	m2	919,47	0,09	10	5.7.2019	20.7.2019																														
21	944944103	Ochrana stien na boku stien na streche	m2	2924,8	0,03	12	2.7.2019	17.7.2019																														
22	944944031	Demontáž ochrany stien na boku stien na streche	m2	2924,8	0,02	7	25.9.2019	30.9.2019																														
23	970711111	Výškové kónštrukcie na boku stien, 0,03708	m	108,53	0,52	12	16.7.2019	31.7.2019																														
24	971014817	Odstárenie stienových náterov a kónštrukcií stienových oplotčových kónštrukcií, oceľového kovu	m2	24,73	0	0	1.7.2019	1.7.2019																														
25	781271021	Nátery stien doplnka kónštrukcií: polyuretánové podkonštrukcie 2x s emalokovými - ZABUDOV (RUST-O-ELUM ALKATON)	m2	24,73	1,94	6	3.9.2019	9.9.2019																														
26	781271027	Nátery kónštrukcií kónštrukcií: polyuretánové farby kónštrukcií 1x50um (FENETATOR ALKATON)	m2	24,73	1,94	6	3.9.2019	9.9.2019																														
27	210220010	Demontáž - Uzemňovacie vedenie na porietu reči	m	45,631	0,28	16	15.7.2019	15.8.2019																														
28	970816117	Očistenie omietok šľachových a podkonštrukcií kónštrukcií v rozsahu do 10 %, -0,00508	m2	103,74	0,46	6	11.7.2019	18.7.2019																														
29	970811201	Pracovný skok na stenebných stĺkoch do 10 m	m	10	0,8	2	5.7.2019	8.7.2019																														
30	970811272	Demontáž skoku na stenebných stĺkoch do 20 m	m	15	0,66	2	1.9.2019	3.9.2019																														

Plán činností pre stavbu Rekonštrukcia strechy

7-2019

8-2019

9-2019

P.Č.	Kód	Popis	Mj	Vozňav	Nh	Dn	Začiatok	Koniec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
31	92202210	Čistenie budov zavetralni na schodiskách a na povrchoch	m2	4177,1	0,04	10.9.2019	26.9.2019																													
32	96201772	Príkreslenie plošné, murnat skýchov veľ rehu palených na kachleňak natu hr do 100 mm, 0,18300t	m2	6,34	4,75	4.1.8.2016	6.9.2019																													
33	971056013	Judové vty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - delobozobových 0,00037t	cm	396	0,11	5.12.8.2019	16.8.2019																													
34	975084111	Odvaz sfoty a vykřaných hmoť na skáču do 1 km	t	18,71	0,6	2.9.9.2019	10.9.2019																													
35	712370070	Zhotovene zovakovej krytiny stiech plochých do 10° PVC 2 lisbou	m2	103,74	0,46	6.1.8.2019	8.8.2019																													
36	712991010	Konštal podlažne kontrakce z OSB dosiek na zrak štyh 200 150 mm pod karpaurke kontrakce	m	96	0,47	6.1.8.2019	8.8.2019																													
37	712973410	Detaily k termoplastom vlnobecne, klížnej jednoty z kerapopolastového plechu RS 80 mm, ohřev 95° 135°	m	49,93	0,96	6.1.8.2019	8.8.2019																													
38	764339510	Imovanie z hlinikového fredekhu Al plechu, kmitov v plechu na vlnitý, stabilizovaný alebo tvrdý krytie, 1.4. 420 mm	m	3,77	6,37	8.1.8.2019	5.8.2019																													
39	7643395201	HP13 Imovanie z hlinikového farebného Al plechu, umrtoz v hreben na vlnitý, stabilizovaný alebo tvrdý krytie,	m2	6,74	3,54	8.1.8.2019	5.8.2019																													
40	712973760	Detaily k termoplastom vlnobecne, vkrýtkuť profil na žetne tvary Z an uložení z HP1 15 100 mm	m	49,93	0,92	6.1.8.2019	8.8.2019																													
41	764339300	Termoplast šibov nafimozových bovrhanných v lážku so klížom do 30° s 600 mm, -0,00490t	m	184,14	0,1	3.1.7.2019	9.7.2019																													
42	712973870	Detaily k termoplastom vlnobecne, oplechovanie okraje odhazpovu stou z hrušpodst, plechu RS 125 mm	m	49,93	0,92	6.1.8.2019	8.8.2019																													
43	712980010	Podietne gestetieke vodotorné zjed na stiechy ploché do 10°	m2	103,74	0,46	6.1.8.2019	1.8.2019																													

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba:

Objekt:

Zhotoviteľ:

„Rekonštrukcia strechy“ Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44 Bratislava, Genesis Pozemné stavby, s.r.o.

Časť: Úprava povrchov, podlahy

P. Č.	Proces: Úprava povrchov Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Úprava povrchov Úprava povrchu (Vizuálna kontrola kvality)	HSV	P	PD, Techn:postup		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
2.	Úprava povrchov Malty pre stavebné účely (Kontrolná skúška, resp. certifikát)	HSV	P certifikát	STN EN 1015		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát
3.	Úprava povrchov Stavebné vápno (Fyzikálna skúška, resp. certifikát)	HSV	P, certifikát	STN EN 459-2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát
4.	Úprava povrchov Povrchová úprava stavebnej konštrukcie (Kontrolná skúška vlastností)	HSV	P	STN 732577 STN 732582 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
5.	Úprava povrchov Kontaktný zatepľovací systém (Kontrola materiálu, kontrola prevedenia prác)	HSV	P	STN 73 0540- 2:2002		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku certifikáty
6.	Podlahové konštrukcie Poter pieskocementový (Odborné posúdenie, meranie)	HSV T	P,M	STN EN 206 STN ENV 13 670 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster PSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista, P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín, PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP : 21.06.2019

KSP vypracoval (meno, podpis): KSP schválil (meno, podpis):

Göncz

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba:

Objekt:

Zhotoviteľ:

„Rekonštrukcia strechy“ Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44 Bratislava, Genesis Pozemné stavby, s.r.o.

P. Č.	Proces: Úprava povrchov Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
7.	Podlahové konštrukcie (Nivelačná stierka)	HSV T	P	Technologický postup PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku

Časť: Tepelné izolácie

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster PSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista, P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín, PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP : 21.06.2019

KSP vracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

Gönc:

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba:

Objekt:

Zhotoviteľ:

„Rekonštrukcia strechy“ Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44 Bratislava, Genesis Pozemné stavby, s.r.o.

P. Č.	Proces: Tepelné izolácie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Tepelná izolácia Tepelná ochrana budovy (Meranie šírenia tepla, vstupná kontrola mater.)	T PSV	M Vstupná (certifikáty)	STN EN 13 163		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát o param.
2.	Tepelná izolácia Tepelno-izolačné výrobky (Vstupná kontrola - VK)	PSV	Vstupná Certifikáty	STN EN 826,		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát

Časť: Tesárske konštrukcie

P. Č.	Proces: Konštrukcie z dreva Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Konštrukcie z dreva Drevené konštrukcie (Meranie skúš. Vzorky, stat. skúška)	HSV PSV	M,S	STN EN 338 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
2.	Konštrukcie z dreva Realizácia drevenej konštrukcie (Odborné posúdenie)	HSV PSV	P	STN 73 2810 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
3.	Konštrukcie z dreva Vlastnosti dreva	Š	S	STN EN 408		Meno Dňa	Meno Dňa	Meno Dňa	certifikát

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontrolu vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technológ, S: špecialista, P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín, PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP : 21.06.2019

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

Göncz

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba:

Objekt:

Zhotoviteľ:

„Rekonštrukcia strechy“ Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44 Bratislava, Genesis Pozemné stavby, s.r.o.

P. Č.	Proces: Konštrukcie z dreva Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Predpis-podklad Norma (číslo)	Spôsob kontroly	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
	(Skúška pevnosti a pružnosti kolmo k vláknam)				Podpis	Podpis	Podpis	

Časť: Klampiarske konštrukcie

P. Č.	Proces: Klampiarske práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Predpis-podklad Norma (číslo)	Spôsob kontroly	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Klampiarske práce Klampiarskych prác (Odborné posúdenie)	STN 73 3610 PD	P		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	
2.	Klampiarske práce Okapové prvky z plechu (Vstupná kontrola, kontrola spojov, tesnenie)	STN 73 3610	Certifikát S		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát

Časť: Nátery

P. Č.	Proces: Nátery Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Predpis-podklad Norma (číslo)	Spôsob kontroly	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Nátery	STN EN ISO 8504-	PSV S,P		Meno	Meno	Meno	

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista, P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín, PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP : 21.06.2019

KSP vypracoval (meno, podpis):

Göncz

KSP schválil (meno, podpis):

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba:

Objekt:

Zhotoviteľ:

„Rekonštrukcia strechy“ Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44 Bratislava, Genesis Pozemné stavby, s.r.o.

P. Č.	Proces : N á t e r y Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
	Protikoročná ochrana ocelových konštrukcií (Skúška umelým starnutím, kontrola vzhľadu povlaku)			2 STN ISO 8501-1,2		Dňa Podpis	Dňa Podpis	Dňa Podpis	
2.	Nátery Nátieračské práce (Vizuálna kontrola)	PSV	P	PD Návod dodávateľa materiálu		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku

Časť: Elektroinštalácia

P. Č.	Proces: Elektroinštalácia Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Vedenie káblov Elektroinštalácie (Revízná kontrola)	PSV S	revízná	STN 33 1500 Projekt		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Revízná správa
2.	Vodiče Elektroinštalácie (Revízná kontrola)	PSV S	revízná	STN 33 1500 Projekt		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Revízná správa
3.	Vodiče Požiarne bezpečnosť stavieb (Skúška odolnosti)	PSV S	S	skúš. predp. PO		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	revízná správa
4.	Kompletáž Elektroinštalácie	PSV S	revízná	STN 33 1500		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Revízná správa

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster PSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista, P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín, PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP : 21.06.2019

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

Göncz

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba:

Objekt:

Zhotoviteľ:

„Rekonštrukcia strechy“ Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44 Bratislava, Genesis Pozemné stavby, s.r.o.

P. Č.	Proces: Elektroinštalačné práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
	(Revízná kontrola)					Podpis	Podpis	Podpis	
5.	Kompletáž Osvetlenie budov (Revízná kontrola)	PSV	funkčná	STN 73 0580 Projekt		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Protokol
6.	Kompletáž Výrobky a materiály dodané pre objekt Vstupná kontrola	PSV	vstupná	certifikát o kvalite		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		certifikát
7.	Rozvážače Elektroinštalácie (Revízná kontrola)	PSV S	revízná	STN 33 1500		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Revízná správa
8.	Rozvážače Výrobky a materiály dodané pre objekt	PSV	vstupná	certifikát o kvalite		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		certifikát

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista, P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín, PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP : 21.06.2019

KSP vypracoval (meno, podpis):

Göncz

KSP schválil (meno, podpis):

Príloha č. 4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu)	Percentuálny podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.					
2.					
3.					

Bez subdodávateľov. Profesie sú riešené pracovnoprávnym vzťahom.

Šamorín, 21.6.2019

Robert Göncz, konateľ

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo

124196-268

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentúra Bratislava
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

110-PM-P

Genesis pozemné stavby, s.r.o.
Pešia cesta 250/76
931 01 Šamorín

Poistenie malých a stredných podnikateľov
Poistka číslo: 6 589 562 811 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo 4410017527 zo dňa 26.05.2016 v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: Genesis pozemné stavby, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín
RČ/IČO: 46059105

Začiatok poistenia: 26.05.2016 hod. 00:00

Koniec poistenia: na neurčito

Základné poistenie:

Zodpovednosť


Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 660.00 €)

Poistná suma:

331 900,00 EUR

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili uzavretím tohto poistenia.

Dátum vyhotovenia: 02.06.2016



KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
AGENTÚRA BRATISLAVA
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
Ing. Bibiana Kučerová, riaditeľka agentúry

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Ročné poistné celkom:	280,00 EUR
Lehotné poistné spolu:	280,00 EUR
Poistné obdobie / periodičita platenia:	ročné / ročne
Druh platby:	poštovou poukážkou
Splatnosť poistného:	26.05.

Platenie poistného

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.	IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s.	IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Poštová banka, a.s.	IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA
Prima banka Slovensko a.s.	IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol	6589562811 (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol	3558

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 07.00 do 19.00 hod. telefonicky na číslo 0800 120 000 a zo zahraničia na číslo +421 2 57 299 684. V prípade škodovej udalosti volajte non-stop Centrálny dispečing škôd 0850 111 577, zo zahraničia +421 2 57281670.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia

Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska

z odovzdania a prevzatia staveniska zo dňa:

Stavba – objekt :

Miesto stavby :

Odovzdávajúci – obstarávateľ :

Preberajúci – zhotoviteľ :

Generálny projektant :

POV schválené dňa /ak je vypracované/:

1.) Prevzatie základných smerových a výškových bodov podľa vytyčovacej schémy, vrátane prípadných polygónových bodov:

2.) Určenie hraníc staveniska a depónií:

3.) Náležitosti staveniska (technický stav príjazdnych ciest, elektrický zdroj – príkon KW, prívod vody, objekty):

4.) Odovzdanie dokumentácie stavby:

a) Schválená projektová dokumentácia /počet paré, číslo/:

b) Stavebné povolenie – rozhodnutie o prípustnosti stavby zo dňa:

číslo:

vydané kým:

c) Povolenia príslušných orgánov a organizácií:

na odber elektrickej energie č.j. zo dňa:

na odber vody č.j. zo dňa:

na užívanie verejných plôch č.j. zo dňa:

na prekopanie verejného majetku č.j. zo dňa:

iné č.j. zo dňa:

d) Dokumentácia o podzemných zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku s potvrdeniami ich správcov/VSE, Telekomunikácie, STVaK, SPP, ODK/ odovzdaná nasledovne:

5.) Dislokované časti staveniska – popis depónie:

6.) Je stavenisko celkom uvoľnené ?

7.) Sú odchýlky oproti POV ?

8.) Boli zistené závady?

9.) Bránia zistené závady staveniska okamžitému začatiu prác a vybudovaniu ZS?

10.) Na stavbu je uzavretá ZOD č. zo dňa:

Tento zápis tvorí nedeliteľnú súčasť uvedenej zmluvy. V prípade, že dosiaľ nebola na stavbu uzavretá zmluva o dielo, zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska sa stáva platným dňom uzavretia zmluvy.

11.) Plánovaný termín začatia a ukončenia prác:

12.) Objednávateľ a zhotoviteľ súhlasne vyhlasujú, že stavenisko je odovzdané bez väd, bez nárokov tretích osôb a zaväzuje sa udržiavať jeho vlastnosti v súlade s POV.

13.) Stavenisko bolo odovzdané a prevzaté dňom:

Mená účastníkov

Za organizáciu

Podpis

ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL

PRÍLOHA K ZMLUVE O DIELO Č.

podpísaný medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Krajina:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

e-mail:

www.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie: p

Číslo účtu:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zišli za účelom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, špecifikovaného v zmluve č. podpísanej medzi zmluvnými stranami dňa, prílohou ktorej je tento odovzdávací a preberací protokol.
2. Zhotoviteľ týmto riadne odovzdáva dielo objednávateľovi, pričom objednávateľ dielo preberá.
3. Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ ho na prevzatie diela riadne vyzval spôsobom dohodnutým v zmluve a že sa osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu prevzatia diela zúčastňuje.

4. Objednávateľ prehlasuje, že vykonané dielo pred podpisom protokolu skontroloval, preveril jeho funkčnosť, pričom zistil, že dielo **má / nemá* vady**:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zistené vady diela odstráni v lehote do 30 dní.

5. Podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom sa považuje vykonanie diela zo strany zhotoviteľa za ukončené. Zhotoviteľ si tak splnil povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase protokolárnym zápisom za účasti oboch zmluvných strán.

III. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že si protokol detailne prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky a na znak súhlasu s ním ho na záver vlastnoručne podpisujú.
2. Odovzdávací a preberací protokol je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia každý po jednom vyhotovení protokolu.
3. Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy / objednávky.
4. Tento odovzdávací a preberací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obojoma zmluvnými stranami

V....., dňa

zhotoviteľ
odovzdávajúci

stavebný dozor

objednávateľ
preberajúci

Register partnerov verejného sektora

Zobrazí aj historické údaje (rpvs/Partner/Partner/Detail/9709)

Aktuálne údaje

Stiahnuť výpis (rpvs/Partner/Partner/HistorickyDataPDF/9709)

Partner verejného sektora

Obchodné meno

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

IČO

46059105

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Pešia cesta 250/76, 93101 Šamorín-Mliečno, Slovenská republika

Dátum zápisu

01.02.2017

Dátum výmazu

Nie je

Číslo vložky

9709

Oprávnená osoba

Obchodné meno

GARANT PARTNER legal a. r. o.

IČO

36856380

Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska

Einsteinova 21, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa	Verejný funkcionár
Robert Göncz	11.11.1984	Slovenská republika	Pešia cesta 250/76, 93101 Šamorín-Mliečno, Slovenská republika	Nie
Ľudovít Göncz	10.12.1978	Slovenská republika	Pešia cesta 250/76, 93101 Šamorín-Mliečno, Slovenská republika	Nie

Verifikačný dokument (pdf)

Verifikačný dokument (pdf) (rpvs/Partner/Partner/Dokument/34573)

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Dátum oznámenia

19.03.2019

Dátum overenia

31.12.2018

Typ overenia

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Dátum aktualizácie údajov

24.06.2019

Dátum výpisu

25.06.2019

 Kontakty (rpvs/Rpvs/Kontakty)
 Odťahový (rpvs/Rpvs/Odstahovy)

Vyhlásenie o prístupnosti (rpvs/Rpvs/VyhlasenieoPrislupesti)

COPYRIGHT 2018 © MINISTERSTVO SPRÁVODLIVOSTI SR

 Technický prevádzkovateľ: Odbor prevádzky informačných systémov a odbor e-justice, koordinácia a projektové prípravy, e-mail: webmaster@justice.sk (mailto:webmaster@justice.sk)
 Technická podpora pre používateľov: Odbor Service Desk, e-mail: ServiceDesk.MSSR@justice.sk (mailto:ServiceDesk.MSSR@justice.sk)