Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednéavatel*

Néazov: Stredna odborna Skola technicka
Sidlo: Vranovska 4, 851 02 Bratislava
Zastupeny: Mgr. Petra Pavelkova, riaditel’ka Skoly
Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach Mgr. Petra Pavelkova, riaditel’ka Skoly
zmluvnych:

ICO: 17050332

DIC: 2020936995

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK29 8180 0000 0070 0047 3942

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nazov : HSH izol s.r.o.

Sidlo: Trnavska 920, Sered’ 926 01
Statutarny zastupca : Robert Hubinak, konatel
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Robert Hubinék, konatel’
ICO: 36 353 604

DIC: 2022172834

IC DPH: SK2022172834

Bankové spojenie : Tatra banka a.s.

Cislo t&tu: SK9111000000002625084258

Spoloénost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, Oddiel: Sro, vlozka ¢.
18414/T
(dalej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu o dielo v stilade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon*) na predmet zdkazky ,,Oprava plochej strechy nad ubytovacim priestorom
internatu V2%, realizovanej ako zdkazka s nizkou hodnotou (d’alej len ,,zakazka®) podla § 117
zakona o verejnom obstaravani

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘) za niz$ie uvedenych podmienok:



Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasujd, Ze st opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednévatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeZnym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,technicky dozor
investora“ alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Marcik
Tel.: +421 905 489 533
E-mail: marcik.andrej@gmail.com

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyltgenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realiz4ciu diela.

Dal3i zastupca objednavatel’a opravneny zucastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny
na komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Robert Brandersky
Tel.: +421 903 724 822
E-mail: robert.brandersky@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel’a, povereny riadenim a koordiniciou stavebnych prac a inych Cinnosti
stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici):

Meno a priezvisko: Rébert Hubinak, konatel’
Tel.: 0904 858 449
E-mail: hubinak@hshizol.sk

Objednavatel’ je opravneny predlozit' zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktori su opravneni
vstipit' na stavenisko na nevyhnutny &as, a to najmid podas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitelovi zoznam poverenych osdb najneskdr v deil odovzdania
staveniska.



Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’® zoznam opravnenych osdb, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a
dodavky pre uskutoénenie diela:

»Oprava plochej strechy nad ubytovacim priestorom internatu V2¢

Predmetom plnenia na zédklade tejto zmluvy st stavebné préce a dodévky suvisiace s vymenou
stre$ného plasta na budove Strednej odbornej $koly technickej, na Vranovska €.2 v Bratislave, KU
Bratislava V - Petrzalka, LV &. 4290, parc. ¢. 5909/2.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predlozenie ponuky
v ramci procesu verejného obstaravania“

¢) Ponukou zhotovitela predloZenou v sut'azi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. v8etky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
auvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyZaduji. Takymito ¢astami diela si najmé avSak nie vylu€ne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo doCasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentdcie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpegit’ vietky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel’a vo¢i §kodam spdsobenym ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl’adného manuéalu/kalendara pre prevadzku, idrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyZaduje. Dokumenticia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskoér ku ditu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a
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pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vSetky Casti
diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zéruky,

2.2.9 d&istenie staveniska, zabezpeGenie nakladania s odpadom opravnenou osobou aodvoz
nepouzitého materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikécii, ktoré boli
znedistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skisobného planu verejnej prace podla § 13 zakona €. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a
plnenie zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednéavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny materidlov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky
akceptovat, pokial’ tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred
zabezpedenim dodavky). Poziadavka na vymenu materidlov musi byt’ vykonand pisomne. Ak hrozi
vznik zbytoéne vynaloZenych nékladov, je dodéavatel povinny o tom neodkladne informovat
zastupcu objednavatel’a a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo
na thradu vSetkych zbytoéne vynalozenych nakladov, ak uz pdvodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny voéi ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti
podla predchddzajucej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti
objednavatela zaplatit’ zmluvnil pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zéroveti sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny materiél, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovite urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatela vykonat' okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zacatim kaZdej prace je potrebné mat’ odstihlasent
dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ predmet plnenia minimélne v kvalite podl'a Specifikdcii zadanych
objedndvatelom v sitaznych podkladoch vramci procesu verejného obstardvania, v dosledku
ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel
akceptovat vyluéne predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami
v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' dod4 ekvivalentny predmet plnenia,
zavizuje sa spolu sjeho dodanim predlozit’ potvrdenie od nezévislej institicie, Ze nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou
zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela
a jeho pripadna akceptécia je vylucne na postideni objednéavatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat,, Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s
na realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel’ ma oddvodnene predvidat’ pri vynalozeni nélezitej odborne;j starostlivosti.



2.7 Vsetky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su Specifikované vzhladom
na pozadované platné vSeobecne zdvidzné predpisy. VSetky zameny v rdmci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsihlasené objedndvatelom.
Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie rieenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene
a §truktury pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo s ndleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vietkym prisludnym normam a predpisom. Zhotovitel’ vykond dielo na svoje naklady
ana svoje nebezpelenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objedndvatela a
odovzda ho objednavatel'ovi a objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat' a
zaplatit’ dohodnut(i cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok IIL
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zaéne s pracami po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
vykonat' a odovzdat objednéavatelovi dielo v rozsahu podla €l. IL tejto zmluvy v nasledovnych
etapach:

3.1.1 Termin zagatia prac: najneskér do piatichdni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 30 kalendarnych dni (tridsat’
kalend4rnych dni) odo diia odovzdania staveniska objednavatel'om, priCom prvy deii tejto lehoty sa
zalina poéitat’ diilom nasledujucim po dni odovzdania staveniska objedndvatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl'a 1. VIL tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' neza¢ne s pracami v dohodnutom termine podfa bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvn pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy deii omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie az do diia zadatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na ziklade tejto ZoD. Ak nezadne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit. Vtakom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitelovi zmluvnli pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel’ dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto &lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj
v skor§om, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokongené v dohodnutom termine ukon&enia.

3.4 Stcastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny &asovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podliecha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.



3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, su pre
zhotovitel'a zavizné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac
alebo diela ako celku podla harmonogramu k oneskoreniu dlh$iemu nez 15 kalendarnych dni,
povazuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je oprdvneny od tejto zmluvy
odstiipit’. V takom pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokongenim ¢&iastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako
15 dni, je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dila ome$kania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vzt'ahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ siCasne.

3.6 V pripade prekdzok spo&ivajucich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zdkazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zékazky uvedend v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto
prekéazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spo¢ivajiicich vo vysSej moci, ktoré objednavatel'ovi
brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na
splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ti¢astnik tejto
zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého tcastnika bezodkladne pisomne
informovat’. Zaroveii je povinny existenciu prekdzok spodivajucich vo vysSej moci relevantnym
spdsobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediienia lehoty na plnenie, nie je
zmluvna strana v omeSkani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumejui okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZzok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$siu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technologiu realizdcie diela. Lehotu realizdcie diela moZno v
tomto pripade prekrodit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitelnt suCast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpoCet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitelné, pokial v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrfiuje tato cena vsetko, €o
je k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie dogasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 dodasny zaber inych ploch potrebnych pre realizdciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nékladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,

4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,



4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoného materidlu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnii dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 néklady na sktsky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skisok (vratane nikladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumenticii,

4.1.9 néklady na navody a manudly k prevddzke a idrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za i¢elom splnenia podmienok uvedenych v tiradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, ato iv pripade, ak vzhladom kjeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat’ po€as vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel'a zname
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte si pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné
na realiz4ciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavdzny charakter
pre pripadné odpodty z ceny alebo pre oceiiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 41 188,51 EUR
DPH 20% 8 237,70 EUR
Cena spolu s DPH 49 426,21 EUR

4.4 Cena mo6ze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentcie alebo z nej podla obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie
tychto prac, a to postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela ddjde k zmenam sadzby DPH.



4.5 Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaji zo strany
zhotovitel’a, pretoZe sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpoditané, a to v cene podla polozkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postidenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpoéte st nepotrebné, je vyluéne na objednévatelovi.
V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu st
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel' s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, vrdmci
ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vytiaté spolu s Gipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel
napriek tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento
i¢el sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla
tohto bodu budd zmluvné strany postupovat’ primerane podl’a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel domahat’
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prdce moézu byt vykonané vylucne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatelovi
nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zdkona.

4.8 Postup tUpravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazdd zmena navrhnutd objednévatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela,
objednavatel’a, v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi realiz4cie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZzenia na navrh objednavatela
v stilade s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat’:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpo€tu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodntl spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- dal$ie naleZzitosti (zapisy, nalrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet dodatku
rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouZzivat’ ceny nasledovne:



a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpolte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel’ individualnou kalkulaciou, odstihlasenou objednéavatel'om,

¢) kalkulagny vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoltu objednavatelovi na odstihlasenie, priCom
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsiihlasené s odévodnenim nestihlasu v primerane;j lehote.
Dodatok k rozpo&tu, odstihlaseny zo strany objedndvatel'a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnuté, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
pri prislu§nom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, av$ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel’a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy konecna
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorugenti fakturu vratit’ zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do doruCenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemdze dostat’
do omeskania s uhradou faktiry zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel' vystavi za vykonané prace jednu zévere¢n@i faktiru. Podkladom pre vystavenie
faktary a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsuihlaseny supis
vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materiadlov odovzdanych objednéavatel'ovi, pricom
takyto stipis bude vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis®).V Supise budl
jednotkové ceny zaokrtihlené na 2 desatinné miesta, mnoZzstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena
bez DPH aj s DPH bude zaokrahlen4 na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna do 30 dni odo dila
dorudenia faktiry objednavatelovi. Faktira bude dodana v $tyroch vyhotoveniach. Sucast'ou faktary
bude képia objedndvatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitelom po&as uskutoSfiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a uhradend v
oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku ditu vystavenia faktiry. Faktira musi
obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle zédkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. o dtovnictve. V pripade Ze faktura nebude
obsahovat’ vSetky naleZitosti podl'a zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zékona &. 431/2002 Z. z. o uétovnictve, alebo k nej nebudi prilozené
prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit' ju v lehote splatnosti
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dilova
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lehota splatnosti zaéne plynut’ doruenim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi
faktiru zhotovitel'a najneskdr do 30 dni po jej doruCeni, priCom za termin Uhrady faktiry je
povazovany deil odpisu prislusnej ¢iastky z G¢tu objednéavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12
zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednéavatel’ vyplati zddrzné najneskér do 30 dni odo diia doru€enia Ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajuicej vety. Ak budi pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia
odovzdania diela a po odstraneni vietkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento uCel pouzit' okrem iného sumu
z4drzného podl'a tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznik4 narok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zdkazky a odovzdanim uplného diela,
ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho
protokolu objednévatelom bez vyhrad a doruéenim faktiry za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dbjde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objedndvatel'a urok z omeskania vo vyske podl'a § 369a obchodného zdkonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii omeSkania.

5.6 Vo faktare budii samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.
Clanok VI
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat' vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmé je povinny zapisovat’
tidaje o &asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin,
pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatel’a, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,
idaje nevyhnutné pre postdenie pric organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho
uchovéavat’ miniméalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema
podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednévatela,

6.2.4 identifikacné tidaje diela,

6.2.5 prehl'ad v8etkych vykonanych skiiSok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentécie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 a7 6.2.3.
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6.2.9 ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajti niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykondva a podpisuje zhotovitel, pripadne za
zhotovitela stavbyveduci, vzdy v ten deil, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmd byt vynechané volné miesta.
Okrem zhotovitela, resp. stavbyvediceho mdzu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné
zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zékone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyvediici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskdr do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zipisom
sthlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat' sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitelom, najneskér do piatich pracovnych dni odo dtia ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zépisom sthlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati,
7e stavenisko je priestor, ktory je po€as uskutoCiiovania diela uréeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladtiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto€iiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorucenia
zhotovitelovi pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskér
viak v lehote uréenej vo tejto vyzve, o Com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu & 7 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska
poskytnuat’ potrebnt si¢innost, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpedit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizdciu diela. Na stavenisko mdZzu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpelit zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchddzajucej vety je zhotovitel' na Ziadost objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spésobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizdcie diela nedoslo k ich poSkodeniu. Za
spravnu identifikiciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.
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7.4 Vietky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopéavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpeluje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s objednavatelom
zabezpedi mozZnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a konecné merania.

7.5 Ak v stvislosti so zacatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znalky podl'a predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstard tieto prace a povolenia na
vlastné néaklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znadiek a dofasného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom
vykonévania préc.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpe&it’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a nedistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpedi tieto prace
objednavatel a naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel moéze pre toto uplatnenie
pouzit’ aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezadat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska
zékonnym spdsobom zabezpeCené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva.

7.8 Najneskoér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako urfuje zmluvnad dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto
neurduje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednévatel
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy defi, poCas
ktorého bude stavenisko uZivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v stlade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel' je povinny pri realizicii diela
dodrziavat’ vietky zavdzné a aj doporuené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné
predpisy, vSetky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykajii jeho Cinnosti. Ak poruSenim
tychto predpisov vznikne akdkol'vek $koda, znaSa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel
sa bude riadit zdsadami skladovania odpadov, dodrzania bezpecnosti pri praci azamedzenia
nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a
podra tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budii v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na Zziadost' objednadvatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za Gielom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa
objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny
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pokradovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade
hradi objednavatel. Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a doddvok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel
opravneny organizovat’ v lehotach podla potreby a svojho uvéZenia a je opravneny na ne pozvat
okrem zastupcu zhotovitela tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednéavatel
zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat'.

8.3 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zavdznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie V1ady SR €. 396/2006
Z. z. 0 minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na
Ziadost’ objednavatela zmluvni pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaeni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budd nosit’ reflexné vesty, pevnli obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
ukladd zdkon. Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case objednavatel’a, o mé za nasledok zvySené
riziko pohybu tretich 0s6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou &innost'ou nenarusil bezpenost’ o0sdb nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznaCenia vstupov
na stavenisko a umiestnenia oznadeni prebiehajucich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. €.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpecit poziarnu asistenénu hliadku
na poziarne nebezpe&nych pracach, a to v rozsahu urdenom touto pravnou normou.

Zaroveti zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zdkaz fajcenia
v zmysle zdkona &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane nefajéiarov). V pripade nedodrZania tohto
zékazku zhotovitelom alebo jeho ktorymkol'vek zjeho subdodavatelov sa zhotovitel' zavizuje
uhradit’ na Ziadost' objednavatela zmluvni pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany
pripad. Tym nie je dotknutd deliktuadlna zodpovednost’ zhotovitela alebo jeho subdodavatelov
v zmysle zakona o ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodévatelov,
majici prislusnt kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovite] na poZiadanie
objednéavatel’a povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného
zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol
tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit' dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znaSa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobentt vykonavanim
innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Cinnost'ou
svojich subdodévatelov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit
objednavatel'ovi najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opétovne kedykol'vek
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poas vykondvania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel’ poziada; v pripade omeSkania s
opitovnym predloZenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zaCaty deri omeskania. Ak zhotovitel’ nepredloZi k momentu
prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit.
V takom pripade mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo€i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu
vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak &innostou zhotovitela déjde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
zd6évodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zékona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez
zbytoéného odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzani Skodu financne
nahradit’. VSetky naklady s tym spojené znésa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvediici), ktory bude trvalo
riadit’ prdce na stavenisku. Objednavatel’ je opradvneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po
predchadzajucom upozorneni pozadovat vymenu skor schvéalené¢ho zastupcu. Objednévatel’ moze
takisto poziadat' zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu
zamestnan® zhotovitelom alebo jeho subdodéavatelom, ktora podla nazoru objednavatela zneuziva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovand objedndvatelom za neZziaducu z objektivnych
a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne
nahradend inou osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU a v stlade
so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
Cinnosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavéznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpe¢i uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybilirané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizicie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za
nasledovnych podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' a financovat’ vsSetky subdodavatel'ské prace a dodavky
anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodéavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade zdmeru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodného
subdodéavatela je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych dni
odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodéavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je
opravneny nastpit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednéavatel’ je
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povinny vyjadrit' svoj suhlas alebo odévodneny nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3
pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spliat podmienky podPa prislugnych ustanoveni zdkona
o verejnom obstaradvani, priCom objedndvatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodévatel, vybrany
zhotovitelom spiiia alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy bude spliiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1
pism. e) af) zdkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodévatel'ov
voéi ich pripadnym subdodévatel'om tak, aby v celom subdodévatel'skom retazci vSetci dodéavatelia
spiiiali alebo najneskdr v &ase plnenia zmluvy budu splitat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) a
f) zdkona. Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u prislu§ného subdodéavatel'a neexistuji dovody na
vylugenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona.

8.11.4 Kazdy subdodévatel musi byt schopny realizovat' prislusni cast’ predmetu zdkazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel.
8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy

subdodéavatel’om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit’ svoje finanéné zavizky voli subdodavatel'om, podielajiicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povaZzovat za podstatné poruSenie zmluvy abude viest u objednavatela ku zniZeniu
hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade véaznejSieho
alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti méze objednévatel’ navySe odstapit’ od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstiipenim. Na preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7 pracovnych
dni odo diia dorudenia Ziadosti objednavatela predlozit' objedndvatelovi zmluvné vztahy
subdod4vatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy
objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujuce
presny a Gplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom
subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujuci subdodavatel’ uéastnikom. K zabezpeceniu tejto
mozZnej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju
povinnost' predloZit objedndvatelovi dokumenticiu tykajicu sa zmluvnych vztahov so
subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to objednévatel’
pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukazal technickua alebo odbornii spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukdzal; moZnost zmeny subdodévatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pévodcom je objednévatel, v sulade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch")
a ostatnymi vSeobecne zadvdznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat, za u€elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania

vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

15



8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opdtovné pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodiovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého pévodcom je zhotovitel, v sulade so zdkonom o odpadoch; najmi, avSak nielen, ide o
odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici
zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
pévodcom je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl’a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku dniu zacatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvoreni s osobou majucou opravnenie podla zékona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vznikn pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednévatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpecit' a
predlozit’ objednavatel'ovi novi zmluvu spiiiajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku diiu zadatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorend s osobou majicou opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vsetkymi
odpadmi, bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstapit. V takomto pripade méa objedndvatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% zceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstapenim. V pripade
omeskania s opitovnym predloZenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den omeskania. Omeskanie s opdtovnym predlozenim
dokladov je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel

8.20.1 triedit’ podla druhov,

8.20.2 zabezpelit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Kataléogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov,
v zneni neskor$ich predpisov),

8.20.3 zabezpedit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
pévodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v
zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednéavatel’ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému dfiu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v deni podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednévatel'ovi evidenciu odpadov aj
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vidy, ak o to objednavatel’ zhotovitela poziada. Zhotovitel' je dalej povinny objednédvatelovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zirovenl poverenou osobou
objednavatela a na strane preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent
zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opétovné pouzitie, ich
recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgédnom $tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi sii¢innost’ a kontrolnym orgdnom poZadovani
dokumentéciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat' opatrenia na napravu uloZzené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo
strany orgdnov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZend sankcia, je
zhotovitel’ povinny tito objednavatelovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia
doruCenia pisomnej vyzvy objednavatela na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez
opravneny jednostrannym pravnym (konom pohladivku podla tohto bodu zmluvy vzniknuti voci
zhotovitel'ovi zapoditat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahajit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel’ ozndmi objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zarovei je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zdpisy a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skaskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’al$iu dokumentéciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.
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9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom
sa okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objedndvatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje
dévody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmé v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl’a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brénia jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukongené po ukonéeni vetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak
st ukon&ené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto &lanku. Ak su v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenie diela alebo defi odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrénia uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v
termine uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi ome$kania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat' dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov
alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel’, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sidu. Ak
nepristiipi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy
nedostatkov alebo vad, najneskér vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze
objednavatel’ voéi zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kaZzdy def, o
ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v €l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zéklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov a ze
pocas plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ru¢i za to, ze
dielo m4 v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpovedd technickym normam a
predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zodpoveda za
nedostatky, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdavania objednavatelovi a po€as zaru¢nej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni. V reklamécii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii
mdze objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo i
pozaduje finan¢nd nahradu.
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10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 5-tich dni po dorudeni reklamécie pisomne oznamit, ¢i
reklamdciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, priCom i
reklamdacia odoslana objednavatel'om v posledny denl zaru¢nej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristapit’ bezodkladne k odstratiovaniu reklamovanej vady, najneskor
v8ak do piatich dni po doruéeni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 1000,- EUR za kazdy defi, o
ktory k odstraneniu vad pristipi neskér. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnti nahradu $kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v
spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po dorudeni reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vetky takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel’ovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XL
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok udasti v sutazi na tento predmet zékazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakt kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovand osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli poZzadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznadmeni.
Zoznam kvalifikovanych osdb tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby
musi schvélit objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez sthlasu
objednavatel’a, bude sa to povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel
bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je
objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval splnenie technicke;j
alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona v sit’azi na tento predmet zadkazky.

11.2 Zhotovitel je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajticeho stihlasu objednavatel’a. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednavatel’a pri kazdom
subdodavatel'ovi a zaroveti kazdy subdod4vatel’ musi spiiiat’ podmienky podl'a &l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat’ pisomnu formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povaZzovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstapit’ od zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel
opravneny od zhotovitela pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na ina
osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze bez

19



predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajlice na int osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mdzu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich
sa dosiahnutia Gcelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel'a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a ddsledne na to vyuzivat vsetky zakonné
prostriedky a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu suéinnost,
ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie Glelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavidzuje, ze bude
so zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vsetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ mléanlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v stivislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skuto€nosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocdas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zaviazku
mléanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednévatel
doruCenim penalizaénej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moze uplatnit’ zmluvna pokutu
doruéenim penalizaénej faktiry zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktiry je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdsobenej
objednéavatel'ovi poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy
sa nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrariovaniu neodkladne a pracovat’
nanej aZz do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnt pokutu 5 000,- EUR za kazdy dei, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pri¢om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnit’ objednavatelovi alebo nim poverenym osobam sucinnost
potrebnii na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
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ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost' za $kodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika
a ustanoveniami ostatnych prislu§nych pravnych predpisov platnych a ti¢innych na Gzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom stcinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykondva &innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednédvatelovi za
Skodu, ktori mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyludujtcich zodpovednost. Uginky vyludujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu,
pokial’ trva prekazka, s ktorou st Gi¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvné strana
bola obozndmend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objedndvatel'ovi
zmluvni pokutu resp. ini sankciu, je zhotovitel' povinny tuto zaplatit' na ziklade dorucene;j
penaliza&nej faktary. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voéi svojim splatnym zavizkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XIIL.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost' vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
tplného diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tito
zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strén,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZzno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tdto zmluva alebo
zdkon. Ak sa rozhodne niektorda zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit z ddvodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane.
Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j strane a
musi v flom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy,
inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je G¢inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

21



13.3 Ak odstapi niektord zo zmluvnych strén od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel' vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktiru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel’ vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do $trnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ Ciastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstiipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane
vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nemé vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl’a tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva
zruuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstiipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Zziadat’ vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néaroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudd odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi dorucované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajtice;
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne inti novu adresu
uréenti na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dila odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokiall nebude
preukazané dorudenie skor. V pripade objednavatela je mozné doru€enie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na uradnej podatel’ni v jej uradnych hodindch, pri€om deil dorucenia vyznac¢i podateliia
tradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednéavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre
veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto
zmluvy, ktoré mozZe objednavatel’ odstihlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch
svojim jednostrannym rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
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14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji diilom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
uéinnost’ diiom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,.Co nie je tajné, je
verejné“ a,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami oséb“ na
zéklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informécii zverejiiuje
vSetky informadcie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouzivania verejnych financii
alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a §tatu za icelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto
skutoénosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné tidaje/, na
internetovej stranke vlastnika za i¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a
kontroly verejnych financii obfanmi. Tento stihlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad abez
casového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou stGcastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha €. 8):

Priloha ¢&. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpocet zhotovitel'a
Priloha &. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela
Priloha ¢. 3: Kontrolny a skiiSobny plan realizacie diela
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodévatel'ov

Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych oséb
Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor

1
2
3
4
Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu
6
7
Priloha €. 8: Preberaci protokol diela - vzor

Ak niektord z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

HSH izol s.r.o.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a: ginavikge?—ﬁg
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Mgr. Petra Pavelkové Robert Hubinak
riaditelka SOS konatel’ HSI izol s.r.0.
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