Zmluva o Dielo

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskor3ich
predpisov (d'alej aj ako ,,Obchodny zikonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nézov: Stredna priemyseln4 $kola elektrotechnicka
Sidlo: Halova 16, 851 01 Bratislava S

Zastipeny: Ing. Iveta Safrankova, riaditelka

Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Iveta Safrankov4, riaditeTka

1CO: 17327661

DIC: 2020902191

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0047 4195

(dalej len ,,objedndvatel™)

Zhotovitel’:

Nazov : Taedium s.r.o.

Sidlo: Dunajské 39, 811 08 Bratislava
Statutirny zAstupca : Mgr. Katarina Dumbalova
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Mgr.Katarina Dumbalova

ICo: 50 843 079

DIC: 2120500987

IC DPH: SK2120500987

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo &tu: SK25 1100 0000 0029 4203 8378

Spolo&nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, odd.Sro., v1.€. 119226/B
(dalej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvérajii tito zmluvu o dielo v silade s vysledkom verejného obstarévania v zmysle
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
,zikon o verejnom obstaravani*) na predmet zékazky ,,Oprava socidlnych zariadeni v bloku Al
a C budovy Strednej priemyselnej Zkoly elektrotechnickej v Bratislave, realizovanej ako zdkazka
s nizkou hodnotou (d'alej len ,,stt'aZ) podl'a § 117 zdkona o verejnom obstardvani

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo&ne aj ako ,zmluvné strany") sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zéakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (d'alej len ,,ZoD* alebo ,.zmluva®) za nizSie uvedenych podmienok:



Clénok I
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch strén vyhlasujd, Ze si opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat' len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujiicich zmluvné strany vo veciach technickych sa
vykondva rezimom podla tejto zmluvy.

L.1.1 Zastupca objednévatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych préc
a predbeZnym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d'alej tiez ako wtechnicky dozor investora“ alebo
~TDI%):

Meno a priezvisko
Tel.:
E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, TDI Je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:

- Ppozastavenia alebo odlozenia vykondvania stavebnych préc alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nihrady materidlov a préc, ktoré nie su v stlade s podmienkami
zmluvy,

- odsithlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyli€enia pracovnika/ov zhotovitela zo staveniska, ktori porudia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizciu diela

- povinnosti technického dozoru podla prilohy & 5 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych Cinnosti pre rok 2020,
vydavatel'stvo: UNIKA s.r.0., a to v celom uvedenom rozsahu.

Dalsi zéstupca objednavatel'a opravneny zidastiiovat’ sa préc na diele, kontrolnych dni a opravneny
na komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Patrik Miskovsky
Tel.: +421 948 853 036
E-mail: patrik.miskovsky@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinciou stavebnych pric a inych &innosti
stvisiacich s realiziciou diela (dalej len »Stavbyvediici):

Meno a priezvisko: Mikul43 Karacsony
Tel.: 0903221677
E-mail: taedium taedium.sk

Objednévatel’ je opravneny predloZit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktoré sa opravnené

vstipit’ na stavenisko na nevyhnutny &as, a to najmé potas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych
dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel’ predloZi zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob elektronicky prostrednictvom e-mailu
na kontaktni adresu stavbyvediceho najneskér do § (piatich) pracovnych dni po odovzdani staveniska.



Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat' zoznam opravnenych oséb, ktory
bezodkladne predloZi e-mailom stavbyvedicemu.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a
dodévky pre uskuto&nenie diela:

»Oprava socidlnych zariadeni v bloku A1 a C budovy Strednej priemyselnej $koly
elektrotechnickej v Bratislave,,

Predmetom zakazky je zaviizok zhotovitel'a vykonat riadne a v&as stavebné prace a vietky dodavky
amontiZe suvisiace sopravou socidlnych zariadeni vblokoch Al aC budovy Strednej
priemyselnej 3koly elektrotechnickej, Halova 16 v Bratislave.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Ocenenym vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednévatela obsiahnutymi v zverejnenych sitaznych
podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania

¢) Ponukou zhotovitel'a predloZenej v sttaZi

d) Casovym harmonogramom realiz4cie stavebnych prac

2.2 Predmetom zmluvy d'alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky préce a dodévky ako aj dokumenty a stanoviské v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela
a okolnosti realizécie diela vyZaduji. Takymito &astami diela sii najmi av3ak nie vylugne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo dotasné), kotevné prvky, konstrukéné vystuz, montazny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zistupcovi objednévatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela. Zastupca objednavatel'a
sa k predloZenej dokumentécii/vzorkdm vyjadri do S (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom
denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpetit' v3etky vyzadované revizne sprivy, osvedZenia, certifikdty
a vyhlasenia o zhode tykajiice sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zagkolenie obsluhy u v3etkych zhotovitefom dodévanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.6 spracovanie prehl'adného manualu/kalendéra pre prevadzku, idrzbu a opravy diela a jeho &asti, ak
si to povaha diela vyZaduje. Dokumentécia bude odovzdané v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu
najneskér ku ditu odovzdania diela,



2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipula¢nych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie
v pripade, Ze si to previdzka diela alebo jeho &asti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky Casti diela bola vykonani
prehliadka 3 mesiace pred ukon&enim zaruky,

2.2.8 ¢istenie staveniska, zabezpedenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouZzitého
materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, &istenie ploch a komunikcii, ktoré boli zne&istené
v ddsledku prac zhotovitela,

2.2.9 spracovanie kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace podla § 13 zékona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych précach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skugkach a kontrol4ch,
ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

2.2.10 predloZenie potvrdenia spraveu sklidky o prijati stavebnych odpadov (tzv. vézne listky)
najneskdr pri odovzdavani diela,

2.2.11 poistenie zhotovitela voi tkod4m spdsobenym &innostou podra tejto zmluvy

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizicie poZadovat’ zameny materi4lov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materiélom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat,, pokial’
tieto boli predlozené v dostatodnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpetenim dodévky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonané pisomne, ato formou dorudenia adosti
na e-mailovii adresu stavbyvediiceho podla bodu 1.1.2 tejto zmluvy a Zastupcovi objednavatel’a podl'a
bodu 1.1.1 tejto zmluvy. Ak hrozi vznik zbytotne vynalozenych nakladov, je zhotovitel’ povinny o tom
neodkladne informovat TDI a ten nasledne rozhodne, &i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo
na thradu v3etkych zbyto&ne vynaloZenych néakladov, ak uz pdvodny materidl zabezpegil.

2.4 Zhotoviter je povinny zabezpetit' a financovat’ vietky pripadné subdodéavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zéruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sithlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materidly, technolégie alebo
vykonat' zmeny voti projektovej dokumentécii a ocenenému vykazu vymer, ktoré tvoria prilohu k ZoD.
V pripade porusenia povinnosti podla predchidzajicej vety bude toto povaZované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel je
povinny na zaklade Ziadosti objednavatel'a zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH.
Ziroveii sa zhotovitel zavizuje a zodpoveds za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material,
o ktorom je v &ase jeho pouZitia znéme, e je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, Jje povinny na pisomné
vyzvanie objednévatel'a vykonat’ okamZite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym za&atim kazdej préce je potrebné mat’ odstihlasent dokumentaciu
a technologicky postup TDI objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podra 3pecifikécii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tito zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moZe objednavatel akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a, V pripade, ak zhotovite' dod4 ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel sa zavizuje
na ziadost’ objednavatel'a predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej institicie, %e nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
s prilohou €. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sthlasom objednavatel'a
a jeho pripadné akceptacia je vylugne na posideni objednavatel’a.



2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, % sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré m4
vykonat', Ze sit mu znime vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii diela
(vritane pripojnych miest) a %e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizéciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vetky podmienky staveniska a situcie i tie, ktoré
skdseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materily a vyrobky uvedené vo vykaze vymer a v zmluvnej dokumentécii st $pecifikované
vzhl'adom na poZadované platné vieobecne zévizné predpisy. V3etky zdmeny v rémci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer a v zmluvnej dokumentacii,
odstihlasené objednavatel'om. Pri zdmene nesmie dojst’ k zmene koncepcie riesenia. Vetky povrchové

Upravy, farebné odtiene aStruktiry pouZitych materidlov musia byt pred realiziciou odsthlasené
objednévatel'om.

2.9 Zhotovitel’ sa zavéizuje vykonat’ dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prisluSnym normém a predpisom. Zhotovitel' vykon4 dielo na svoje ndklady a na svoje
nebezpetenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poZiadaviek objednavatela a odovzd4 ho
objednévatel'ovi a objednévatel sa zaviizuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti
cenu uvedeni v &1 IV. tejto zmluvy.

Clanok II.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zane s prédcami po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. Realizicia diela podrla tejto
zmluvy bude prebichat’ v nasledovnych etapach:

3.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla &l VL. tejto zmluvy.

3.1.2 V lehote na odovzdanie staveniska zhotovitel predloZi objednavatelovi na schvalenie Casovy
harmonogram realizécie stavebnych préc spracovany v podrobnosti na ty¥dne (dalej ako ,,tasovy
harmonogram*) a sktigobny plén, ktory bude jeho prilohou. Objednavatel najneskor v lehote 3 (troch)
pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni ndmietky vo&i ich obsahu. V pripade
uplatnenia ndmietok m4 zhotovitel’ povinnost’ zapracovat’ namietky do podkladov najneskdr v lehote
do 3 (troch) pracovnych dni odo diia ich uplatnenia. Na opitovny schvalovaci proces sa primerane
vztahuji podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podra tohto bodu zmluvy sa
stavajii zdviznymi pre obe zmluvné strany okamihom ich schvélenia,

Pre igely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spdsobe doru€ovania pisomnosti
prostrednictvom e-mailu na adresy os6b uvedenych v &L. I. tejto zmluvy (TDI, zastupca objednévatel'a
za veci technické a stavbyveduci).

3.1.3 Termin zatatia pripravnych a stavebnych préc: najneskdr do troch pracovnych dni odo dia

schvélenia podkladov podla bodu 3.1.2 tejto zmluvy, podmienkou zalatia pric je odovzdané
stavenisko.

3.1.4 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 2 (dvoch) mesiacov odo difa
odovzdania staveniska.

3.2. Ak zhotovitel nezatne stavebné prace v dohodnutom termine podra bodu 3.1 tohto &lanky, a to
z ddvodov, ktoré si na jeho strane, objednavatel Je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnii
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kaZdy deil ome¥kania, a to od prvého dita omeskania
vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvnii pokutu zaplatit’ za obdobie a¥ do diia zatatia



préc, alebo do momentu ziniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto ZoD. Ak neza&ne zhotovitel’ prace
na realizécii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zacatia prac podl'a bodu 3.1 tohto
¢lanku zmluvy, a to z ddvodov, ktoré sii na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel oprévneny od zmluvy odstupit’. Za toto podstatné porusenie
zmluvy vznika objednévatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.3 Zhotovitel' dokonti dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednévatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.4 tejto zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie
pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednévatel’ dielo prevziat aj v skorfom, ako
dohodnutom termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednévatel
opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokon&ené v dohodnutom termine ukon&enia.

3.4 Sitastou tejto zmluvy o dielo je aj Lasovy harmonogram. Pripadn4 zmena &asového harmonogramu
podlieha pisomnému schvaleniu objednavatelom, priom sa primerane uplatiiuji ustanovenia bodu
3.1.2 tejto zmluvy.

3.5 Terminy uvedené asovom harmonograme st pre zhotovitel'a zévizné. Ak déjde v priebehu prac
zo strany zhotovitel'a s dokon&enim &iastkovych pric podl'a &asového harmonogramu k oneskoreniu
dlhSiemu neZ 15 (pitnast’) kalendarnych dni, povafuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy s pravom
objednavatela uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Objednavatel’ je z dovodu tohto podstatného poruenia zmluvy opravneny
od tejto zmluvy odstipit’. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokon&enim &iastkovych prac
podla &asového harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 (pitnast) dni, je objednavatel’ opravneny
poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 0,1 % denne z ceny diela vratane DPH podT'a tejto
zmluvy od 16. diia omedkania do uskutognenia predmetnej &asti diela alebo do zaniku zmluvného
vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyluZenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty
podl'a tohto bodu zmluvy nemoZno uplatnit’ sigasne.

3.6 V pripade prekaZzok spotivajlicich vo vy¥¥ej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutonit’ predmet zdkazky pre objednévatela v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota
na uskutognenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekézok. Rovnako plati, %¢ v pripade
prekazok spotivajicich vo vy$Sej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti
podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekdzok. O takychto prekéZkach je wastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekézky, povinny druhého i€astnika bezodkladne pisomne informovat’. Zarove je povinny existenciu
prekazok spotivajicich vo vy$3ej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto
prekézok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatel’nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitel'nych prekdzok vratane objektivnej nemoZnosti
plnenia spdsobenej nezluditelnostou vykonavania prac v silade s technologickymi postupmij
objektivna nemoZnost’ plnenia musi byt schvélena TDI.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na ziklade cenovej ponuky zhotovitela, ktoré tvori neoddelitelnti stiast’

tejto zmluvy ako priloha & 1 (oceneny vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové sitbory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrogitel'né, pokial’ v tejto zmluve



nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje této cena vietko, Co je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmi (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokongenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie doasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stréZenia vratane
prejednania a Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), sklddok
a nékladov s tym spojenych,

4.1.3 doZasny zAber inych ploch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirdZky a vietky subezné néroky zhotovitel’a,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 niklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpeenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a odvoz a ekologicki likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentacie, ktord bude vyhotovené na zéklade zadéavacich
podmienok sut'aznych podkladov zverejnenych v rdmcei VO,

4.1.8 naklady na skiisky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funké&nych skiiSok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, skusky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9 naklady na ndvody a manuély k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na v3etky prace vykon4vané za udelom splnenia podmienok uvedenych v tdradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
pogas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vietky price trvalého a dofasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne
a v&asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

— sa oboznamil so zadanim a v3etkou relevantnou dokumentaciou,

—  preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil v3etky svoje poZiadavky na

objednavatel'a zndme ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny v ocenenom vykaze vymer si pevné a obsahujii vietky néklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavizny charakter
pre pripadné odpotty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatognych préc vyZiadanych objednavatel'om.

4.3. Celkovia cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je



Cena bez DPH 48.852,92 EUR
DPH 20% 9.770,58 EUR
Cena spolu s DPH 58.623,50 EUR

4.4 Cena mdZe byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednévatel’ bude pisomne poZadovat’ vykonanie dodato&nych préc, ktoré nie sii predmetom
zaddvacich podmienok a projektovej dokumentécie alebo z nej podl'a obvyklych zésad nevyplyva
vykonanie tychto préc, a to postupom podl'a bodu 4.6 tohto &lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizicie diela déjde k zmendm sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré price alebo &innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaji zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukdZu v priebehu pric ako nepotrebné, budi tieto price z ceny diela
odpotitané, a to v cene podl'a vykazu vymer podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto &ldnku. Posiidenie, €i niektoré
z préc obsiahnutych vo vykaze vymer si nepotrebné, je vylu¢ne na objednévatel'ovi. V pripade, ak
objednavatel' ozndmi zhotovitelovi, %e niektoré z pric zahrnutych do vykazu vymer (rozpottu) su
nepotrebné, zaviizuje sa zhotovitel’ s objednévatelom uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rimci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiiaté spolu s iipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykon4, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento igel sa
vykonanie nepotrebnych pric bude povaZzovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto &lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpodtu, pokial’ tieto &innosti
neboli predvidatelné v ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac price), moZe sa zhotovitel domdhat’
primeraného zvy3enia celkovej ceny o price naviac. Naviac price m6zu byt vykonané vylu¢ne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatel'ovi nevzniké
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8. Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymer, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zistupcami zhotovitel'a, objednévatel'a, v pripade potreby aj inymi
udéastnikmi realizcie diela,

4.8.2 v pripade sithlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade ziiZenia na navrh objednévatel’a v stlade
s bodom 4.5 aj bez sthlasu zhotovitel'a) vypracuje zhotovitel' vykaz vymer zmien, a to vo formate
rovnakom ako bola predloZené cenova ponuka vo verejnom obstaravani (dalej len ,,VO*) (CENKROS
ai.), ktory bude obsahovat’:

- rekapitul4ciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer (rozpodtu),
- rekapituldciu ceny navrhovanych zmien oproti ocenenému vykazu vymer,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac pric a/alebo zmien,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- képiu zépisov zo stavebného dennika,

- sprievodnii spravu,

- vplyv na dodrZanie terminov podla &asového harmonogramu,



- daliie naleZitosti (zpisy, nd¢rtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujiice predmet zmeny vykazu
vymer (rozpodtu).

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZivat ceny
z vykazu vymer podl'a tejto zmluvy,

b) price a dodavky, ktoré nie si uvedené v ocenenom vykaze vymer, oceni zhotovitel
individudlnou kalkuldciou, odsihlasenou objednévatel'om,

¢) kalkulatny vzorec bude mat’ nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame néklady, vyrobn4 ré%ia, spravna réia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ predloZi oceneny vykaz vymer naviac prac vratane kalkula&nych vzorcov pri polozkach,
ktoré neboli sii€astou rozpoltu, objednavatel'ovi na odstihlasenie, pri¢om objednévatel’ ich odsuhlasi,
prip. vréti neodsthlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote najneskdr do 15 (pitnastich)
pracovnych dni pracovnych dni odo dita jeho doruenia objednavatelovi. Vykaz vymer, odsithlaseny
zo strany objedndvatela i zhotovitela, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 objedndvatel’ predloZi névrh znenia dodatku k tejto zmluve; v ndvrhu dodatku sa uvedie naposledy
dohodnuté ceny s oznatenim, kde bola tito cena dohodnuta, podl'a odstihlaseného vykazu vymer zmien,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, %e v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, av3ak nésledne sa nim stane, nem4 narok na zvy3enie celkovej ceny diela, t. j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnut4d v bode 4.3 tejto zmluvy kone&na
anemennd a bude povaZovan4 za cenu na trovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
préc, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len préce, pri ktorych nedoglo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objedndvatel'om odsiihlasené, je objednavatel’ opravneny
doruéent faktiiru vratit’ zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry aZz do dorudenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa nemédZe dostat
do omeskania s hradou faktiry zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel vystavi faktiry za vykonané prace nasledovne:

A) iastkovi faktiru najskor po jednom mesiaci od zacatia stavebnych préc. Stigastou faktiry budi
képia stavebného dennika vedeného zhotovitelom polas uskutodiiovania predmetu zmluvy
za prisluiné obdobie, zistovaci protokol, rekapitulicia vykonanych stavebnych prac,
zhotovitefom vystaveny aTDI odsthlaseny sipis vykonanych pric a dodavok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objednéavatel'ovi, pri€om takyto stpis bude vychadzat
z vykazu vymer (d’alej tiez ako ,Stipis“). V Sipise bude jednotkova cena stanovena na 2
desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta a prepotet jednotkovej ceny krat mno¥stva
na?2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celkovad cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihlend na2 desatinné miesta. Stpis predkladd zhotovitel' na priebezni kontrolu a



odsihlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesane, ato vzdy ku koncu kalenddmeho
mesiaca.

B) zéveretnu faktiru. Podkladom pre vystavenie zéverenej faktiry a jej sttastou budi képia
objedndvatelom podpisaného preberacieho protokolu, stavebny dennik vedeny zhotovitelom
potas uskutodfiovania predmetu zmluvy a zhotovitefom vystaveny a TDI a objednévatel'om
odsthlaseny Siipis. V Sipise budi ceny a mno¥stva zaokrihlené podla pravidiel uvedenych
v pism. A) tohto bodu zmluvy. Podkladmi zévere¢nej faktiry a jej sticastami si d’alej tovary a
sluzby - dodaci list, preberaci protokol, protokol o instal4cii zariadenia, protokol o za3koleni
obsluzného personalu, licencie k pristrojom a technol6giam, fotodokumenticia vykonanych
stavebnych prac a pouZitych technoldgii v rozsahu min. 10 fotografii.

C) V pripade, ak budi uzatvorené dodatky podla bodu 4.6 zmluvy, kazdy Stpis bude rozdeleny
osobitne na &ast’ pric vykonanych podla zmluvy a ast’ pric vykonanych podl'a dodatkov k
zmluve. Ciastkové ako aj zveretna faktira musia obsahovat’ osobitne vy&islené ceny prac
vykonanych podla pdvodnej zmluvy a osobitne podl’a jednotlivych dodatkov k zmluve.

D) Faktira bude bez ohladu na typ splatni do 30 (tridsat’) dni odo diia jej dorudenia
objednavatel'ovi. Faktira bude dodana v Siestich vyhotoveniach. Faktira bude vystavend a
uhradend v oficidlnej mene Slovenskej republiky aktualne platnej ku diiu vystavenia faktiry
a Cislovana. Faktiira musi obsahovar vSetky nalezitosti v zmysle zdkona &. 222/2004 Z. . o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve
v zneni neskorSich predpisov. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vietky nalezitosti podla
zékona &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, pripadne nebudii dodrzané ustanovenia prislu$nych pravnych predpisov
alebo k nej nebudii prilozené prilohy (sti&asti) dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’
oprévneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V pripade vratenia faktiry
zhotovitel'ovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutd lehota splatnosti faktiry, sa za zadiatok
plynutia lehoty splatnosti povazuje deii kedy bola opravens alebo doplnend faktira doru¢ena
objednavatel'ovi. Objedndvatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskér do 30 (tridsat) dni po jej
dorugeni, pri¢om za termin Ghrady faktury je povazovany deit odpisu prislusnej Ciastky z Gétu
objednévatel'a.

5.3 Objednavatel’ zadrZi 5 % z hodnoty kazdej faktirry vrétane DPH ako z4dr#né v siilade s ustanovenim
§ 12 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych précach v zneni neskor3ich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, % zédrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 90 dni
od odovzdania diela, v pripade odovzdévania diela po &astiach, po uplynuti 90 dni od odovzdania
poslednej Casti diela. Objednéavatel’ vyplati zddrzné najneskér do 30 dni odo dita dorudenia Ziadosti
od zhotovitela po uplynuti lehoty podl'a predchadzajicej vety. Ziadost o vyplatenie zidrzného sa
dorutuje v listinnej podobe podl'a bodu 14.1 tejto zmluvy. Ak budi poas preberacieho konania zistené
vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 90 dni odo dita odovzdania diela
po odstréneni vietkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote
zhotovitel’ neodstrdni vady a nedorobky diela, objednévatel’ je opréavneny tieto vady a nedorobky
odstrénit’ na naklady zhotovitel'a a na tento el pouZit’ okrem iného sumu zadrného podl'a tohto bodu
zmluvy.

5.4 Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi &iastkovii platbu za skuto&ne vykonané préce za nasledovnych
podmienok:



5.4.1 spolu s &iastkovou faktirou doruti zhotovitel' objednavatelovi na kontrolu v elektronickej
podobe vo forméte predloZenej cenovej ponuky z VO a vo formate XLSX (excel) Siipis odsihlaseny
TDI,

542 objednavatel vykona kontrolu skutoéne vykonanych prac v lehote maximalne 14 (3trnast’) dni
od dorugenia Supisu. V pripade, ak Supis nebude koreSpondovat’ so skutotne vykonanymi pracami,
vrati ho objednéavatel’ spolu s &iastkovou faktirou zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a v3eobecne zdvdznymi pravnymi predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&end préca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela
v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak Supis bude kore$pondovat’ so skutodne vykonanymi pracami,
oznami objednavatel’ tuto skutodnost’ zhotovitel'ovi a &iastkovii faktiru uhradi.

5.4.3  Zhotovitel' berie na vedomie, Ze &iastkové platby podl'a tohto &lanku Ziadnym spsobom
nepotvrdzuji riadne a v&asné vykonanie prisluinej &asti diela. Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie
ceny za skuto&ne zrealizované a dokon&ené &innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto€nenim
predmetu tejto zmluvy a odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu objednévatelom bez vyhrad a doru¢enim
faktiry za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Pokial’ ddjde k pozastaveniu alebo odloZeniu vykonévania stavebnych prac alebo ich &asti zo strany
objednévatel’a, zhotovitel’ je opravneny spdsobom uvedenym v tomto &lanku vystavit Siastkovi faktiru
za prace vykonané do dila pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac.

5.6 Ak dojde zo strany objednivatela k ome3kaniu pri Ghrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel'a dirok z ome3kania vo vyike podla ustanovenia § 369a Obchodného
zékonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii ome3kania.

5.7 V kazdej faktire budd samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato&né
prace.

Clénok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o précach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutonosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny
zapisovat udaje o &asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od zmluvnej dokumentécie, udaj o osobéch a mechanizmoch na stavbe,
potet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednévatel'a, pripadné
preruenia prc s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgédnmi verejnej
spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost' viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim
a prevzatim diela a zhotovitel' je povinny ho uchovavat’ minimélne do uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak neméd podl'a tejto zmluvy byt odovzdany
objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,
6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,
6.2.3 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) projektanta,



6.2.4 meno zastupcu objednavatel’a — TDI objednavatel’a,

6.2.5 identifika¢né udaje diela,

6.2.6 prehl'ad vetkych vykonanych skidok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie k dielu vritane vietkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajicich sa diela,

6.2.9 telefonické a e-mailové kontakty osdb uvedenych v bode 6.2.1 a% 6.2.3,

6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvajii niektoré
ustanovenia stavebného zdkona

6.3 Vietky listy stavebného dennika musia byt oislované. Oprava nesprivneho zépisu sa
vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal &itatelny s uvedenim mena, priezviska
a funkcie osoby opravnene;j k z4pisu a pripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecdit’ stilu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predloZit’ stavebny
dennik objednavatel'ovi, ak o to poZiada.

6.4 Zapisy do stavebného dennika &itatelne vykondva a podpisuje zhotovitel', pripadne stavbyveduci
zhotovitel'a, vzdy v ten den, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sii predmetom
zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané volné miesta. Okrem zhotovitel’a, resp.
stavbyvediiceho mé2u do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len autorsky dozor, TDI
a ostatné osoby uréené prislu$nymi pravnymi predpismi.

6.5 Ak nesihlasi stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim povereny
zéstupca, pripadne zodpovedny projektant, do stavebného dennika musi k tomuto zépisu pripojit’ svoje
stanovisko najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo diia zéapisu, inak sa predpoklada, %e s uvedenym
zapisom sithlasi.

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednéavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zipisom v stavebnom
denniku, vykonanych zhotovitel'om, najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni odo dita ich vzniku, inak
sa predpokladé, Ze s uvedenym zépisom sthlasi. Pre pripadné dodato&né prace bude vedeny samostatny
stavebny dennik dodato&nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie dodatkov a zmien zmluvy.

Clénok VII.
STAVENISKO

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor uréeny podmienkami realizicie diela (najmd projektovou
dokumentéciou a technickou spravou) alebo inym dokumentom pre vykonanie diela a pre zariadenie
staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je poZas
uskuto&iiovania diela ur&eny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto&iiovanie stavby a na umiestnenie
zariadenia staveniska, zahriia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich
asti

7.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 5 (piatich) pracovnych dnf odo diia
Ginnosti tejto zmluvy, o &om zmluvné strany spiSu odovzdévaci a preberaci protokol v dvoch
originélnych vyhotoveniach (jeden pre objednévatel’a a druhy pre zhotovitel'a), ktorého vzor tvori
prilohu &. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’ potrebnt si€innost,



inak sa stavenisko povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim piateho pracovného diia odo dia
(&innosti tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel' zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' riadne
vyty&enie staveniska a potas vystavby sa riadne starat’ o zdkladné smerové a vyskové body, a
to aZ do odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel' zabezpe&i i podrobné vyty&enie
jednotlivych objektov azodpovedd za jeho spravnost. Price s tym spojené si sulastou
navrhnutej ceny. Predchddzajica veta plati aj pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto &lanku.
Na stavenisko moéZu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objedndvatel’a, alebo zhotovitel'a,
prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpeiit’ zhotovitel. V pripade poruSenia
povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel'a povinny zaplatit’ zmluvni
pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.4 Zhotovitel’ je povinny oboznimit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizicie diela nedo§lo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.5 Vetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopévky alebo prekopy
verejnych komunikdcii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osb, zabezpeduje zhotovitel
a hradi aj vetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom zabezpe&i moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejni kanalizéciu a do stavebného dennika zapise podiato&né a kone&né merania.

7.6 Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znatky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
ndklady zhotovitel. Zhotovitel' d'alej zodpoveda i za umiesttiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znadiek a doZasného dopravného zna&enia v sivislosti s priebehom vykonévania préac.

7.7 Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny zabezpegit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat' odpady a neistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrZiavat’, zabezpeti tieto
prace objednavatel’ a néklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ mdZe pre toto uplatnenie
pouZzit' aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapo&tom..

7.8 Objednavatel ma prdvo nezalat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit' preberaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najm4 ak nie je usporiadany zvy3ny materiél alebo
nie je zo staveniska zdkonnym spsobom zabezpe&ené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodérstva a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty
pri stavebnych pracach.

7.9 Najneskdr do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako uréuje projektovd dokumentacia. V pripade, Ze projektova
dokumentécia toto neurluje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do
dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny G&tovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyike
1 500,- EUR za kazdy defi, pogas ktorého bude stavenisko uZivat’ neoprivnene, a to a% do dita
vypratania staveniska.

7.10 Zhotovitel je povinny v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpe&it' nepretrzité fyzické straZenie
staveniska a to po celi dobu trvania stavby, t. j. odo dila prevzatia staveniska zhotovitelom do diia
odovzdania a prevzatia diela podl'a &l. IX tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak.
Uveden4 povinnost’ plati aj pre pripady prerulenia stavby, ked' sa stavebné prace nevykonavaji.



V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatel’a uhradit’ zmluvni
pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy deii poruSenia tejto povinnosti.

Clanok VIII
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami realizAcie diela, poskytnutou
zmluvnou dokumentéciou, podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni,
podmienkami uréenymi Zmluvou, ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny pri realizécii diela dodrZiavat’ vietky zdv4zné a aj doporucené STN, EN
a ostatné platné technické normy, bezpe&nostné predpisy, vietky zakony a ich vykonévacie
vyhladky, ktoré sa tykaju jeho &innosti. Ak porugenim tychto predpisov vznikne akédkol'vek
Skoda, znasa vietky vzniknuté naklady zhotovitel'. Zhotovitel' sa z4roveti bude riadit’ zdsadami
skladovania odpadov, dodrZania bezpe&nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlugnosti a
prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto bodu
je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednévatel'a zaplatit’' zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat' objednévatel'a najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku
kontrole a k prevereniu vetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’al¥om postupe zakryté alebo
sa stand nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika.
Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objedn4vatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo
ktoré sa stali nepristupnymi na svoje néklady za u&elom kontroly zo strany objednavatela. V
pripade ak sa objednéavatel’ do 3 (troch) pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel' oprdvneny pokragovat v pracach resp. objedndvatefom poZadované neskorSie
odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel’ uréi svojho zéstupcu vo
veciach technickych alebo TDI, ktory bude priebeZne kontrolovat’ postup a kvalitu
realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné
dni stavby. Tie je objedndvatel’ opravneny organizovat’ v lehotach podla potreby a svojho
uvéZenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a tieZ projektanta, pripadne
iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednévatel' zhotovitela vopred
vhodnym spdsobom informovat'.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vietkych osob v mieste
staveniska, dodrZiavanie v3etkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR ¢&.396/2006 Z. z.
o minimdalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpeti ich vybavenie
ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel' zaviizuje uhradit’ na Ziadost’
objednavatel'a zmluvni pokutu 100,- EUR za kaZdy jednotlivy preukdzany pripad. V3etci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdod4vatelia budii riadne ozna&eni prisludnostou ku svojmu zamestnévatel'ovi
a budii nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a ochranni prilbu v pripadoch, kedy to uklada zdkon. Dalej sa
zhotovitel' zavizuje dodrZiavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, 2e dielo bude
realizované v prevadzkovom &ase objednavatel'a, o ma za nasledok zvy3ené riziko pohybu tretich osob
a zvierat v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou &innostou
nenarusil bezpe&nost’ 0s6b nachddzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonéva, ako i inych oséb
pohybujiicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznalenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznateni prebiehajiicich stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. &. 314/2001 Z. z.
oochrane pred poZiarmi v platnom znenf zabezpelit poZiarnu asistendn(i hliadku na poZiarne
nebezpe&nych pracach, ato v rozsahu uréenom touto prdvnou normou.

Zaroveil zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priestoroch a areéli objednavatela plati zakaz fajéenia
v zmysle zakona &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov



v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,zékon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrzania tohto
zékazu zhotovitefom alebo ktorymkolvek z jeho subdodavatelov sa zhotovitel zavizuje uhradit’
na Ziadost' objednavatel'a zmluvni pokutu 500,- EUR za kaZdy jednotlivy preukézany pripad. Tym nie
Je dotknuta deliktudlna zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodévatelov v zmysle zékona
o ochrane nefajéiarov.

8.4 Vietky odbomé préce musia vykondvat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov,
majici prisludni kvalifikéciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je zhotovitel' na poZiadanie
objedndvatela povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v stlade s §551
Obchodného zékonnika povinny bez zbyto&ného odkladu upozomit’ na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednévatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel' mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpeiit' dielo proti krdde#i a vandalizmu. Pripadné $kody
spdsobené krddeZou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho
protokolu objednavatel'om bez vyhrad zna%a zhotovitel.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenti
vykondvanim ¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistnd zmluva musi byt’ platnd aZ do &asu riadneho
vykonania diela. Zhotovitel’ nesie vo&i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za $kody spdsobené
ginnostou svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny
certifikat) sii uvedené v prilohe tejto zmluvy a zhotovitel je povinny preukézat’ ich platnost aj
opétovne kedykol'vek polas vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial' o to objednévatel
poZiada. V pripade ome¥kania s opitovnym predloZenim dokladov je objednéavatel’ opravneny
poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kaZdy, aj zacaty deii
omeSkania, a to aZ do splnenia tejto zmluvnej povinnosti.. Ak zhotovitel nepreukéZe platnost’
poistenia podla tohto bodu najneskér do 10 (desiatich) dni odo diia dorudenia vyzvy
objedndvatel'a, bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého je
objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit.

8.7 Ak tinnostou zhotovitela déjde k spdsobeniu Skody objednavatel'ovi alebo inym subjektom
z ddvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zékona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto&ného
odkladu tito $kodu odstranit’ a ak to nie je moZné, tak dokazanii $kodu finan&ne uhradit’. V3etky naklady
s tym spojené znasa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného z4stupcu (stavbyveduci), ktory bude
trvalo riadit’ préce nastavenisku.. Ak ide o osobu odli¥ni od stavbyvediceho, ktorym
zhotovitel’ preukazoval technicki sposobilost’ alebo odbornii spdsobilost’ v procese verejného
obstardvania, vysledkom ktorého je tato zmluva, objednavatel' je oprivneny odmietnut
stavbyvediiceho v pripade, Ze nespiita rovnaké podmienky ako stavbyvedici, ktorym zhotovitel
preukazoval technicki spdsobilost’ alebo odborni spdsobilost v procese verejného
obstardvania eventudlne po predchddzajiicom upozorneni poZadovat’ vymenu skér schvaleného
stavbyveduceho v zmysle bodu 11.1 tejto zmluvy. Objedn4vatel' méZe poZiadat zhotovitel'a,
aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikol'vek osobu zamestnanii zhotovitelom alebo
jeho subdodévatel'om, ktora podla nézoru objednévatela zneuiva svoju funkciu, alebo je
nespdsobilé, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povaZovana objednévatelom za neZiaducu z objektivnych a preukazatel'nych
dévodov. Osoba, takto odvoland z préce na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradens
inou osobou. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' pritomnost’ stavbyvedticeho na stavbe podas
realizcie stavby, ato kaZdy defi, potas ktorého sa vykonévajii stavebné préce. V pripade
nedodrZania tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnui



pokutu vo vy3ke 500,- EUR za kaZdy deii zistenia porudenia tejto povinnosti. Podkladom
na preukdzanie poruSenia tejto povinnosti je zapis stavebného dozoru v stavebnom denniku,
pripadne inej opravnenej osoby za objednavatel'a. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za
podstatné poruenie zmluvy.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technolégie
schvalené pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou
pre EU a v silade so zékonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit upratanie a ekologicki likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
Cinnosti a innosti svojich subdodvatelov podl'a prisludnych zéviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeti uloZenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdé do prisludnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predloZi objednévatel'ovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizicie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou prévnou tpravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

8.11 Zhotoviter je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky
anesie za ne zéruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornii starostlivost
pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zéklade zmluvy
o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znadmych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe tejto zmluvy. V pripade zdmeru
realizovat’ néstup nového subdodévatela, a taktie? zAmeru realizovat zmenu pévodného
subdodévatel’a, je zhotovitel' povinny e-mailom informovat' TDI a zstupcu objednavatel'a
podla bodu 1.1.1 tejto zmluvy do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so
subdodévatelom o jeho nistupe na realizéciu diela. Zhotovitel’ je taktieZ povinny oznimit’
kazdu zmenu udajov subdodévatel'a objednévatelovi. Subdodévatel je oprévneny nastupit’
na realizéciu diela aZ po sihlasnom vyjadreni objednévatela. Objednavatel je povinny vyjadrit’
svoj siihlas alebo nesiihlas s navrhovanym subdodévatelom do 3 (troch) pracovnych dni odo
dila doru¢enia pisomného ozndmenia zhotovitel'a a preuk4zani splnenia podmienok podla bodu
8.11.3 a 8.11.4. Suhlas objedndvatela musi mat’ pisomnu formu a doruduje sa elektronicky
prostrednictvom e-mailu TDI a zastupcovi objednévatel'a podl'a bodu 1.1.1 tejto zmluvy.

8.11.3 Kady subdodévatel’ musi spifiat’ podmienky podla prisludnych ustanoveni zékona o verejnom
obstarévani, pri¢om objednévatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodévatel’, vybrany zhotovitelom splita
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie
podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani zépisom v zozname hospodarskych
subjektov podl'a § 152 zékona o verejnom obstarévani, je povinny predlozit’ doklady podla § 32 ods. 2
zdkona o verejnom obstardvani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich
subdodévatel'ov voti ich pripadnym subdodévatel'om tak, aby v celom subdod4vatePskom retfazci vietci
dodévatelia spiﬁali podmienky podl'a § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstar4vani.

V pripade, ak subdodévatel’ nepreukaZe splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zékona 0 verejnom
obstaravani zapisom v zozname hospodarskych subjektov, nie je z dévodu pouzitia udajov z



informa¢nych systémov verejnej spravy podla § 32 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani povinny
predkladat’ doklady preukazujice splnenie podmienok Gasti v zmysle § 32 ods. 2 pism. a), b), c) a e)
zékona o verejnom obstardvani. V pripade podmienky G&asti podla § 32 ods. 2 pism. e) zakona
o verejnom obstardvani vy33ie uvedené pravidlo plati pre hospodarske subjekty (zdujemcov) taxativne
vymenované v § 2 ods. 2 zékona &. 272/2015 Z. z. o registri pravnickych osdb, podnikatel'ov a organov
verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zékonov. V ostatnych pripadoch je subdodavatel’ nad’alej
povinny predloZit’ doklad preukazujici splnenie predmetnej podmienky Gasti tykajicej sa osobného
postavenia (napriklad vypis z obchodného registra alebo Zivnostenského registra). Za u&elom ziskania
dokladu z informa&nych systémov verejnej spravy podla § 32 ods. 2 pism. a) zikona o verejnom
obstardvani (vypis zregistra trestov fyzickej osoby) subdodavatel’ predloZi vyplnend a podpisani
Prilohu &. 10 tejto zmluvy za kaZdého &lena 3tatutdrneho organu, &lena dozorného organu a prokuristu.
S ohl'adom na to, Ze z technickych dévodov nie je moZné ziskat' idaje alebo vypisy pravnickych oséb z
informagnych systémov Generalnej prokuratiry, predklad4 subdodavatel’ - pravnick4 osoba doklad za
préavnicki osobu podl'a § 32 ods. 2 pism. a) zakona o verejnom obstarévani, a to v silade s ustanovenim
§ 1 ods. 7 zékona &. 177/2018 Z. z. o niektorych opatreniach na zniZovanie administrativnej zétaZze
vyuZivanim informa&nych systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon
proti byrokracii).

Objednévatel’ dalej osobitne overd, e u subdodavatel’a neexistuji ddvody na vylugenie podl'a § 40 ods.
6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodévater, ktory m4 povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt’ v fiom zapisany v zmysle § 11 z4kona o verejnom obstaravani.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodévatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tito skuto&nost’ ozndmit’ objednavatel'ovi a zaroveii nahradit’ takéhoto subdodavatel’a
subdodévatelom, ktory bude spiiiat podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zdkona
0 verejnom obstaravani a ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt’ v flom zapisany v zmysle § 11 zédkona o verejnom obstaravani.

8.11.6 Kazdy subdodévatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prisluinii &ast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objednavatel’ méd pravo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy
subdoddvatelom, ak nie si splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6. Ak
zhotovitel' pouZije na realiziciu diela subdodévatela bez predoslého pisomného sithlasu
objednévatela (d’alej aj ako ,,neopravnené pouZitie subdodavatel'a®), bude sa to povaZovat' za
podstatné porusenie tejto zmluvy a objedndvatel’ bude opravneny od tejto zmluvy odstupit. Za
ka?dé neoprévnené pouZitie subdodivatela je objedndvatel opravneny uplatnit voti
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vy3ke 5 % z celkovej ceny diela uréenej podl'a tejto zmluvy.
8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje finantné zévizky vodi subdodavatelom, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v&as. Poru3enie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude
povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvy a bude viest u objednavatel'a k zohladneniu tejto skuto&nosti
pri vystaveni referencie podla § 12 zékona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejdicho alebo
opakovaného porugenia tejto povinnosti méZe objedndvatel’ navySe odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo&i zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vy3ke jednorazovo 15% z ceny diela vritane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto prévo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.
Na preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dia
dorugenia Ziadosti objednévatel’a predloZit' objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednéavatela. Zmluvnymi vztahmi sa
myslia GpIné pisomné dokumenty (prdvne akty) osvedCujiice presny a uplny obsah pravnych vztahov
vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je
oznamujici subdodavatel’ Geastnikom. K zabezpe&eniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel' svojich



subdodavatelov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predloZit’ objednavatelovi
dokumenticiu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho na to objednéavatel' pisomne vyzve, zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnii pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnute;j v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukézal technicki spdsobilost’ alebo odbornii spdsobilost’ vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a
odbornymi kapacitami inej osoby a po&as trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto
preukdzanie tyka, zhotovitel' je oprdvneny toto plnenie poskytnit len prostrednictvom tej
osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moZnost’ zmeny subdodévatel’a
tym nie je dotknuta.
8.15 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni
predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je objedndvatel, v silade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov (d'alej len
»2akon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne zaviznymi predpismi SR.
8.16 Zhotovite' je povinny dodrZiavat, za tdelom predchddzania vzniku odpadov,
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania mno¥stva odpadov ako aj zhodnocovania
odpadov, hierarchiu odpadového hospodarstva so zaviznym poradim priorit:

8.16.1 predchddzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouZitie,

8.16.3 recyklécia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodiiovanie.
8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého pévodcom je zhotovitel, v siilade so zdkonom o odpadoch; najmé, aviak nielen, ide o
odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
zhotovitel'om, odpad komundlneho charakteru, ktory vyprodukujii zamestnanci, resp.
pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'ajii na plneni predmetu
zmluvy.
8.18 Xotovitel’je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pdvodcom
je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diiu zalatia pric predloZit' objednivatelovi zmluvu
na odoberanie odpadov uzatvoreni sosobou majicou oprivnenie podla zikona o odpadoch
na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vznikni pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpeiit
a predloZit’ objednavatelovi najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od zéniku zmluvy novii zmluvu
spiitajiicu podmienky podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel’ nepredlo¥i ku diiu zaatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorend sosobou majicou opravnenie
podl'a zikona o odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi, bude toto povaZované za podstatné
porudenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objedndvatel' opravneny od zmluvy odstipit’. V takomto
pripade mé objedndvatel’ pravo uplatnit’ si voti zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo
15% zceny diela vritane DPH dohodnutej v tejto zmluve.. V pripade omeskania s opitovnym
predlozenim dokladov, tzn. predloZenim novej zmluvy podl'a druhej vety tohto bodu, je objednévatel’
opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy deii ome3kania.
Omeskanie s opitovnym predloZzenim dokladov je povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
v désledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstiipit’. Objednavatel’ ma tiez pravo uplatnit’
si voti zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vrétane DPH dohodnutej
v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musi byt platné aZ do &asu riadneho vykonania diela.



8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel”;
8.20.1 triedit podl'a druhov,

8.20.2 zabezpetit' spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalégu odpadov (vyhldska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov,
v zneni neskorSich predpisov),

8.20.3 zabezpeit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tinikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
p&vodcom je objednéavatel’ a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky & 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednévatela,

8.22 Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatel'ovi evidenciu odpadov podra tohto &lanku zmluvy,
ktoré vznikli v kalenddrmom roku realizécie préc, vidy najneskér k poslednému diiu prisluiného
kalenddmeho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel’ povinny odovzdat
evidenciu odpadov v det podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zédstupcom
objednévatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poiada. Zhotovitel je d’alej povinny objednavatel'ovi odovzdat’;

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiiceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zdroveii poverenou osobou objednavatel'a
a na strane preberajiiceho poverenou osobou osoby oprévnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zaviizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenii
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouZitie, ich recykléciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Stitnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednvatelovi sa&innost a kontrolnym orgénom pozadovani
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené orgénom 3tatneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v d6sledku porusenia povinnosti zhotovitel’a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
orgénov 3tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel’
povinny tito objedndvatelovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorugenia
pisomnej vyzvy objednivatela na (hradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym tikonom pohl'adavku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknutt vo&i zhotovitelovi
zapoditat’.

8.27 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zibezpeka alebo jej &ast’ prepadne v prospech objednévatel’a
v nasledujucich pripadoch:

8.27.1 uplatnenie zmluvnych pokit — zdbezpeka prepadé v prospech objednavatel'a ditom nasledujiicim
po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizatnej faktiry podla bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo vyske



fakturovanej pokuty/pokut.

8.27.2 odstipenie od zmluvy z dvodu jej podstatného porulenia na strane zhotovitel'a — zabezpeka
prepadé v prospech objednavatela v celej vyske difom (innosti odstupenia objednavatel'a od tejto
zmluvy.

8.27.3 omegkanie zhotovitel'a s riadnym odovzdanim diela podl'a bodu 3.1.4 tejto zmluvy - zibezpeka
prepadé v prospech objednavatel'a v celej vyske 16. diom ome3kania zhotovitela.

8.28 V pripade pochybnosti sa mé za to, Ze za zdbezpeku v celej vy3ke sa povaZuje 2j jej neprepadnuta
dast’.

8.29 Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpeit’ platnost’ bankovej zéruky najmenej po dobu 5 mesiacov odo diia
Winnosti zmluvy. Zaroveii sa zhotovitel zavizuje predloZit’ objednavatelovi doklady potvrdzujlice
prediZenie platnosti bankovej zaruky o dobu, o ktorii bude predizena lehota vystavby podla bodu 3.1.4
tejto zmluvy riadne uzatvorenym dodatkom.

830V pripade, ak dielo bude odovzdané objednavatelovi riadne a v&as, objednévatel’ vréti
zhotovitelom zloZent zébezpeku alebo uvolni bankovii zéruku najneskor do 10 (desiatich) pracovnych
dni odo dita odovzdania diela. Ak zhotovitel’ zlo%il zabezpeku na iidet objednavatel'a, objednavatel vréti
zabezpeku na uget zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

Clénok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 (pétnast’) dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch
dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zadat preberacie
konanie a riadne v iom pokragovat’.

9.2 Ak zhotovitel oznédmi objednavatefovi, Z¢ dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukongené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednévatel'ovi vietky néklady tym vzniknuté
a zéroveri je objednavatel oprévneny poZadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske

2 000,- EUR.
9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osved&enia o vykonanych skiidkach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, préc a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zépisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plan uZivania verejnej prce,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajiicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdéavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat’ za dokon<ené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel' zépis o odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s
terminom ich odstranenia. Termin odstranenia uréi objedndvatel’ v primeranej lehote podl'a



povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel' odmietne dielo prevziat, je povinny
uviest’ do zapisu svoje dovody. Objedndvatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmi v
pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo mé vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povaZované za ukonéené po ukon&eni vietkych prac uvedenych v &l. IL. tejto
zmluvy, ak si ukonéené riadne abez vad a zhotovitel' odovzdal objednévatel'ovi doklady
uvedené v bode 9.3 tohto &lanku. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo
deri odovzdania, rozumie sa tym defi, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez
vyhrad.

9.6. Objednavatel’ ma prévo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovite neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu
1000,- EUR za kaZdy nedostatok alebo vadu a defi ome¥kania s jej odstranenim. Objednévatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujlice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vdd a nedostatkov
nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj
ked’ sa domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZ do rozhodnutia sidu zhotovitel'. Ak nepristiipi zhotovitel’ k odstraneniu nedorobkov,
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo véad, najneskdr viak
do 5 dni po pisomnom vyzvani objednévatel'a, méZe objednévatel’ vo&i zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni
pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy defi, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clénok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢&l. II. tejto Zmluvy zéruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zéklade rozpottu (oceneného vykazu
vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zdvidznych pridvnych
predpisov a Ze po&as plynutia zdrunej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel ru¢i za to, Ze dielo ma v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom platnym a G¢innym na uzemi SR, Ze nema vady, ktoré by
rudili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym t&elom. Zhotovitel' zodpovedd za nedostatky, ktoré ma dielo v &ase jeho
odovzdavania objednévatel'ovi a po&as zaru¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, mé
objednévatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstrénenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto&ného odkladu
po ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v
reklamécii modZe objednavatel uviest' svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje vadu
odstrénit’ alebo & poZaduje finanénu nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskor do 5 (piatich) dni po dorudeni reklamécie pisomne
ozndmit’, & reklaméciu uzndva, aki lehotu navrhuje pre odstrdnenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznéva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednévatel'a uznava.
10.4 Reklamdciu je moZné uplatnit’ najneskor do posledného dia zaruZnej lehoty, pri¢om i
reklamicia odoslana objednédvatelom v posledny defi zaru€nej lehoty sa povauje za vias
uplatnenu.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit' neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor
viak do 5 (piatich) dni po doru¢eni reklamdcie.. Ak tak neurobi, je objednavatel' opravneny



pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu 1 000,- EUR za kazdy def, o ktory k odstraneniu
vad pristupi neskor. Objednévatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok na pripadnu
nahradu Skody. Néklady na odstrinenie reklamovanej vady nesie zhotovitel' aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrie$enia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni
po doru¢eni reklamécie objednévatel'a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady
iného dodavatel'a. V3etky takto vzniknuté néklady uhradi objednévatel'ovi zhotovitel".

10.7 V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatelovi je zhotovitel povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej az do tiplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat' predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok u&asti v sut'aZi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situicia, %¢ bude potrebné nahradit nejaka kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovand osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukézanie splnenia
technickej alebo odbornej spésobilosti podPa § 34 ods. 1 pism. g) zikona o verejnom obstaravani
uvedené vo vyzve na predkladanie pontk alebo v inej dokumentacii k verejnému obstaravaniu. Zoznam
kvalifikovanych os6b tvori prilohu tejto zmluvy. Kazdit vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’
objednévatel’. V pripade, e k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez sthlasu objednavatel’a, bude sa
to povaZovat' za podstatné porulenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit
od tejto zmluvy. V pripade poruienia tejto povinnosti zhotovitefom, je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Objednévatel je oprévneny previest’ svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu
osobu. Ak objednévatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind osobu, je
povinny toto neodkladne oznémit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nemdze bez predchédzajiiceho
pisomného sihlasu objednévatel'a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini
osobu. V pripade porudenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstiipit’ od zmluvy.

11.3 Zhotovitel' je povinny oznimit’ objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zdvizkov podla tejto zmluvy a ktoré mé2u mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajicich sa
dosiahnutia i&elu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy

do styku, jeho préva a pravom chrnené ziujmy a ddsledne na to vyuzivat' vietky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vietky dostupné moznosti.

11.5 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitePovi potrebni si&innost, ktora

je nevyhnutnd na dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy. Objednévatel sa tiez zavizuje, %e bude
so zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu rokovat' o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Z¢ mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozif lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotovitel' je povinny zachovat ml&anlivost o vietkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v sitvislosti s vykonanim diela, najma nevyuZit' ani nespristupnit’ tretim osobim ¥iadne skuto&nosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zéleZitosti, o ktorych bol pogas platnosti tejto zmluvy



informovany, alebo o ktorych sa dozvedel po¢as plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri€om v plnej miere zodpoved4 za dodrziavanie zavizku
ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon&eni platnosti tejto
zmluvy. g

11.7 Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel
dorutenim penalizatnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moZné
kumulovat), ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednévatel moéZe uplatnit zmluvni pokutu
doruenim penaliza&nej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, &o mu na ffu vznikne pravo. Splatnost’
penaliza¢nej faktiry je 14 dni odo dia jej doruenia zhotovitel'ovi.

11.8 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na néhradu $kody spésobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zikona &. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva v platnom zneni - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
lipIného diela bez vad objednévatelovi - je zhotovitel’ povinny pristiipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne
a pracovat’ na nej a2 do GipIného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny
poZadovat zmluvni pokutu 1 000,- EUR za kaZdy dei, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej
nésledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez me3kania uzatvoria dodatok
k zmluve, priom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane
aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ objednavatelovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi
poverenym osobdm si¢innost’ potrebnii na vypracovanie zavereného technického a ekonomického
hodnotenia dokon&eného diela.

11.11 Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za 3kodu vzniknuti porudenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislu$nych pravnych predpisov platnych a G&innych na uzemi Slovenske;j
republiky.

12.2 Objednévatel’ nem4 nérok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel’a bolo sposobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sicinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie
objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’,

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava Einnosti na zdklade tejto zmluvy zodpoveda objednéavatelovi za $kodu,
ktorti mu spdsobil v sivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvn4 strana nebude zodpovedn4 druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom
vyludujiicich zodpovednost. Uginky vylutujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou sti ii¢inky spojené.



12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, %e druhd zmluvn4 strana
bola obozndmend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned' ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednévatel'a na nihradu 3kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnd pokutu resp. inti sankciu, je zhotovitel’ povinny tito zaplatit’ na zaklade doru&enej penalizatnej
faktiry. Objednévatel’ ma pravo jednostranne zapotitat aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie
andhrady $kody voti svojim splatnym zévizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budii sa tieto zmluvné pokuty, ostatné
sankceie a ndhrady $kody spogitavat’.

Clanok XIIL.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukongenim a odovzdanim tplného
diela bez vad podra &l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit’ tito zmluvu aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstiipenim od zmluvy.

13.2'V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych strén, tito zaniké diiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonteni zmluvy musi byt pisomna. Vtejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku dilu zéniku zmluvy dohodou.

13.3 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tito zmluva alebo
prislu$né ustanovenia vSeobecne zévizného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych
strédn od tejto zmluvy odstipi, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstiipenie
od tejto zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia a v pripade odstiipenia z dévodov dohodnutych touto zmluvou aj
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je G&inné jeho
doru€enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych strén
zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.4 Ak odstipi niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran si
nasledujice:

13.4.1 zhotovitel’ vykoné stipis vSetkych vykonanych préc, oceneny podl'a spsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.4.2 zhotovitel' vykoné finanéné vy¢&islenie vykonanych prac, poskytnutych iastkovych platieb
a spracuje zavere&n( faktiru,

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodni inak,

13.4.4 zhotovitel' vyzve objednévatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do 3trnéstich kalendérnych dni od dorugenia vyzvania zahijit' &iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych préc podpidu obe zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanii &ast’ diela,



13.4.6 zmluvnd strana, ktord dévodné odstipenie od zmluvy zapritinila, je povinnd uhradit’ druhej strane
vietky ndklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemé vplyv
na povinnosti zmluvnych strén podl'a tohto &ldnku zmluvy,

13.4.7 zhotovitel je povinny zabezpetit odvoz vietkej stavebnej sute,
13.4.8 zhotovitel’ je povinny zabezpetit vy<istenie staveniska,
13.4.9 zhotovitel je povinny zabezpetit’ ochranu staveniska a% do doby jeho odovzdania,

13.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstiipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uZ vykonané plnenia
nebudii odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budii primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v sivislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak, budu doru&ované doporutene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, ibaZe odosielajiicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla,
pripadne inii novi adresu uréend na dorudovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZuji
za doru¢ené najneskdr uplynutim troch 3 (troch) pracovnych dni odo difa odovzdania pisomnosti
na postovi prepravu, aj keby sa adresét o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol
prevziaf, pokial' nebude preukazané doruZenie skér. V pripade objednédvatel'a je mozné doru€enie
pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pricom den
dorudenia vyzna¢i podatel'tia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.

14.3 Této zmluva je vyhotovend v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) dostane objednavatel’ a 1
(jeden) zhotovitel.

144 Tito zmluvu je moZné menif len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny Zastupcov zmluvnych strén pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatel'ov podl'a &léanku VIII. tejto zmluvy. Zmenu
TDI podl'a bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednéavatel’ svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomnej
forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvediiceho podla bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodavatel'a podl'a
¢lénku VIIL tejto zmluvy objednévatel’ odsuhlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v
pisomnej forme druhej zmluvne;j strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stricaji diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Této zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda u&innost’
ditom nasledujiicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zékladnych
principov zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni



niektorych zakonov /zdkon o slobode informacii/ v zneni neskor3ich predpisov 8o nie je tajné, je
verejné* a ,,prevaZujuici verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b“ na zéklade
dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulozenej zakonom o slobode informécii zverejiiuje vietky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykajii pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samosprivneho kraja a 3titu za Gdelom zvySovania
transparentnosti samosprévy pre ob&anov a kontroly verejnych financii ob&anmi a na ziklade tejto
skutotnosti vyslovne sihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturainé udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za Gelom zvy¥ovania transparentnosti samosprévy pre ob&anov a
kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento sihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez &asového
obmedzenia.

14.8 Préva a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluinymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a G&innymi
v Slovenskej republike.

14.9 NeoddeliteI'nou stiastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer — poZaduje sa od tispesného uchidzata

Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych préc - poZaduje sa od Uspe$ného uchidzada
Priloha ¢. 3: Zoznam subdodévatel'ov - vzor

Priloha &. 4: Poistny certifikt - poZaduje sa od Gispe¥ného uchédzada

Priloha &. 5: Zoznam kvalifikovanych osob - vzor

Priloha ¢&. 6: Preberaci protokol o odovzdani staveniska - vzor

Priloha &. 7: Vypis z registra partnerov verejného sektora - pokial sa uplatiiuje

Priloha &. 8: Preberaci protokol diela — poZaduje sa od uspesného uchidzada

Ak niektord z uvedenych priloh v &ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednévatel’a: Za zhotovitel'a:
V Bratislave, diia 23.12.2021 V Bratislave, dita 23.12.2021
STREDNA PRIEMYSELNA $KOLA Taediums.r.0.

Dunajské 39, 811 08 Bratistava
ELEKTROTECHNICKA Pt bbbl
Halova 16, 851 01 BRATISLAVA |/
5




Priloha &. 3 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatel’ov

Na realizécii predmetu zakazky ,,Oprava socidlnych zariadeni v blokoch Al
a C vbudove Strednej priemyselnej 3koly elektrotechnickej, Halova 16, 851 01 Bratislava*
vyhlasenej verejnym obstarévatel'om Stredna odborna Skola hotelovych sluZieb a obchodu, Na pantoch

9, 831 06 Bratislava

sa nebudu podielat’ subdodavatelia a cely predmet uskuto&nime vlastnymi kapacitami.

[0 sa budi podierlat’ nasledovni subdodavatelia :

Osoba opravnena

P.& Obchodné meno €0 konat’ za Percil‘rit;:lélny Predmet
" | asidlo subdodavatela subdodavatel’a P subdodavok
e na zdkazke
(meno a priezvisko)
1.
2.




Priloha & 5 Zmluvy o dielo:

ZOZNAM KVALIFIKOVANYCH 0SOB

Nézov zikazky: Oprava socidlnych zariadeni v blokoch Ala

C v budove Strednej priemyselnej
Skoly elektrotechnickej, Halova 16, 851 01 Bratislava

P.¢&. | Priezvisko, meno Funkcia Poznédmka

1. | Mikula3 Karacsény stavbyveduici

2. | Ing.J4n Dumbala stavebny dozor




Priloha & 6 Zmluvy o dielo:

PROTOKOL O ODOVZDANI STAVENISKA

Objedndvatel/odovzdavajici stavenisko: Détum a &as

odovzdania/prevzatia
staveniska:

Zhotovitel’/preberajici stavenisko:

Nidzov stavby:

Zastupcovia objednavatela
odovzdavaji a zastupcovia
zhotovitel'a preberaju stavbu podla
zmluvy o dielo a prisludnych
ustanoveni Obchodného zikonnika
resp. Ob¢ianskeho zdkonnika

Meno, priezvisko, funkcia Podpis

Za objednavatel’a

Za zhotovitel’a

Détum zadatia préc:

Termin dokondenia pric:




REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: BSK_2021_03
Stavba: SP$ elektrotechnicka_oprava socialnych zariadeni v havarljnom stave
JKSO: KS:
Miesto: Halova 993/16 Détum: 29.3.2021
Objednavatel: 1C0:
SPS$ elektrotechnick4, Halova 16, 851 01 Bratislava IC DPH:
Zhotoviter: I€o: 50843079
Taedium s.r.0. IC DPH: k2120500987
Projektant: 1C0:
IC DPH:
Spracovatel: 1¢o:
Ing. Stanislava Jékayova IC DPH:
Pozndmka:
Cena bez DPH 48 852,92
Sadzba dane Z4klad dane Vyska dane
DPH 24kladna 20,00% 0,00 0,00
2nizena 20,00% 48 852,92 9770,58
(Cena s DPH v EUR 58 623,5(ﬂ
Projektant Spracovatel
Détum a podpis: Petlatka Déatum a podpls: Petiatka
’
Objednéavatel /// Zhotoviter
Taedium s.r.0.
Dunajskd 39, 811 08 Bratislava
Ko50840079 Y1 OPH: SK 202150097
Détum a podpis: Petiatka Déatum a podpis: PediAtka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: BSK_2021_03

Stavba: SPS elektrotechnick4_oprava soclalnych zariadeni v havarijnom stave

Miesto: Halova 993/18 Détum: 29.3.2021

Objednavatef: SPS$ elektrotechnickd, Halova 16, 851 01 P

Zhotovitel: Taedium s.r.0. Spracovatel: Ing. Stanislava Jékayova

L Kéd Popis Cenabez DPH [EUR]  Cena s DPH [EUR]

Néklady z rozpo&tov 48 852,92 58 623,50
ﬂlqb:’: Oprava hyglenickych zariadeni 19072,15 22 886,58
?E:::k Oprava hygienickych zarladeni 14 410,36 17292,43
ZMbiak 15370,41 18 444,49

C_3NP Oprava hyglenickych zariaden(
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