Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Poliklinika Karlova Ves

Sidlo: Lis¢ie Gdolie 57, 842 31 Bratislava
Zastupeny: Ing. Silvia Némethov4, riaditel’ka

Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Silvia Némethova
ICO: 17 336 236

DIC: 2020890432

IC DPH: SK2020890432
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nazov : MILANKO spol. s r.o.

Sidlo: Chrapéiakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves
Statutarny zastupca : JUDr. Milan Tka¢

Osoba opravnena na

rokovanie

vo veciach technickych:

ICO: 31731244

DIC: 2020505190

IC DPH: SK 2020505190

Bankové spojenie : VUB a.s. Spisska Nova Ves
Cislo Gétu: 1225180553/0200

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 8190/V

" (d’alej len ,,zhotovitel)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v silade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
,»zakon“) na predmet diela ,,RekonStrukcia sociadlnych zariadeni“, zverejnenej vo vestniku verejného
obstaravania ¢islo 214/2019 zo diia 23. 10. 2019 pod znac¢kou WYP-28523, realizovanej postupom
podlimitnej zakazky bez vyuZitia elektronického trhoviska (d’alej len ,,stit’az).
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Objednavatel’ a zhotovitel' (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona ¢, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
o dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘) za niZ$ie uvedenych podmienok:

Clanok L
ZMLUVNE STRANY
Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je

potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie si opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena o0s6b zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel'a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora“ alebo
»Stavebny dozor*):

Meno a priezvisko:
Tel.:

E-mail:

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajuce sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych préc alebo ich €asti,
- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie sd v stilade s podmienkami zmluvy,

- odstihlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
Urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylu€enia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realizaciu diela.

Dal3i zastupca objednavatel'a opravneny zulastiiovat sa prac na diele, kontrolnych dni stavby
a opravneny na komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko
Tel.:

'E-mail:

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych &innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len . stavbyvedici®):

Meno a priezvisko:
Tel.:

E-mail:
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C. opravnenia:

Objednévatel je opravneny predloZit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktori st opravneni vstupit’
na stavenisko na nevyhnutny ¢&as, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
beznych kontrol a porad.

Objednavaterl predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych os6b najneskdr v defi odovzdania staveniska.

Objednavatel' je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predloZi zhotovitel'ovi.

Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a dodavky
pre uskutoénenie diela:

»Rekon§trukcia socidlnych zariadeni“
Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy su stavebné prace a dodavky suvisiace s rekonStrukciou

socidlnych zariadeni a pridruZenych priestorov v dvoch pavilénoch Polikliniky Karlova Ves, Lii¢ie
udolie 57 842 31 Bratislava, supisné €. 98, LV €. 1712, parcelné. &. 670/1, 669/1, 669/3.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéciou:

a) Projektovou dokumentaciou:

Nazov stavby: Poliklinika Karlova Ves — Rekonstrukcia socidlnych zariadeni
Miesto stavby: Lis¢ie udolie 57, 842 31 Bratislava

Generalny projektant: EXPO LINE s.r.o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava

Autor projektu:

Zodpovedny projektant:

Déatum: 02/2019

b) Vykazom vymer

¢) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v ramci procesu verejného obstardvania

d) Ponukou zhotovitel'a predloZenou v sut'azi
e) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizécie diela
f) Stavebnym ohlasenim a podmienkami v iom uvedenymi.

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu stavby,



2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito ¢ast'ami diela su najmi av§ak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo do¢asné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost' zhotovitel'a zabezpecit' vetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikéty
a vyhlasenia o zhode tykajtice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vetkych zhotovitel'om dod4avanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci Skodam spdsobenym Einnost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuéluw/kalendéra pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho &asti.
Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky ¢asti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 &istenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouZitého
materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znelistené
v désledku préac zhotovitel'a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiobného planu verejnej prace podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskdr pri odovzdavani
diela,

2.2.12 zabezpecenie koordinatora bezpenosti,

2.2.13 zabezpelenie riadneho oznadenia stavby informa€nou tabulou s uvedenim identifikaénych
udajov stavby, stanoviska k ohlaseniu stavby, ndzvu zhotovitel'a, identifikdciou stavbyvediceho.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat’ zdmeny materidlov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poZziadavky akceptovat,, pokial
tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizdciou (pred zabezpecenim dodavky).
" Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynaloZenych
nakladov, je dodavatel' povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objedndvatel’a a ten nasledne
rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo na tihradu vetkych zbyto¢ne vynaloZenych
nakladov, ak uZ pévodny material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpelit’ a financovat’ vietky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sithlasu objednédvatel'a nesmie zhotovitel' pouZzit' iné materialy, technolégie alebo
zmeny voli projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori prilohu
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k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti podl'a predchédzajiicej vety bude toto povaZované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel je
povinny na zéklade Ziadosti objednévatel’a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH.
Zarovei sa zhotovitel' zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije Ziadny material,
o ktorom je v €ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednavatel'a vykonat’ okamzZite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zacatim kaZdej prace je potrebné mat’ odsuhlaseni dokumentaciu
a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel' sa zavédzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdZe objednavatel' akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho
dodanim predloZit’ potvrdenie od nezavislej institucie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela ajeho pripadna akcepticia je vylu¢ne
na posudeni objednavatela.

2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze st mu zname vSsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st
na realizéciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel ma odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii si 3pecifikované vzhladom
na pozadované platné vieobecne zavazné predpisy. Vietky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odstihlasené objednavatel'om.
Pri zdmene nesmie ddjst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene
a §truktury pouZitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavateFom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit’ idajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentacie (d’alej
aj ,PD%).

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD mé pravo vykondvat® autorsky
dohl’ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD.

2.10 Zhotovitel stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny pouzit' PD iba na ugely realizicie
(zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie, najmid jeho d’alfie rozSirovanie alebo prenechanie
na vyuZzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym stihlasom autora v zmysle zakona .
185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

2.11 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatel'a a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel' sa zavizuje riadne a vEas vykonané dielo prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:



2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat’ s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prisludnej €asti, ich realizicia je moZna len na zéklade ich
pisomného sthlasu a tieZ pisomného stihlasu objednavatel’a. V pripade poru$enia povinnosti podl'a tohto
bodu bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel' je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela zaplatit’
zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel' zodpoveda voc€i autorovi PD za pripadné
porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat’ objednavatela a projektanta
prislusnej ¢asti, pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne ozndmit’" zodpovednému
projektantovi prislu$nej ¢asti a objednavatel'ovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

2.12.4 V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo s€asti) vo vlastnictve objednavatel’a,
je povinnostou zhotovitela zabezpe€it' si uZivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti
znasa v celom rozsahu zhotovitel’.

Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zane s pripravnymi a stavebnymi pracami po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednéavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy
v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do piatich kalendarnych dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 8 mesiacov (osem mesiacov)
odo dna odovzdania staveniska objednavatel'om, priom prvy der tejto lehoty sa zacina pocitat’ diiom
nasledujucim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzdé zhotovitel'ovi stavenisko podl'a €l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezaéne so stavebnymi pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto ¢lanku,
je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy zapocaty defi omeskania, a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je
zhotovitel' povinny zmluvni pokutu zaplatit’ za obdobie az do dfia zadatia prac, alebo do momentu
zaniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani
.do siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto €lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho
strane, bude toto povaZované za podstatné porulenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit’. V takom pripade ma objedndvatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi
zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15 % z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pric¢om toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel dielo prevziat' aj



v skorSom, ako dohodnutom termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokonéena v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucast’'ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatel'om.
Bez suhlasu objednavatela sa zhotovitel nemdZe doméhat zmien navrhovanych v harmonograme.
Objednavatel’ ma pravo vyjadrit’ nesthlas s navrhovanymi zmenami.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitel'a zavdzné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany
zhotovitel'a s dokon€enim ¢iastkovych prac alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu
dlhdiemu nez 15 kalendarnych dni, povaZuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstapit. Vtakom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si
voti zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokonfenim <¢iastkovych prac
podla harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako 15 dni, je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia
omeskania do uskuto¢nenia predmetnej €asti diela alebo do zaniku zmluvného vzt'ahu uzatvoreného
touto zmluvou. Pre vyli¢enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu zmluvy
nemozno uplatnit’ su¢asne.

3.6 V pripade prekdzok spocivajicich vo vy$3ej moci, ktoré zhotoviteTovi brénia v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekdzok spolivajicich vo vy$Sej moci, ktoré objednavatel'ovi brania
v splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekdzkach je Gcastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého u€astnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveri je
povinny existenciu prekazok spoéivajticich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukézat. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy3%ou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekédzok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$Siu moc povazuju len v tom
pripade, ak maji priamy vplyv na technologiu realizacie diela. Lehotu vystavby mozno v tomto pripade
prekrodit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelite'nu sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitelné, pokial v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriluje tato cena vietko, ¢o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmai (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie dofasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,
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4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 ndklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpedenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentéciu, ktord bude vyhotovena na zdklade sut'aznych podkladov
zverejnenych v ramci VO ¢i realizatnej dokumentacie,

4.1.8 néklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skasok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedenia, skisky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 néklady na ndvody a manudly k prevadzke a Gdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néklady na v3etky prace vykonavané za G¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane koordindtora bezpe¢nosti, a poZiarnej
ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto savislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do€asného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne
a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatela zname
ku driu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpoéte sii pevné a obsahuju vSetky ndklady, nevyhnutné
na realiz4ciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su
‘uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavizny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre oceriovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je
Cena bez DPH 361 292,27 EUR
DPH 20% ' 72 258,45 EUR

Cena spolu s DPH 433 550,72 EUR



4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych préc, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto €lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu vystavby ddjde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoZe sa tieto ukaZu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpoc¢tu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto €lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpoc¢te si nepotrebné, je vyluéne na objednédvatelovi.
V pripade, ak objednavatel' ozndmi zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoétu si
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objedndvatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ugel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podra tohto bodu
budii zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdZe sa zhotovitel domahat’
primeraného zvy$enia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatelovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zdkona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. roz8ireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi u€astnikmi vystavby. Zmeny sa ¢isluju v poradi, v akom st navrhnuté.

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuZenia na navrh objedndvatel'a v sulade
s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoc¢tu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoCtu a cenu spolu,

- poradové &islo zmeny,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- polozkovity odpocet éeny menej prac,

- sprievodnu spravu,
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- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie néleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujiice predmet dodatku rozpo&tu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZzkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouZzivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkuléaciou, odstihlasenou objednavatel'om,

c) kalkula¢ny vzorec bude mat’ nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna réZia, spravna rézia, zisk.
4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatelovi na odsuhlasenie, pri¢om
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnutii cenu s oznagenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, av$ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvy$enie celkovej ceny diela, t. j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak nedd6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsthlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu fakturu vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktury aZ do dorucenia opravenej faktury neplynie a objednavatel sa nemdZe dostat
do omeskania s uhradou faktiry zhotovitel’a.

-5.2 Zhotovitel' vystavi za vykonané prace Ciastkové (bod 5.7) a zdvere¢n( faktiru. Podkladom
pre vystavenie kazdej faktury a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom
odsthlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych
objednavatel'ovi, pri¢om takyto supis bude vychadzat' z oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako
»Supis*).V Supise budu jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné
miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna
do 30 dni odo diia doru¢enia faktiry objednavatel'ovi. Faktura bude dodana v $tyroch vyhotoveniach.
Sucastou faktury bude kopia objednavatel'om podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik
vedeny zhotovitelom pocas uskutoétiovania predmetu zmluvy. Faktura bude vystavena a uhradena
v oficialnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diiu vystavenia faktdry. Faktura musi



obsahovat’ vSetky ndleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve. V pripade Ze faktira nebude
obsahovat’ vietky naleZitosti podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zakona €. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve, alebo k nej nebudu priloZené prilohy
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitelovi
na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dfiova lehota splatnosti
zaéne plynat’ doruenim opravenej alebo doplnenej faktury. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a
najneskdr do 30 dni po jej doruceni, pricom zatermin vhrady faktiry je povaZovany defi odpisu
prislusnej ¢iastky z G¢tu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrZi 5 % z hodnoty faktiry vratane DPH ako zadrZné v sulade s ustanovenim § 12
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 12 mesiacov
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskdr do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajucej vety. Ak budil pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrZzné bude vyplatené po uplynuti 12 mesiacov odo dia
odovzdania diela po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak
v dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objedndvatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento Gcel pouzit' okrem iného sumu zadrzného

podl'a tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznikd ndrok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokoncené ¢innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zdkazky a odovzdanim uplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doruc¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Ghrade faktury, je zhotovitel opravneny
poZadovat’ od objednavatela Grok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zikonnika
z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi omeSkania.

5.6 V kazdej fakture budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné
préce.

5.7 Na ziadost’ zhotovitela poskytne objednavatel' najviac jedenkrat za dva mesiace zhotovitelovi
Ciastkovi platbu za skutoéne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:

5.7.1 spolu so ziadost'ou o vykonanie &iastkovej platby doruci zhotovitel' objednavatel'ovi na kontrolu
Supis,

5.7.2 objednavatel’ vykona kontrolu skutoéne vykonanych prac v lehote maximalne 30 dni od dorucenia
Stpisu. V pripade, ak Stipis nebude koreSpondovat’ so skutofne vykonanymi pracami, vrati ho
objednavatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom
sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych toute zmluvou, technickymi
normami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca
oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak Supis bude
kore$pondovat’ so skuto€ne vykonanymi pracami, ozndmi objednavatel’ tito skutocnost’ zhotovitel'ovi,

5.7.3 po kladnom ozndmeni objednéavatel'a podla predchadzajlicej vety vystavi zhotovitel Ciastkovi
faktaru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit’ prilohu ¢iastkovej



faktiry a doru¢i ju objednavatel'ovi; splatnost’ a naleZitosti Ciastkovej faktury sa primerane riadia
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.

5.8 Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢iastkové platby podla tohto bodu Ziadnym spdsobom nepotvrdzuju
riadne a véasné vykonanie prisludnej Casti diela. Zhotovitel'ovi vznikd narok na zaplatenie ceny
za skutoCne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim
predmetu zdkazky a odovzdanim upiného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad a doru€enim
faktiry za predmetné plnenie objednévatel'ovi.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je
povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny zapisovat’ idaje o asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, (daj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac sich oddvodnenim, tdaje
nevyhnutné pre posidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovéavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednéavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel’a,

6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatera,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel’a PD,

6.2.4 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifika¢né Gdaje stavby podla projektu,

6.2.6 prehl'ad vietkych vykonanych sku3ok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a radnych opatreni tykajucich sa stavby,

| 6.2.9 telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10 ostatné tdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitel'a
stavbyvedici vZdy vten defi, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voIné miesta. Okrem



zhotovitela, resp. stavbyvediiceho m6Zu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy len osoby
uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednéavatel
alebo nim povereny zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto
zéapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada,
Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklad4, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu sliZit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. Zmeny sa ¢isluji v poradi, v akom boli navrhnuté.

Clanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentdciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je
priestor, ktory je po¢as uskutoCiiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢itovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich Casti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorucenia
zhotovitelovi pisomnej vyzvy objednadvatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor
viak v lehote urgenej vo tejto vyzve, o Com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu ¢&. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’
potrebni1 saginnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpe&i zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne vytycenie
staveniska a po€as vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vySkové body, a to az do odovzdania
diela objednavatel'ovi. Zhotovitel' zabezpeéi i podrobné vyty&enie jednotlivych objektov a zodpoveda
za jeho spravnost’. Prace s tym spojené st si¢ast’'ou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3,
7.4, 7.5, a 7.6 tohto €lanku. Zhotovitel’ zabezpe¢i, aby na stavenisko vstupovali iba povereni zamestnanci
objednavatel’a, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby. Pred zacatim prac sa zhotovitel
zavizuje predloZit’ objednavatelovi aktualizovany ¢asovy harmonogram stavebnych préac. V pripade
porusenia povinnosti podl'a 6. a 7. vety tohto bodu je zhotovitel' na Ziadost’ objednéavatel'a povinny
zaplatit’ zmluvnid pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom preloZit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poSkodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich 0sdb, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatel'om zabezpe€i moZnosti



a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe po¢iatoéné a kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek a doCasného dopravného znadenia v suvislosti s priebehom vykonévania prac.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a istotu a je povinny zabezpecit’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a negistoty vzniknuté jeho pracami.
Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrZiavat’, zabezpeéi tieto prace objednavatel
a naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel mdZze pre toto uplatnenie pouZit' aj zniZenie
uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoc¢tom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zdkonnym spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

»

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit
ho tak, ako urCuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentacia toto neuréuje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel' opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy dei, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat' neopravnene, a to aZ do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v sulade s poskytnutou projektovou dokumentéciou,
podmienkami uvedenymi v stanovisku k ohlaseniu stavby alebo v inom povoleni, podmienkami
uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny
pri realizécii diela dodrZiavat’ vSetky zévézné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické
normy, bezpe¢nostné predpisy, predpisy o ochrane pred poZiarmi, vietky zakony a ich vykonavacie
vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek §koda, znasa
vietky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykondvani diela sa zhotovitel' zavdzuje dodrziavat’ pokyny
objednavatel’a. Zhotovitel’ sa zarovei bude riadit’ zdsadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe&nosti
pri praci azamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade porusenia
akejkol'vek povinnosti zhotovitela podla tohto bodu je zhotovitel' povinny na Ziadost’ objednavatela
zaplatit’ zmluvnil pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat' objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost’ objednavatel'a odkryt’ préace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za ic¢elom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel' do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokragovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie pric v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel’ ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane



pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach podl'a potreby
a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a tiez projektanta, pripadne
iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel' zhotovitel'a vopred vhodnym
spdsobom informovat'.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie V1ady SR €. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpec¢i ich vybavenie
ochrannymi poméckami. V3etci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni
prisludnost'ou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevna obuv a ochrannu prilbu
v pripadoch, kedy to uklada zakon alebo iny pravny predpis.

Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo
bude realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatela, ¢o ma za nasledok zvy$ené riziko pohybu tretich
0s0b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavédzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innost'ou
nenarusil bezpe¢nost’ 0sdb nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonéva, ako i inych os6b
pohybujuicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznagenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznadeni prebiehajicich stavebnych prac. Zhotovitel' je povinny na ziklade zak. ¢. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpelit' poZiarnu asistenénu hliadku na poZiarne
nebezpeénych pracach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zarovenl zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatela plati zakaz fajcenia
v zmysle zakona &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov®).

V pripade nedodrZania ktorejkol'vek povinnosti podl'a tohto bodu zhotovitelom alebo ktorymkol'vek
z jeho subdoddvatelov sa zhotovitel' zavizuje uhradit’ na Ziadost’ objednavatela zmluvni pokutu
50,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknutd deliktudlna zodpovednost
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v zmysle zakona o ochrane nefajciarov.

Opakované porusenie povinnosti podla tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruenie zmluvy
s moznost'ou odstipenia zo strany objednavatela.

8.4 V3etky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednévatel'a
povinny tomuto bezodkladne predloZit’. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tto nevhodnost' zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpelit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znasa zhotovitel'.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za 3kodu sposobenui vykonavanim
innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vy$ke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie voéi objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za $kody spdsobené ¢innost'ou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednavatelovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek poCas vykonavania
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diela do 3 dni, pokial’ o to objedndvatel' poZiada; v pripade omeSkania s opdtovnym predloZzenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za
kazdy, aj zacaty deni omeSkania. Ak zhotovitel nepredloZi k momentu prevzatia staveniska
objednévatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zéniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak ¢&innostou zhotovitela dbjde k spdsobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbytocného
odkladu tato $kodu odstranit’ a ak to nie je moZné, tak dokézanu Skodu finan¢ne nahradit. V3etky
néaklady s tym spojené znasa zhotovitel'.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisnu od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval
technicku sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’ v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého
je tato zmluva, objednavatel' je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po predchadzajicom
upozorneni poZadovat’ vymenu skor schvaleného zdstupcu. Objednavatel moze takisto poZiadat
zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikol'vek osobu zamestnanu zhotovitel'om
alebo jeho subdodavatelom, ktora podl'a ndzoru objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je
nespOsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povazovana objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazatenych dévodov.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materily, vyrobky a technolégie schvalené
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU a v sulade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a &innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpe€&i uloZenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a vybiirané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predloZi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizicie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
~ podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a,
ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4. V pripade zameru realizovat’ nastup
nového subdodévatel'a a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodného subdodéavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy
so subdodavatel'om o jeho nastupe na realiziciu diela. Subdodavatel je opravneny nastapit’ na realizaciu
diela aZ po stihlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo



odovodneny nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo diia doruenia
pisomného oznamenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodévatel’ musi spiiiat’ podmienky podrla prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstarévani, pri¢om objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitefom spifia
alebo najneskdr v &ase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona. Ak
subdodavatel' nepreukdZe splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona zapisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predloZit' doklady podla § 32 ods. 2 zakona. K rovnakej povinnosti
zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatel'ov voéi ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby
v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spiiiali alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy
budu spitiat’ podmienky podFa § 32 ods. 1 zakona. Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u prisluiného
subdodavatel’a neexistuji dévody na vyluiéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt’ v lom zapisany v zmysle § 11 zakona.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tato skutoénost’ 0znamit’ objednavatel'ovi a zdroveii nahradit’ takéhoto subdodévatel’a subdodavatel'om,
ktory bude spiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona a ak ma povinnost’ zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zdkona.

8.11.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prislusnu ¢ast’ predmetu zdkazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

8.11.7 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

8.11.8 Zhotovitel' sa zavidzuje plnit’ svoje finanéné zavizky voci subdodavatel'om, podiel'ajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v€as. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude
povazovat za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel’a ku zniZeniu hodnotiacej znamky
referencie podla § 12 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného
porusenia tejto povinnosti mdZe objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vo€i
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zéaniku tejto zmluvy odstipenim. Na preskimanie splnenia
tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia doruCenia Ziadosti
objednavatel'a predloZit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatel'ov celého retazca na kontrolu
spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné
pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujuce presny a Uplny obsah pravnych vztahov vratane
finanénych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujuici
subdodavatel’ i¢astnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodavatel'ov
zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predloZit' objednavatel'ovi dokumenticiu
tykajicu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny,
v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V pripade ak zhotovitel' preukazal technicku spdsobilost’ alebo odbornii spdsobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukdzal; moZnost’ zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.
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8.13 Zhotovitel je povinny zabezpecit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého povodcom je objednavatel, v siilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o odpadoch") a ostatnymi
v§eobecne zavaznymi predpismi SR.

8.14 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat, za ufelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.14.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.14.2 priprava na opitovné pouzitie,

8.14.3 recyklacia,

8.14.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.14.5 zneskodiovanie.

8.15 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel', v sulade so zdkonom o odpadoch; najm4, avSak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aji na plneni predmetu zmluvy.

8.16 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pdvodcom
je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch.

8.17 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku dfiu zaatia prac predloZit' objednéavatelovi zmluvu
na odoberanie odpadov uzatvoren s osobou majlicou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je
objednavatel'. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpe(it' a
predlozit’ objednavatel'ovi novli zmluvu spifiajicu podmienky podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak
zhotovitel’ nepredloZi ku diiu za€atia prac objedndvatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorent
s osobou majticou opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so v3etkymi odpadmi, bude toto
povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit’. V takomto pripade mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vyske jednorazovo 15 % z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri€om toto pravo mu
vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omeskania s opdtovnym predloZenim
dokladov je objednavatel’ opravneny poZadovat' od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za
kazdy defi ome§kania. Omeskanie s opdtovnym predloZenim dokladov je povaZované za podstatné
' porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit.

8.18 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’:
8.18.1 triedit podla druhov,

8.18.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v
zneni neskorSich predpisov),

8.18.3 zabezpetit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom.
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8.19 Zhotovitel' je povinny viest’ a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel a o nakladani s nimi v stilade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskor8ich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatela.

8.20 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatefovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému diu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny odovzdat’
evidenciu odpadov v defi podpisania preberacicho protokolu diela opradvnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat' bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada. Zhotovitel’ je d’alej povinny objednavatel'ovi odovzdat™

8.20.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zarovefi poverenou osobou objedndvatela a na
strane preberajuceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.20.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.21 Zhotovitel’ sa zavidzuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opétovné poutzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.22 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgdnom S$titnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi si¢innost’ a kontrolnym organom poZadovanu
dokumentéciu.

8.23 Zhotovitel' je povinny vykonat’ opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.24 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov §tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dila dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednéavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym konom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknut voci zhotovitel'ovi
zapocitat'.

Clianok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zéroveii je objednavatel
opravneny poZzadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 1 500,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):



9.3.1 zapisy a osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vysktSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajlcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednéavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uri objednavatel' v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objedndvatel' odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel' je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmid v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povaZované za ukoncené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v €l. II. tejto zmluvy, ak st
ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode
9.3 tohto €lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo deii odovzdania, rozumie
sa tym den, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny poZadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu
300,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednévatel nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch
nesie zhotovitel’, a to aZ do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia stidu. Ak nepristipi
zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
alebo vad, najneskor viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatel'a, moZe objednavatel’ voci
~ zhotovitelovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy defi, o ktory zhotovitel' k ich
odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢l II. tejto Zmluvy zéruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoétu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze pocas



plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ru¢i za to, Ze dielo ma
v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR, Ze
nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvygajnym alebo
v zmluve predpokladanym t¢elom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré mé dielo v ¢ase jeho
odovzdavania objednavatelovi a poCas zarutnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma
objednavatel’ pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii moze
objednavatel' uviest' svoje poZiadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i poZzaduje
finanénu nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskér do S-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i
reklaméciu uznava, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatela uznava.

10.4 Reklaméciu je moZné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaruénej lehoty, priom i reklaméacia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zaruénej lehoty sa povazuje za vEas uplatnend.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristapit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor viak
do piatich dni po dorudeni reklaméacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 200,- EUR za kazdy deii, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskdr. Objednavatel mé& okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadn(i nahradu §kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doru€eni reklamacie objednéavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatela. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatelovi zhotovitel'. Tym nie
je dotknuté pravo na zmluvné pokuty podla tejto zmluvy.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do tplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok G¢asti v sitaZzi na tento predmet zdkazky.
"V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejako kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli poZadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zadkona uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych osdb tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’
objednavatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez suhlasu objedndvatel'a, bude sa
to povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objedndvatel' bude opravneny odstapit’
od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 500,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.



11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajuceho stihlasu objedndvatela. Zhotovitel je viazany na sthlas objednévatel'a pri kazdom
subdodévatelovi a zaroveii kazdy subdod4vatel musi spifiat’ podmienky podra ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat’ pisomnd formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitefom sa to bude povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ind
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
v ddsledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel' je povinny oznamit’ objedndvatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mdzu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajticich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chrdnené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vietky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vietky dostupné moZnosti.

11.6 Objednévatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnuat’ zhotovitel'ovi potrebni su¢innost’, ktora

je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tieZ zavdzuje, Ze bude
so zhotovitefom bez zbytoéného odkladu rokovat' o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najma nevyuZit' ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol po€as platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpovedd za dodrZiavanie zavazku
ml&anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon¢eni platnosti tejto
zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
+ doruéenim penalizaénej faktiry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat,, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moéze uplatnit’ zmluvni pokutu
doruéenim penalizaénej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, €o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’
penaliza¢nej faktury je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej objednavatel'ovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.



11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Gplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
na nej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objedndvatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’
zmluvnu pokutu 1000,- EUR za kazdy defi, o ktory k odstréaneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristupi neskor. Pre tento pripad objednévatel’ a zhotovitel’ bez meSkania uzatvoria dodatok k zmluve,
pri€om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobam su€innost’ potrebnt na vypracovanie zavere€ného technického
a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XIIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost' za Skodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a d¢innych na uzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu §kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednéavatel'a alebo nedostatkom su¢innosti zo strany objedndvatela. Takéto konanie
objednavatel'a musi zhotovitel' preukézat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za Skodu,
ktori mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom
vyluéujicich zodpovednost. Uginky vylu¢ujiice zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su u€inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit’ na zaklade doruc¢enej penaliza¢ne;j
faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo jednostranne zapocditat'’ aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody vo¢i svojim splatnym zavidzkom ku zhotovitel'ovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nadhrady Skody v jednotlivom pripade, bud sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody spocitavat’.

Clanok XIIL
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim tplného
diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je moZné ukon¢it’ tito zmluvy aj:
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13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit’ z ddvodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy
musi mat’ pisomni formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny
konkrétny dévod odstlipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie
od zmluvy je uéinné jeho dorufenim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nemé vplyv
na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstapi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykond supis vietkych vykonanych préac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona financné vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovi faktiru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k &iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do 3trnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po &iastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdant
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstupenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z ddvodu odstiipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva zruSuje
uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstpeni od tejto zmluvy nebudl zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat’ vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudt odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budu doru¢ované
doporugene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne ini novi adresu uréent
na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doru€ené najneskdr uplynutim
troch (3) pracovnych dni odo dfia odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa adresat
o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude preukazané
dorugenie skor. V pripade objednévatel’a je moZné dorudenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim
na Uradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pricom defi doru€enia vyzna¢i podatelfia Gradnym
postupom na pisomnosti.



14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektor zo zmluvnych stréan.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dve dostane objednévatel a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je moZné menit” len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré modze objednavatel odsihlasit” v siulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doruenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobtda platnost’ diilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobida G¢innost’
ditom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov /zédkon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,.¢o nie je tajné, je
verejné“ a ,,prevazujlci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami osdb* na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informécii zverejiiuje vSetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a S§titu za uUlelom zvy3ovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii ob¢anmi a na zéklade tejto
skutoénosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturatné udaje/,
na internetovej stranke vlastnika za Gi¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obCanov
a kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitel'nou sugast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha & 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpocet zhotovitela a projektovd dokumenticia (PD
v elektronickej forme)

"Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Kontrolny a skuSobny plan realizacie diela

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych osob

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor

Priloha ¢&. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Priloha €. 9: Preberaci protokol diela — vzor

Priloha €. 10: Pravidla pre pouZzitie ekvivalentného predmetu plnenia
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Ak niektora z uvedenych priloh v &ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel'a: Za zhotovitela:

pol. s r.0.
201 Sp NovaVes
H. SK 2020505190
34173232

va JU!

y Karlova Ves konatel’ spolo¢nosti



