Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel’:

Nazov: Poliklinika Karlova Ves
Sidlo: Lis¢ie udolie 57, Bratislava
Zastipeny: Ing. Silvia Némethova

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Silvia Némethova

1CO: 17 336 236

DIC: 2020890432

IC DPH: SK2020890432

Bankové spojenie: Statna Pokladnica

IBAN: SK43 8180 0000 0070 0047 5630

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nazov : EURO LEASPARTNER, s.r.o.

Sidlo: Skolska 262/16, Slovensky Grob 900 26
Statutarny zastupca : Jaroslav Granec

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:

1Co: 43 847 731

DIC: 2022510776

IC DPH: SK2022510776
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.
Cislo ugtu: 2624809886/1100

Spolo¢nost je zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava [
(d’alej len ,,zhotovitel™*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon®) na predmet zdkazky Vybudovanie vytahu v detskom paviléne*, realizovanej ako zakazka
s nizkou hodnotou (d’alej len ,,sut’az*) podla § 117 zakona o verejnom obstaravani

Objednavatel a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (dalej
len ,,ZoD* alebo ,,zmluva*) za niZsie uvedenych podmienok:



Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze st opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny riedenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,technicky dozor investora“ alebo
»Stavebny dozor*):

Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:

Uvedeny zéstupca je oprdvneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych préc alebo ich &asti,
- odstranenia alebo ndhrady materidlov a prac, ktoré nie su v stilade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii. za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

- priebeznej kontroly postupu a kvality realizovanych prac a dodavok.

Dalsi zastupca objedndvatela opravneny ziéasthovat sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny
na komunikaciu vo veciach technickvch:
Meno a priezvisko

Tel.:

E-mail:

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych &innosti stvisiacich
s realizdciou diela (d'alej len ,.stavbyvediici):

Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:



Objednévatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych os6b, ktori si opravnen{ vstipit
na stavenisko na nevyhnutny ¢&as, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
beznych kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0s6b najneskor v deil odovzdania staveniska.

Objednavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych osob, ktory bezodkiadne
predlozi zhotovitel'ovi.

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a dodavky pre
uskutoénenie diela:

»Vybudovanie vytahu v detskom paviléne“
Predmetom zakazky st prace a ¢innosti sivisiace s vybudovanim vytahovej Sachty a dodavky a montaze
vytahu na objekte Polikliniky Karlova Ves - detsky pavilon, ktory bude zabezpeCovat’ presun osdb medzi
dvomi nadzemnymi podlaziami. Predmetom zakazy je okrem vyssie uvedeného aj uskuto¢nenie odbornych
prehliadok a odbornych skusok, ktoré vyzaduju vytahy podla platnych pravnych predpisov pocas zarucnej
doby 5 rokov.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Projektova dokumentacia

Nazov Poliklinika Karlova Ves, Pavilon deti - pristavba vyt'ahovej Sachty
Projektant KubisArchitektis. r. 0./
Datum august /2019

b) Vykazom vymer

¢) Zadavacimi podmienkami objednédvatel’a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predlozenie ponuky* v ramci
procesu verejného obstardvania

d) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v stitazi
e) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela
2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim
do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov v poZzadovanom rozsahu diela,

(VS



2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti
realizdcie diela vyZaduju. Takymito ¢astami diela si najmé avSak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo do&asné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatel’a: technickej dokumentdcie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpeéit' vietky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zagkolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitela vo¢i Skodam spdsobenym &innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehadného manudlwkalenddra pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti, ak si
to povaha diela vyZzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,
najneskoér ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 gistenie staveniska, zabezpeéenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouZitého
materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené
v désledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skusobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani
diela.

2.2.12 zabezpedenie riadneho oznagenia stavby informacnou tabulou s uvedenim identifikacnych udajov
stavby, stanoviska k ohldseniu stavby, ndzvu zhotovitel'a, identifikaciou stavbyveduceho.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizdcie poZadovat’ zameny materidlov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial tieto
boli predloZzené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). Poziadavka
na vymenu materialov musi byt’ vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych ndkladov, je
dodavatel'’ povinny o tom neodkladne informovat’ zdstupcu objedndvatela a ten nasledne rozhodne, ¢i
na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vietkych zbytocne vynaloZenych nékladov, ak
uz pdvodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmie zhotovite!l’ pouzit’ iné materidly, technoldgie alebo zmeny
voti ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti



podla predchadzajtcej vety bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ oprdvneny od zmluvy odstlpit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti objednavatel’a
zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zarovei sa zhotovitel’ zavdzuje a zodpoveda
za to, ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je
Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objedndvatela vykonat' okamzite
napravu tak, aby objednavatel” ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zacatim
kazdej prace je potrebné mat odsthlasent dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom
objednavatela.

2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimédlne v kvalite podla 3pecifikacii zadanych
objednavatelom v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého
vznikla tito zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moZe objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ dodé ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho dodanim
predloZit potvrdenie od nezdvislej institicie, Z2e nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v poZadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatela ajeho pripadna akceptacia je vyluéne
na posudeni objednavatela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
Ze s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skdseny zhotovitel’ ma
odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni nédleZitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzhl'adom na pozadované
platné vseobecne zavizné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odstuhlasené objednavatelom. Pri zdmene nesmie dojst’ k zmene
koncepcie rieSenia. Vietky povrchové upravy, farebné odtiene a §truktiry pouzitych materidlov musia byt’
pred realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo s nélezitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a nasvoje
nebezpedenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatelovi a objednavatel’ sa zavézuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutd
cenu uvedenu v €l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a technologickych konstrukcii je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok IIL
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' za¢ne s pracami po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat
a odovzdat’ objednévatel’ovi dielo v rozsahu podrla ¢l. . tejto zmluvy v nasledovnych etapach:



3.1.1 Termin zadatia prac: najneskér do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 6 mesiacov (Siestich mesiacov) odo dfia
odovzdania staveniska objedndvatefom, pric¢om prvy defl tejto lehoty sa zaCina pocitat difiom
nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatelom.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ nezaéne s pracami v dohodnutom termine podl’a bodu 3.1.1 tohto ¢lénku, je objedndvatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy dei
omeskania, a to od prvého dia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvni pokutu
zaplatit’ za obdobie az do diia zadatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zéklade tejto
ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine
podl'a bodu 3.1 tohto &lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit’. V takom pripade ma
objednavatel pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto prdvo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.

3.3 Zhotovitel dokongi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objedndvatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢ldnku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj v skorSom,
ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objedndvatel’
opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokonéené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sugast’ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objedndvatelom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, su pre zhotovitel'a
zavizné. Ak ddjde v priebehu préac zo strany zhotovitela s dokoncenim Eiastkovych prac alebo diela ako
celku podla harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu nez 15 kalenddrnych dni, povazuje sa toto
za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade
m4 objedndvatel’ pravo uplatnit’ si vogi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokonéenim
giastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objedndvatel opravneny pozadovat
od zhotovitePa zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dia
omeskania do uskutoénenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto
zmluvou. Pre vyliéenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno
uplatnit’ sicasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajicich vo vysSej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutoénit’ predmet zakazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na uskutoénenie
predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze
v pripade prekazok spogivajicich vo vy$sej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti
podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je ugastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky,



povinny druhého Uéastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveil je povinny existenciu prekazok
spocivajicich vo vy§8ej moci relevantnym sposobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
predlZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvnd strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povaZzuja len v tom pripade,
ak maji priamy vplyv na technoldgiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto pripade
prekrodit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena dicla je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktord tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpolet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové slibory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto zmluve nie
je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, ¢o je k vykonaniu
diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie doc¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane prejednania
a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a ndkladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty¢enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicki likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 ndklady na vyrobni dokumentéciu, ktord bude vyhotovena na zdklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok
. (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skusky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na ndvody a manudly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykondvané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,



4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
4.1.13 naklady na prevadzkovanie vyprost'ovacej sluzby
4.1.14 naklady na zabezpecenie zaruéného servisu

4.1.16 mzdové naklady, ato i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
podas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a véasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentdciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatel’a zndme ku diiu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpocte si pevné a obsahujui vSetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny si uvedené
a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavdzny charakter pre pripadné
odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 82 469,38 EUR
DPH 20% 16 493,88 EUR
Cena spolu s DPH 98 963,26 EUR

4.4 Cena méZe byt zmenena len v pripadoch:

44.1 ak objednavatel’ bude pisomne poZadovat' vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su predmetom
technickej dokumentdcie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto pric, ato
postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v poloZzkovom rozpoéte nevykonajl zo strany zhotovitel'a,
pretoZze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene
podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postidenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami
zhotovitelovi, Ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoétu su nepotrebné, zavidzuje sa zhotovitel
s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vyinaté spolu supravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek tomu takéto prace vykond, nie je
objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento uéel sa vykonanie nepotrebnych prac bude



povaZovat' za bezplatné. Pri uzatvérani dodatku podla tohto bodu budu zmluvné strany postupovat
primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moéze sa zhotovitel doméhat’ primeraného
zvy3enia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vylu¢ne na zaklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatelovi nevznikd povinnost’ vykonané
naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpodet), bude zapisanid v stavebnom denniku a podpisand zéstupcami zhotovitela, objednévatela,
v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objedndvatel'a v sulade
s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu
a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’al3ie nalezitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objastiujtice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v poloZzkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouZivat’ ceny
z polozkového rozpodtu podla tejto zmluvy,

b) préace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odstihlasenou objednavatel’om,

c) kalkulany vzorec bude mat nasledujlce zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna réZia, spravna réZia, zisk.



4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatelovi na odsihlasenie, priom
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nestihlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoc¢tu, odsthlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznaéenim, kde bola
tato cena dohodnuta, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel ku driu predloZenia ponuky nebol platcom DPH,
av3ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny diela, t. j. v pripade zmeny postavenia
zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy koneénd a nemenna a bude
povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac,
je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura zhotovitela
obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsthlasené, je objednévatel’ opravneny dorucenu faktiru
vréatit’ zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az
do dorucenia opravenej faktury neplynie a objednavatel’ sa nemoze dostat’ do omegkania s ihradou faktary
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi za vykonané prace fakturu. Podkladom pre vystavenie faktiry a jej prilohou bude
zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatel'ovi, pricom takyto supis bude vychadzat’ z oceneného
vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Suipis*).V Stpise budu jednotkové ceny zaokriihlené na 2 desatinné miesta,
mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta.
Faktira bude splatnd do 30 dni odo dria doruéenia faktury objednavatelovi. Faktira bude dodana v Styroch
vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude koépia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu
a stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas uskutoériovania predmetu zmluvy. Faktiira bude vystavena
a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diu vystavenia faktiry. Faktdra
musi obsahovat’ vSetky ndleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor3ich predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve. V pripade Ze fakt(ira nebude obsahovat’
vietky néleZitosti podl'a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve, alebo k nej nebud prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dniova lehota splatnosti za&ne plynit’ dorudenim
opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi fakturu zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej
dorueni, pricom za termin Ghrady faktiry je povazovany deii odpisu prislusnej Ciastky z uctu
objednavatel’a.
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5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12 zdkona
& 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa nad rdmec
uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 6 mesiacov od odovzdania
diela. Objednévatel’ vyplati zadrzné najneskér do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti od zhotovitela
po uplynuti lehoty podla predchadzajicej vety. Ak budu pocas preberacieho konania zistené vady,
nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia odovzdania diela
a po odstraneni vsetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote
zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednévatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’
na naklady zhotovitel'a a na tento (el pouzit’ okrem iného sumu zadrzného podFa tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznika ndrok na zaplatenie ceny za skutolne zrealizované a dokonené cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude
bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatefovi, a po podpisani preberaciecho protokolu
objednéavatelom bez vyhrad a dorugenim faktury za predmetné plnenie objedndvatefovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri uhrade faktiry, je zhotovitel’ opravneny poZzadovat’
od objednavatela urok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z fakturovanej sumy
(rozumie sa cena s DPH) za kaZdy defi omeskania.

5.6 Vo faktiire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmé je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac,
ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od technickej dokumenticie, udaj
0 osobach a mechanizmoch na stavbe, poget odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objednavatel’a, pripadné prerudenia prac s ich odévodnenim, idaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi
verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim
a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav
zo zodpovednosti za vady, ak nemad podl'a tejto zmluvy byt odovzdany objednédvatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi{ byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednéavatel'a,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifika¢né udaje diela,

6.2.5 prehlad vietkych vykonanych skisok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentdcie k dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajicich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osdb uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona
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6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika &itatel'ne vykondva a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitel'a, resp.
stavbyveduceho moézu do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy len osoby uvedené
v Stavebnom zékone.

6.5 Ak nestihlasi zhotovitel’, resp. stavbyveduci zhotovitel’a so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo
nim povereny zéstupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor
do troch pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zépisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo dila ich vzniku, inak sa predpokladd, ze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. Zmeny sa ¢isluja v poradi, v akom boli navrhnuté.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je po¢as uskutoéfiovania diela uréeny na vykondvanie zmluvne dohodnutych
prac na diele, na pripadné uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych
na uskuto¢niovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dna dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor viak
v lehote uréenej v tejto vyzve, o Eom zmluvné strany spiSu odovzdévaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu &. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit' potrebnu
su¢innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpegit akékol'vek zariadenie staveniska potrebné
na realizdciu diela. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit' zhotovitel. V pripade porusenia
povinnosti podla predchadzajicej vety je zhotovitel’ na Ziadost’ objedndvatela povinny zaplatit' zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdésobom
prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poSkodeniu. Za spravnu identifikdciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vietky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel’nosti tretich 0s6b, zabezpeCuje zhotovitel’

12



a hradi aj vsetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnl kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe po€iatocné a kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady
zhotovitel’. Zhotovitel' d’alej zodpovedd i za umiestriovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych
znaciek a do¢asného dopravného znadenia v suvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a negistoty vzniknuté jeho pracami. Ak
nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpedi tieto prace objedndvatel’ a naklady
bude uplatfiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel moéZe pre toto uplatnenie pouzit aj zniZenie Ghrady
fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoétom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel” povinny vypratat’ stavenisko a upravit’
ho tak, ako uréuje zmluvnd dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto neurduje, tak
zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny uctovat’
zhotovitePovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy deii, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’
neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v silade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’
vietky zavizné a aj doporudené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vetky
zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne
akdkolvek $koda, znasa v8etky vzniknuté ndklady zhotovitel. Zhotovitel' sa bude riadit' zisadami
skladovania odpadov, dodrZania bezpe&nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hluénosti a pra$nosti
na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podl'a tohto bodu je zhotovitel’ povinny
na Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vsetkych vykonanych préc, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Zéapisy sa ¢isluju poradovymi &islami. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za G¢elom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’
do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatel'om poZadované neskor$ie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’. Objednavatel’
uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat
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postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj
na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach podl'a potreby
a svojho uvazenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez iné osoby. O konani
kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitela vopred vhodnym spdsobom informovat'.

8.3 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vietkych os6b v mieste staveniska,
dodrziavanie vsetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeéi ich vybavenie ochrannymi
pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na Ziadost' objednavatela
zmluvni pokutu 100,- EUR za kazdy jednotlivy preukdazany pripad. Vsetci pracovnici zhotovitel’a ako aj
ich subdodavatelia budud riadne oznaceni prisluSnost'ou ku svojmu zamestnavatel’'ovi a budu nosit’ reflexné
vesty, pevnii obuv a ochrannti prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje
dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom
¢ase objednavatela, ¢o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich os6b v blizkosti staveniska.
Zhotovitel' sa zavdzuje prijat primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenaru$il bezpecnost’ 0séb
nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako i inych 0sdb pohybujicich sa mimo staveniska,
vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich prac. Zhotovitel’
je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v platnom zneni zabezpegit’ poZiarnu
asistenéni hliadku na poziarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajéenia v zmysle
zakona ¢&. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len .,zdkon o ochrane nefaj¢iarov*). V pripade nedodrZania tohto zdkazku
zhotoviteom alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel' zavizuje uhradit’ na Ziadost’
objednavatela zmluvnu pokutu 50,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknutd

deliktudlna zodpovednost’ zhotovitel’a alebo jeho subdodavatelov v zmysle zékona o ochrane nefajciarov.

8.4 Vietky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majlci
prisludna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie dicla, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynaloZzeni
odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené kradeZou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavateom
bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za §kodu spdsobenii vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny dielas DPH.
Zhotovitel' nesie voci objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené c¢innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit' objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek pocas vykonavania diela
do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je
objednavatel’ opravneny poZzadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy, aj zagaty
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dert omeskania. Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady
o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objedndvatel’ opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi
zhotovitePovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, priom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak Cinnost'ou zhotovitel'a dojde k sposobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu tuto $kodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu skodu financéne nahradit. VSetky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Ak ide o osobu odli$ni od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval technicku
spdsobilost’ alebo odbornd spdsobilost’ v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato
zmluva, objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po predchadzajicom upozorneni
pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel méze takisto poZiadat' zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek osobu zamestnanii zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, ktord podl’a nazoru objednavatel’a zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je
nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazatel'nych dévodov. Osoba, takto odvoland z prace
na diele, bude zhotoviteI'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technolodgie schvalené
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit' upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prisluSnych zavéznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel’
zabezpe¢i uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybuarané materidly vhodné
na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predlozi objednavatel’ovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie
s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel’ je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it’ a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odborna starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zimeru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu povodného subdoddvatela
je zhotovitel' povinny pisomne informovat' objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia
uzatvorenia zmluvy so subdodévatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny
nastupit’ na realizdciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny
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vyjadrit’ svoj suhlas alebo odévodneny nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni
odo dia doruéenia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodévatel’ musi spfﬁat’ podmienky podla prisludnych ustanoveni zakona o verejnom
obstardvani, pricom objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitePom spifia
alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy bude spinat podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona. Ak
subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. | zdkona zdpisom v zozname
hospodarskych subjektov podl'a § 152 zakona, je povinny predloZit’ doklady podl'a § 32 ods. 2 zdkona,
resp. ods. 4 aods. 5 zdkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich
subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci
vietci dodavatelia spifiali alebo najneskor v ase plnenia zmluvy budu spifat’ podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona. Objedndvatel’ d’alej osobitne overi, ze u prislu§ného subdodavatel’a neexistuji dévody
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prisluinu ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovite!’.

8.12 Objedndvatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodévatelom, ak
nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit’ svoje finan¢né zavizky voci subdodavatel'om, podiel’ajicim sa na plneni
predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. Porudenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel’a sa bude povazovat
za podstatné poruSenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel’a ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie
podla § 12 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade vaznej$ieho alebo opakovaného porusenia tejto
povinnosti mdZe objednavatel’ navySe odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom
toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je
zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna doru¢enia Ziadosti objednavatela predlozit
objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym
vyjadrenim podl'a vyzvy objedndvatela. Zmluvnymi vzt'ahmi sa myslia tplné pisomné dokumenty (pravne
akty) osved€ujuce presny a Uplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom
konkrétnom subdoddvatel'skom ret’azci, ktorého je oznamujici subdodavatel’ iastnikom. K zabezpegeniu
tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodavatel'ov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju
povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi
na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel’ preukazal technickt alebo odbornu spdsobilost” vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a pocas
trvania tejto zmluvy doéjde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal; moznost’
zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy

a ktorého povodcom je objednavatel’, v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
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a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.zakon o odpadoch") a ostatnymi
veobecne zavdznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat, za u¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opétovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodiiovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pdvodcom je zhotovitel’, v stlade so zakonom o odpadoch; najmé, av3ak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli
zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitePom, odpad komunalneho
charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia
alebo sa podielaji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pédvodcom
je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podl’a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu zagatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorenl s osobou majiicou opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objednavatel’. V pripade zaniku
takejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpeéit' a predloZit objednavatel'ovi nova zmluvu
spinajicu podmienky podFa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel nepredlozi ku diiu zadatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvoreni s osobou majiicou opravnenie podla zakona
o odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi, bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’. V takomto pripade ma objednavatel
pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priGom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade
omeskania s opdtovnym predloZenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy deii omeSkania. Omeskanie s opdtovnym predlozenim
dokladov je povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstupit.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:

8.20.1 triedit podla druhov,

8.20.2 zabezpeCit' spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov,
v zneni neskorSich predpisov),

8.20.3 zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tinikom.



8.21 Zhotovite! je povinny viest' a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pdvodcom
je objednavatel’ a o nakladani s nimi v stlade s vyhla§kou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskor3ich predpisov;
evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatela.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k postednému diu prislusného kalendarneho
roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny odovzdat evidenciu
odpadov v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednévatela. Zhotovitel
je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel’ovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednéavatel
zhotovitel'a poziada. Zhotovitel' je d'alej povinny objedndvatel'ovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a ddtumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou osobou objednavatel'a
a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel' sa zavidzuje odpad. ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zédkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorent zmluvu
podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opétovné pouZitie, ich recyklaciu, pripadne
iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgénom §ttnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel’ objednavatel’ovi sucinnost’ a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat™ opatrenia na napravu uloZené organom $tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v ddsledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov §tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel’ povinny
tuto objedndvatel’ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy
objednavatela na thradu ulozenej sankcie. Objednavatel’ je tiez opravneny jednostrannym pravnym
ukonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutu voci zhotovitel'ovi zapoéitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednévatel je potom povinny najneskor do troch dni od terminu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit’ preberacie konanie a riadne v fiom pokra¢ovat’.

9.2 Ak zhotovitel’ oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, Zze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’
povinny uhradit’ objedndvatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’ opravneny
poZadovat’ od zhotovitel’a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR.



9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozZit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osved¢enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskasani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’al$iu dokumentaciu vyplyvajiicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objedndvatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dévody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmi v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej
kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podPa zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vsetkych prac uvedenych v ¢l. Il. tejto zmluvy, ak si
ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel' odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode
9.3 tohto ¢lanku. Ak sd v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo deri odovzdania, rozumie sa
tym den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom
v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine,
je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 50,- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a defi ome3kania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva,
ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie
zhotovitel’, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak nepristipi zhotovitel’
k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad,
najneskor v8ak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze objednavatel voéi zhotovitePovi
uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristupi
neskor.

Clinok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢l. I1. tejto zmluvy zdruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpo¢tu (oceneného vykazu vymer) a podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze po¢as plynutia zaruénej doby
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bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ru¢i za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nemd vady, ktoré by rusili
alebo znizZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym
Géelom. Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi
a pocas zaru¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujui. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poZiadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i poZaduje finanéni
néhradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do S-tich dni po doruéeni reklamacie pisomne oznamit’, ¢i reklamaciu
uznava, akd lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklamdciu objedndvatela uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaruénej lehoty, priGom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zaruénej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnenu.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristupit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny poZadovat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu 200,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnu
nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az
do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristapi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamdcie objednavatel’a, je objedndvatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela. Vsetky
takto vzniknuté naklady sa zavézuje uhradit’ objednavatelovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristipit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstrénenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
~ ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok Gcasti v sut’aZi na tento predmet zakazky. V pripade,
Ze nastane situdcia, Zze bude potrebné nahradit’ nejaki kvalifikovant osobu, nova kvalifikovana osoba musi
spifiat’ rovnaké poZiadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori
Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdd vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel’. V pripade, Ze
k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez sthlasu objednavatela, bude sa to povazovat’ za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objedndvatel bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade
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porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni
pokutu 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovite je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajuceho sthlasu objedndvatela. Zhotovitel' je viazany na suhlas objednavatela pri kazdom
subdodavatelovi a zéroveri kazdy subdodévatel musi spifiat’ podmienky podl'a &l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy.
Suhlas objednavatel’a musi mat” pisomnu formu. V pripade poru$enia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’
od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitePom je objednavatel’ opravneny od zhotovitela
pozadovat’ zmluvnua pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind osobu, je
povinny toto neodkladne ozndmit' pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemo6Ze bez predchadzajuceho
pisomného sihlasu objednédvatel’a postlipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ing
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné poruienie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny ozndmit' objednavatel'ovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavidzkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajicich sa
dosiahnutia uéelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chrénit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuZivat’ vietky zdkonné prostriedky a uplatriovat’
vsetky dostupné mozZnosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebna su¢innost’, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavdzuje, Ze bude so zhotovitefom
bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie diela,
a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat mlcanlivost’ o vietkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmd nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam Zziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol poéas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, priom v plnej miere zodpovedd za dodrZiavanie zavizku
ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skondeni platnosti tejto
zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
dorucenim penalizaénej faktlry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podFa tejto zmluvy je mozné kumulovat’,
ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ mdze uplatnit’ zmluvni pokutu doruéenim penalizacnej
faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penaliza¢nej faktiry je 14
dni odo dnia jej dorudenia.
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11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania pIného diela bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do tiplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvnu
pokutu 100,- EUR za kazdy def, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskor.
Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom
pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie
4.8 tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluinych pravnych predpisov platnych a u€innych na Gzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie
objednavatel’a musf zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za $kodu,
ktor mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedné druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vyluéujtcich zodpovednost’. Uginky vylutujice zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou st G¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola
obozndmenda pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit' objednavatelovi
zmluvni pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel’ povinny tito zaplatit’ na zaklade dorucenej penalizaénej
faktury. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody voéi svojim splatnym zévizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spoéitavat’.
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Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim upiného diela
bez vad a nedorobkov podla ¢l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukon¢it’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon.
Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit' druhej strane. Odstupenie od tejto zmluvy musi
mat’ pisomnu formu, musi byt dorué¢ené druhej zmluvnej strane a musi v lom byt uvedeny konkrétny
dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstiipenie od zmluvy je
(¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost
zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zdklade dovodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujice:

13.3.1 zhotovitel’ vykona stipis vetkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vygislenie vykonanych prac a spracuje celkovu fakturu,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnti inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatel’a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objedndvatel’ je povinny
do 3trnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahgjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpidu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu ¢ast’
diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapriéinila, je povinna uhradit’ druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstiipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim
lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudd odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
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Clinok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budu doru¢ované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne ind novt adresu urend na doru¢ovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doru¢ené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych
dni odo dfia odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel
alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial’ nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatefa je
mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej uradnych hodinach,
pri¢om defi doruenia vyznaédi podatel’fia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, ze do$lo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych strén.

14.3 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objedndvatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tuto zmluvu je moZné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve. Uvedené sa netyka zmeny zdstupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré moze
objednavatel’ odsuhlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohPadu na funkéné postavenie 0sob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda d¢innost’
dfiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov /zékon o slobode informacii/ v zneni neskor$ich predpisov ,. 6o nie je tajné, je verejné
a ,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi aekonomickymi zdujmami osdb“ na ziklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informécii zverejiiuje vietky informécie,
ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouZzivania verejnych financii alebo nakladania
s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a §tatu za i¢elom zvy$ovania transparentnosti samospravy
pre ob¢anov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto skutoCnosti vyslovne suahlasi
so zveregjnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom
rozsahu /obsah, ndleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné Udaje/, na internetovej stranke vlastnika
za uéelom zvy$ovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii obcanmi.
Tento sthlas sa udel'uje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a G€innymi
v Slovenskej republike.
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14.9 NeoddelitePnou siéastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavéznosti

dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvys

s najnizSou pravnou silou (Priloha . 9):

-Priloha¢. |
Priloha ¢. 2
Priloha ¢. 3

. Priloha ¢. 4

.5
6
7
8
9

Priloha ¢

. Priloha ¢.

Priloha ¢.
- Priloha ¢.
- Priloha ¢&.

: Vykaz vymer - poloZkovy rozpocet zhotovitel'a
: Casovy harmonogram vykonavania diela

: Kontrolny a skugobny plan realizicie diela

: Zoznam subdodavatelov

Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu

: Zoznam kvalifikovanych osob

: Preberaci protokol staveniska - vzor

: Vypis z registra partnerov verejného sektora
: Preberaci protokol diela - vzor

$ou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu

Ak niektora z uvedenych priloh v ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a:

poliklinika Kar)ova Ves

Lisgie udolie 57

g Brafislava e

Za zhotovitela:

25



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poliklinika Karlova Ves ,LiS¢ie udolie 57.Bratislava JKSO
Nazov objektu Poliklinika Karlova Ves ,Pavilon deti-Pristavba vyt'ahovéj Sachty ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel Poliklinika Karlova Ves ,Lis&ie udolie 57.BA
Projektant Kubi$Architekti s.r.o.
Zhotovitel
Spracoval
Rozpocet €islo Dia CPV
CPA
Merné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 mj. Potet Naklady / 1 m,j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétoveé naklady EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C Vedrajsie rozpoétové naklady
1 |HSV  Dodavky 8 336,79 8 |Praca nadéas 0,00 |13 GZS 1,00% 0,00
2 Montaz 3 907,04 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Projektové prace 0,00
+ 4 i — , {
3 PSV Dodavky 28 278,75 | 10 Kulturna pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky ' 1,00% 0,00
4 Montaz 7 555,07 |11 0,00 |16 Vplyv prostredia 2,00% 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 | iMontaz 33791,73 18 VRN z rozpod&tu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 81 869,38 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 Kompt. ¢innost 0,00 |22 Ostatné naklady 600,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 82 469,38
Datum a podpis rPeéiatka 24‘DPF 20,00 %z 54 319,60 16 493,88
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 98 963,26
E |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis _Peéiatka
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0.00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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