Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorgich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zédkonnik®) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nézov: Spojené Skola
Sidlo: UL SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastuipeny: Ing. Katarina Kubi$ov4, riaditel’ka skoly

Osoba oprdvnena na

rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Katarina Kubi3ova, riaditelka skoly
ICO: 42128919
DIC: 2022503923

Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678

(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

Nazov : EURO LEASPARTNER, s.r.0.

Sidlo: Skolska 262/16, Slovensky Grob 900 26
Statutarny zéstupca : Jaroslav Granec - konatel’

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Jaroslav Granec — konatel’

ICO: 43847731

DIC: 2022510776

IC DPH: SK2022510776

Bankové spojenie : Tatra Banka

Cislo nétu: SK51 1100 0000 0026 2480 9886

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, Oddiel Sro, VloZka cislo
49797/B

(dalej len ,,zhotovitel™)



PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvéraju tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len
»zakon®) na predmet zékazky ,,Revitalizacia §kolskych ufebni®, realizovanej ako zékazka s nizkou
hodnotou (d’alej len ,,siit’az”) podla § 117 zdkona o verejnom obstardvani

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spoloéne aj ako ,,zmluvné strany“) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za niz§ie uvedenych podmienok:

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasujua, Ze su opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su oprdvneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt’
vykonand pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora* alebo
wStavebny dozor*):

Meno a priezvisko:  Mpire s.r.0.
Tel.: +421 918 824 713
E-mail: mpire@mpire.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykondvania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentécii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej drovne a zachovania, resp. zniZzenia ceny,

- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia prdvne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dal3i zastupca objednévatel'a opravneny zliéastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a oprdvneny na
komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Branislav Kenessi
Tel: 02/48 264 513
E-mail: branislav.kenessi@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordiniciou stavebnych prac a inych &innosti
sivisiacich s realizaciou diela (d'alej len ,,stavbyvedici®):



Meno a priezvisko: Ing. Milan Krajéovi¢
Tel.: 0911 985 648

E-mail: milankrajcovic@euroleas.sk

Objednévatel je oprévneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych oséb, ktorf st opravneni vstupit’
na stavenisko na nevyhnutny &as, a to najmé potas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
beznych kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0s6b najneskdr v deft odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je oprdvneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opréavnenych os6b, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitelovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskutoénenie diela:

»Revitalizdcia §kolskych uéebni*

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy si stavebné prace a dodavky suvisiace realizaciou
revitalizacie Skolskych u€ebni v organizatnej zlozke Spojenej $koly v Ivanke pri Dunaji — Strednej
odbornej skoly agrotechnickej, Svétoplukova 38, 900 27 Bernolakovo, LV &. 4169, parc.&. 4777/388,
supisné Cislo 1394 a parc.¢. 4777/390, sapisné ¢islo 2691.

Realizécia predmetu zékazky musi prebichat’ tak, aby prace nenarisali riadny chod zariadenia.

Miesto, kde budi prace prebiehat’ musi byt riadne zabezpetené, aby nedoflo k zraneniu oséb
pohybujucich sa v zariadeni a celom areéli zariadenia.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednévatela obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predlozenic ponuky
v ramci procesu verejného obstaravania®

c) Ponukou zhotovitel'a predloZenou v stt’aZi

d) Podrobnym €asovym harmonogramom realizé4cie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. v3etky prace a doddvky ako aj dokumenty a stanoviské v stlade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim
auvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vritane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizécie diela vyzaduji. Takymito Sastami diela st najmd aviak nie vyludne pomocné
konStrukcie a prvky (trvalé alebo doCasné), kotevné prvky, konstrukéna vystu, montaZny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyZaduje,



2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpetit’ vietky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajice sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vietkych zhotovitel'om dodédvanych zariadent, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i $kodém spésobenym ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuélu/kalendéra pre prevadzku, idrzbu a opravy diela a jeho &asti, ak
si to povaha diela vyzaduje. Dokumentécia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,
najneskér ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vSetky &asti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 &istenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom oprdvnenou osobou a odvoz nepouzitého
materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istenie ploch a komunikacii, ktoré boli znedistené v
dosledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skusobného planu verejnej prace podl'a § 13 zdkona &. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednévatel je opravneny aj v pricbehu realizicie pozadovat’ zdmeny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial
ticto boli predloZené v dostatotnom predstihu pred realiziciou (pred zabezpeenim dodéavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt’ vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne vynaloZenych
nékladov, je doddvatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a a ten nasledne
rozhodne, ¢ina svojej poZiadavke trva. Zhotovitel’ méa pravo na ihradu vietkych zbyto&ne vynalozenych
nékladov, ak uz pévodny material zabezpegil.

2.4 Bez pisomného suihlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouZit’ iné materialy, technolégie alebo
zmeny voci ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti podl'a
predchadzajucej vety bude toto povaZzované za podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého je
objednavatel opravneny od zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny na zéklade Ziadosti objednavatela
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 10 % zceny diela s DPH. Zaroveii sa zhotovitel zavizuje a
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny materiél, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
znéme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednévatel'a vykonat’
okamZite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred
fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat’ odsihlasenii dokumentaciu a technologicky postup
stavebnym dozorom objednévatela.

2.5 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sut'aznych podkladoch v rdmci procesu verejného obstardvania, v désledku ktorého



vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' dod4 ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho
dodanim predloZit’ potvrdenie od nezavislej inititiicie, e nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v poZadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednévatela ajeho pripadna akceptacia je vyluéne
na posudeni objednavatela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat,, Ze si mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraZa vetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skiiseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.7 V3etky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st $pecifikované vzhladom na pozadované
platné vSeobecne zdvizné predpisy. Vietky zdmeny v rdmci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsuhlasené objednavatelom. Pri zimene nesmie dojst’ k zmene
koncepcie rieSenia. Vietky povrchové tipravy, farebné odtiene a truktiry pouzitych materidlov musia
byt pred realizaciou odsthlasené objednavatelom.

2.8 Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prisludnym normém a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje néaklady ana svoje
nebezpeenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poZiadaviek objednéavatela a odovzdi ho
objednavatel'ovi a objednévatel’ sa zavizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit’ dohodnutt
cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok II1.

CAS PLNENIA

ror v

3.1 Zhotovitel’ zaéne s prdcami po nadobudnuti i€innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podTa 1. IL. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskér do troch dni od odovzdania staveniska.
3.1.2 Termin prevzatia staveniska: najnesk6r do sedem dni odo diia podpisania zmluvy.

3.1.3 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 1 mesiaca odo diia odovzdania
staveniska objednavatelom, priGom prvy deti tejto lehoty sa za¢ina poéitat’ diiom nasledujicim po dni
odovzdania staveniska objednévatel'om.

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla &l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezatne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objedndvatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo viske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy deil omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny
zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zadatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vz£ahu
na zaklade tejto ZoD. Ak neza¢ne zhotovitel' s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto &lédnku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, bude toto
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povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy
odstapit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo€i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu
vznikne driom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av8ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokonéené v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Stcastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizicie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, si pre
zhotovitel'a zavazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokonéenim &iastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu neZ 15 kalendarnych dni, povazuje
sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit’. V takom
pripade mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyike jednorazovo
15% z ceny diela vritane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania
zhotovitel'a s dokonCenim &iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela
(mysli sa cena s DPH) od 16. dita ome$kania do uskuto¢nenia predmetne;j &asti diela alebo do zéniku
zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej
pokuty podl’a tohto bodu zmluvy nemoZno uplatnit’ si¢asne. Zmluvna pokuta sa nevzt'ahuje na pripady
oneskorenia prac z dovodu vy$sej moci.

3.6 V pripade prekazok spocivajicich vo vysSej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zédkazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zakazky uvedend v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekézok.
Rovnako plati, Zze v pripade prekdzok spoéivajicich vo vy§§ej moci, ktoré objednévatel'ovi brania v
splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekézkach je tcastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prek4Zky, povinny druhého t¢astnika bezodkladne pisomne informovat’. Zarovefi je
povinny existenciu prekazok spo¢ivajicich vo vysiej moci relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny podasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy3Siu moc povaZzuji len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technolégiu realizacie diela. Lehotu realizicie diela mozZno v tomto
pripade prekro¢it’ sumérne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV,
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord tvori neoddelitel'nt studast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (poloZkovy rozpodet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
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a prevadzkové sibory, ako i za dielo ako celok, st maximélne a neprekroéitel'né, pokial v tejto zmluve
nie je uvedené¢ inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tito cena vsetko, &o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokongenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie dolasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a
nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych pléch potrebnych pre realizéciu diela a poplatky za takyto z4ber, vratane
nékladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytodného materidlu, zabezpedenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologick likvidéciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobnt dokumentéciu, ktord bude vyhotovené na zéklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramei VO,

4.1.8 néklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skiasok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedgenia, skudky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9 néklady na ndvody a manuély k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 ndklady na vetky prace vykondvané za ugelom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a e spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
v¢asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa obozndmil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatela zname
ku driu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte si pevné a obsahuji vietky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny si



uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavidzny charakter
pre pripadné odpoCty z ceny alebo pre oceriovanie dodato€nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 31 000,00- EUR
DPH 20% 6 200,00- EUR
Cena spolu s DPH 37 200,00 - EUR

4.4 Cena m6ze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatonych prac, ktoré nie si predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zésad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizdcie diela ddjde k zmenim sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpoéitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Postdenie, &
niektoré z prac obsiahnutych v poloZkovom rozpoéte s nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objedndvatel ozndmi zhotovitelovi, Ze niektoré z prdc zahrnutych do rozpoétu st
nepotrebné, zavdzuje sa zhotovitel s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rdmei ktorého
bude vykonanie tychto pric zo zmluvy vynaté spolu s tipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento el sa
vykonanie nepotrebnych préc bude povaZovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu
budt zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoé&tu, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel domahat’
primeran¢ho zvySenia celkovej ceny o price naviac. Naviac price mdzu byt vykonané vylucne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opanom pripade objednavatelovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zdkona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri z(Zeni, resp. rozdireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednéavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpodet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel’a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych strén so zmenou (v pripade z(iZenia na ndvrh objednavatel’a v stilade
sbodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoétu, ktory bude
obsahovat



- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpodtu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituléciu ceny dodatkov k rozpogtu,

- poloZzkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny mene;j préc,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl’a harmonogramu,

- d'alSie néleZitosti (zapisy, na¢rtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujiice predmet dodatku rozpodétu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouZivat ceny
z polozkového rozpo&tu podla tejto zmluvy,

b) préce a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpodte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individudlnou kalkulaciou snacenenim poloziek podla CENKROS/ODIS, odsthlasenou
objednavatel'om,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predloZi dodatok/dodatky k rozpoétu objednévatelovi na odsthlasenie, pri¢om
objednavatel” ich odsihlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nestihlasu v primeranej lehote —
najviac 7 kalendarnych dni. Dodatok k rozpo&tu, odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel’a
bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela pod[la tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnut(i cenu s oznadenim, kde
bola tito cena dohodnutd, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpo&tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislu§nom objekte, bude opréaviiovat’ zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, av3ak nasledne sa nim stane, nemé narok na zvy3enie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutad vbode 4.3 tejto zmluvy konegna
anemennd a bude povaZzovana za cenu na drovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
préc, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedo3lo k rozporu. Ak bude faktéra
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorudenu faktaru vrétit’ zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota



splatnosti faktiry aZz do dorudenia opravenej faktiry neplynie aobjedndvatel’ sa nemdZe dostat’
do omeskania s Ghradou faktury zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu Ciastkovi a jednu zdvereéni faktiru. Podkladom pre
vystavenie faktiry a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnyim dozorom odsihlaseny stpis
vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pric¢om
takyto supis bude vychddzat' z oceneného vykazu vymer (dalej tiez ako ,,Sipis®).V Stpise buda
jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez
DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktura bude splatnd do 30 dni odo diia
dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktira bude dodana v $tyroch vyhotoveniach. Sti¢astou faktury
bude kopia objednavatel'om podpisaného preberacieho protokolu /aj Ciastkového/ a stpis vykonanych
prac a dodévok materidlu. Faktira bude vystavend a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky,
aktudlne platnej ku driu vystavenia faktiry. Faktra musi obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z.
z. 0 uétovnictve. V pripade Ze faktiira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti podl'a zdkona &. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a § 10 zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o
uétovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 driova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej alebo doplnene;j
faktary. Objednévatel’ uhrad{ faktiiru zhotovitel’'a najneskor do 30 dni po jej dorugeni, pri¢om za termin
uhrady faktiry je povazovany defl odpisu prisluinej ¢iastky z uctu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako z4drZné v stlade s ustanovenim § 12
zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadriné najneskdr do 30 dni odo diia dorudenia ¥iadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla predchadzajicej vety. Ak buda po&as preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstréni vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel’a a na tento ti¢el pouZit’ okrem iného sumu zadrzného podla
tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokondené &innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zdkazky a odovzdanim tiplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objedndvatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doruenim faktiry za predmetné plnenie objednévatelovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednévatel'a k omeSkaniu pri uhrade faktiry, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednavatela urok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zdkonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deri omeskania.

5.6 Vo faktlre budl samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato&né prace.
Clanok VL.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktor¢ho je povinny zapisovat’ vietky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je
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povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat' udaje o &asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonivanych pric od projektovej
dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, podet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objedndvatela, pripadné preruSenia prac sich od6vodnenim, udaje
nevyhnutné pre postdenie préc orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢{ odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovévat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prév zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatel'ovi v skor§om termine.

6.2 V stavebnom denniku musi{ byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatel’a,

6.2.3 meno zistupcu objednévatel’a — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehl'ad vSetkych vykonanych skiiSok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentécie k dielu vratane vietkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.3.

6.2.9 ostatné tdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonéva a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel’a
stavbyveduci, vidy vten def, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byf vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitela, resp. stavbyvediiceho mézu do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy len osoby
uvedené v Stavebnom zékone.

6.5 Ak nesthlasi zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zéstupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat’ sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskdr do piatich pracovnych dnf odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodatoéné préce bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych préc.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mézu slazit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VILI.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sttaznou dokument4ciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, e
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stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutofiovania diela ureny na vykonivanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢riovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalenddmych dni odo diia doruéenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednévatel’a na prevzatie staveniska podl'a tejto Zmluvy, najneskér
vSak v lehote ur€enej vo tejto vyzve, o om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu &. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut
potrebnu sucinnost,, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje néklady zabezpecit' akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko mo6zu vstupovat' iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpec€it' zhotovitel’. V pripade poruenia
povinnosti podla predchadzajicej vety je zhotovitel na Ziadost' objednavatela povinny zaplatit
zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porudenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom preloZit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécif, ako aj povolenia na uZivanie nehnutel'nosti tretich oséb, zabezpeduje zhotovitel
a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spoluprici s objednavatelom zabezpe&i moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe po&iato¢né a koneéné merania.

7.5 Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstard tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel’ d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiest'ovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a dofasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania préc.

7.6 Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a €istotu a je povinny zabezpegit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a ne€istoty vzniknuté jeho pracami.
Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat’, zabezpeti tieto prace objednavatel a
néklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouZit' aj zniZenie
uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapocétom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezalat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy3ny material alebo nie je zo staveniska
zékonnym spdsobom zabezpefené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit
ho tak, ako uréuje zmluvna dokumentécia. V pripade, Ze zmluvnd dokumentécia toto neurduje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy defi, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dila vypratania staveniska.
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Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v silade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel’a a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’
vietky zdvédzne a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpeénostné predpisy,
vietky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov
vznikne akédkolvek Skoda, znaSa vietky vzniknuté niklady zhotovitel. Zhotovitel sa bude radit
zésadami skladovania odpadov, dodrzania bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hluénosti
apraSnosti na stavenisku a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu je
zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatel'a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyike 500,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednivatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
ak prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zdpis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost' objednévatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za iCelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednévatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ oprdvneny pokradovat’ v pracach resp.
objednavatelom poZadované neskoriie odkrytic pric v takomto pripade hradi objednévatel.
Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych pric a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZije aj na kontrolné dni vykonévania diela. Tie je objednavatel’ oprdvneny organizovat’ v lehotach
podl’a potreby a svojho uvéaZzenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zéstupcu zhotovitela tieZ iné osoby.
O konani kontrolnych dni je povinny objednévatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat'.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpednost' a ochranu zdravia vietkych 0s6b v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zédvdznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie V1ady SR &. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko) a zabezpeéi ich vybavenie
ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Ziadost’
objedndvatel’a zmluvnt pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy preukézany pripad. Vetci pracovnici
zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznadeni prisluinost'ou ku svojmu zamestnavatel'ovi
a budu nosit’ reflexné vesty, pevnti obuv a ochrannii prilbu v pripadoch, kedy to uklada zékon. Dalej sa
zhotovitel’ zavézuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel’ berie na vedomie, ¥e dielo bude
realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatel'a, ¢o mé za nasledok zvyS$ené riziko pohybu tretich 0séb
v blizkosti staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou é&innost'ou
nenarusil bezpe€nost’ 0sdb nachédzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych osdb
pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznalenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznaceni prebiehajucich prac. Zhotovitel’ je povinny na zklade zak. €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v platnom zneni zabezpe€it’ poZiamu asistenénu hliadku na poZiarne nebezpegnych pracach, a
to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priestoroch a areédli objednavatel'a plati zakaz fajéenia
vzmysle zdkona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrZania tohto
zékazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavizuje uhradit
na Ziadost’ objednavatela zmluvni pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Tym nie
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je dotknutd deliktualna zodpovednost' zhotovitel'a alebo jeho subdodévatelov vzmysle zakona
o ochrane nefajéiarov.

8.4 Vietky odbormné prace musia vykonévat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodévatel'ov, majici
prisludni kvalifikdciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je zhotovitel' na poZiadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit’. Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytotného odkladu upozomit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spésobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania dicla a podpisania preberacieho protokolu
objednéavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenti vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie voi objednévatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spésobené &innostou svojich
subdodéavatel'ov, ako by ich spdsobil sim. Doklady o poisteni je povinny predlozit' objednavatel'ovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opétovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednéavatel' poziada; v pripade omeskania s opitovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny poZzadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy, aj zaCaty defi omeSkania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v d6sledku ktor¢ho je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objednévatel pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnute;j v tejto zmluve, pri¢om toto prdvo mu vznikne dfiom zéniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak Cinnostou zhotovitela ddjde k sposobeniu Skody objednavatel’ovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajacich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu tito $kodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazani Skodu finanéne nahradit’. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvedici), ktory bude trvalo
riadit’ prdce nastavenisku. Objedndvatel je opradvneny odmietnut zastupcu, eventudlne po
predchédzajucom upozorneni pozadovat' vymenu skor schvaleného zéstupcu. Objednavatel méZe
takisto poZiadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na diele ktorikol'vek osobu zamestnand
zhotovitefom alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a ndzoru objednévatel’a zneuZziva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objedndvatelom za neZiaducu z objektivnych a preukézatelnych dévodov.
Osoba, takto odvolané z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahraden4 inou osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoved4 za to, Ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technolégie schvalené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade
so zékonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodévatelov podla prisludnych zévdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybirané materialy
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vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluinych zbernych surovin. Doklady o uloZent
odpadu predloZi objednévatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’' platnou pravnou tipravou v oblasti odpadového
hospodérstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat’ vetky subdoddvatel'ské prace a dodavky
anesie zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpovedd za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodévatel’a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zaklade zmluvy
o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znémych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe &. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu pdvodného
subdodavatela je zhotovitel' povinny pisomne informovat objednévatela do piatich
pracovnych dni ododfa uzatvorenia zmluvy so subdodivatelom o jeho néstupe
narealizaciu diela. Subdodéavatel je opravneny nastipit na realizdciu diela az
po suhlasnom vyjadreni objednévatel'a. Objednavatel je povinny vyjadrit’ svoj sthlas alebo
odévodneny nesuhlas s navrhovanym subdodévatelom do 3 pracovnych dni odo dia
dorudenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiﬁat’ podmienky podla prislunych ustanoveni zikona
o verejnom obstardvani, pricom objednédvatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel,
vybrany zhotovitelom spliia alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky
podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) zdkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj
svojich subdodévatelov vo¢i ich pripadnym subdodévatelom tak, aby v celom
subdod4vatel'skom ret’azci vietci dodavatelia splifiali alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy
bud spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. ¢) a f) zdkona. Objednévatel’ d’alej osobitne
overi, Zze u prisludného subdodavatel'a neexistuji dovody na vylagenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zdkona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislu¥ni &ast' predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objednavatel’ méd pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodévatelom,
ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavézuje plnit’ svoje finantné zavizky voci subdodavatelom, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel’a sa bude
povazovat' za podstatné poruSenie zmluvy abude viest' uobjedndvatel'a ku zniZeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zikona o verejnom obstardvani. V pripade véZnejdicho alebo
opakovaného porudenia tejto povinnosti méze objednavatel’ navysSe odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voli zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim. Na
preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
dorucenia Ziadosti objednavatel'a predlozit’ objednavatelovi zmluvné vztahy subdodivatelov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela, Zmluvnymi vztahmi sa
myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujiice presny a tplny obsah pravnych vztahov
vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodévatelskom retazci, ktorého je
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oznamujuci subdodévatel’ G¢astnikom. K zabezpefeniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel' svojich
subdodéavatelov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predloZit’ objednavatel'ovi
dokumentéciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdoddvatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel’ preukéazal technicku alebo odborni spbsobilost’ vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a
pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel’ je opravneny
toto plnenie poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukdzal; moZnost’ zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého pévodcom je objedndvatel’, v silade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch") a ostatnymi
vieobecne zdviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’, za U€elom predchiddzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zaviznym poradim priorit:

8.16.1predchéadzanie vzniku odpadu,

8.16.2priprava na opdtovné pouZitie,

8.16.3recyklécia,

8.16.4iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5zneskodiiovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pévodcom je zhotovitel, v stilade so zdkonom o odpadoch; najmé, aviak nielen, ide o odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om,
odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela
a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pévodcom
Jje objedndvatel’, len osobe oprévnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najnesk6ér ku dfiu zafatia prac predlozZit objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majiicou opravnenie podl'a zdkona o odpadoch na nakladanie
so vietkymi odpadmi, ktoré vznikni pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objednévaterl’.
V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpedit a predlozit
objednavatelovi novi zmluvu spliiajiicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel
nepredloZi ku diiu zacatia prac objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorent s osobou
majucou opréavnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto
povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo
vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri€om toto pravo mu
vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omeskania s opitovnym predlozenim
dokladov je objednévatel’ oprdvneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy defi omeSkania. OmeSkanie s opdtovnym predloZenim dokladov je povaZované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipif’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel’:
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8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpetit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlagka Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov,
v zneni neskorSich predpisov),

8.20.3 zabezpetit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel' je povinny viest' a uchovévat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel’ a o nakladan{ s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl’a tohto bodu zmluvy,
ktor¢ vznikli v kalenddrnom roku realizdcie prac, vidy najneskdr k poslednému diiu prisluiného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalenddrnom roku, je zhotovitel' povinny
odovzdat evidenciu odpadov v defi podpisania preberacieho protokolu diela oprévnenym zéstupcom
objednévatel'a. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vidy, ak o to objednavatel' zhotovitela poZiada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednévatelovi
odovzdat”

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budii na strane odovzdavajiiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zdroveri poverenou osobou
objednavatel’a a na strane preberajuceho poverenou osobou osoby oprévnenej nakladat s
odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zédkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouZitie, ich recykléciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgénom 3titnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednévatelovi si¢innost’ a kontrolnym organom pozadovani
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu uloZené organom $tatneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednévatel'ovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorudenia
pisomnej vyzvy objedndvatela na tdhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tier opravneny
Jjednostrannym prévnym tkonom pohladavku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknutt vo&i zhotovitelovi
zapoditat’,

Clanok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednévatel'ovi najneskdr 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitefom zahajit’ preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’,
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9.2 Ak zhotovitel' ozndmi objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel povinny uhradit’ objednévatel'ovi vSetky néklady tym vzniknuté a zarovet je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedenia o vykonanych skuSkach pouZitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konStrukeii zakrytych v priebehu préc,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 stavebny dennik (pripadne denniky),
9.3.5 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
9.3.6 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednéavatel’ zépis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dévody.
Objednavatel’ je oprdvneny odmietnut’ dielo prevziat' najmid v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonceni vetkych prac uvedenych v &l. II. tejto zmluvy, ak
st ukonc¢ené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednévatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouZzité terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom déjde k podpisu odovzdévacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel’ oprdvneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi ome8kania s jej odstranenim. Objednévatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zdpise 0 odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady; ktoré sa
definuju v preberacom protokole pri odovzdavani a preberani diela, pokial’ zhotovitel’ za dané vady
a nedostatky zodpovedd. Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad
v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor viak do 5 dni po pisomnom
vyzvani objednavatela, méZe objednavatel’ vo¢i zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske
1 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskér.
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Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v &L. IL. tejto zmluvy zaruku v diZke 60 mesiacov odo diia
odovzdania a prebratia diela. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoétu
(oceneného vykazu vymer) a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a Ze pocas plynutia zdru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' ru¢i za to, ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e zodpoveda
technickym norméam a predpisom SR, Ze nemé vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym wdelom. Zhotovitel’
zodpoveda za nedostatky, ktoré mé dielo v &ase jeho odovzdévania objednavatelovi a potas zaruénej
doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednéavatel’ pravo na dodato&né bezplatné odstranenie
vady. Zaruka na umely travnik sa uplatiiuje na obdobie 8 rokov odo diia odovzdania a prebratia diela.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto&ného odkladu po ich
zistend. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spésobom poZaduje vadu odstranit’ alebo &i pozaduje
finanénti ndhradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5-tich dni po dorudeni reklamécie pisomne oznamit, &i
reklamdciu uzndva, akd lehotu navrhuje pre odstrénenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuzndva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu objednavatel'a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, pricom i reklaméacia
odoslana objednavatel'om v posledny defi zaru¢nej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristlipit’ bezodkladne k odstratiovaniu reklamovanej vady, najneskér viak
do piatich dni po doru€eni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdy deti, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objedndvatel mé okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok
na pripadnt nahradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamicie objednévatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodéavatela. Vietky takto vzniknuté néklady sa zavizuje uhradit’ objedndvatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ticasti v sitaZi na tento predmet zikazky.
V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakia kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi splfiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznidmeni. Zoznam
kvalifikovanych os6b tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby mus{ schvalit
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objednédvatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez stthlasu objednévatel’a, bude sa
to povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednévatel” bude opravneny odstipit’
odtejto zmluvy. V pripade porudenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je objednévatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porudenie. Ustanovenie
tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uch4dza¢ preukazoval splnenie technickej alebo odborne;
sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v sut'azi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykomat' dielo iba v pripade
predchddzajiiceho sihlasu objednavatel'a. Zhotovitel’ je viazany na sihlas objednavatela pri kazdom
subdodévatelovi a zdroven kazdy subdodéavatel’ musi spir"lat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat' pisomni formu. V pripade porudenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povaZzovat’ za podstatné poruenic zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
oprdvneny odstupit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel’
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na inti osobu, je
povinny toto neodkladne ozndmit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel' neméze bez predchadzajiceho
pisomného stihlasu objednavatel’a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porudenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy,
v désledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

1.4 Zhotovitel je povinny oznamit™ objednévatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zéavizkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednévatel’a tykajicich sa
dosiahnutia G€elu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chrénit’ majetok objednévatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pradvom chranené zdujmy a ddsledne na to vyuZivat’ vietky zdkonné prostriedky
a uplatiiovat’ vietky dostupné moZnosti.

11.6 Objednévatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitelovi potrebni si&innost’, ktora
je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavizuje, ze bude
so zhotovitel'om bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vSetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ mi€anlivost’ o vSetkych skutotnostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuZit' ani nespristupnit’ tretim osobidm Ziadne skuto&nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol poas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrZiavanie zavizku
ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon&eni platnosti tejto
zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznidmi objednavatel
dorucenim penalizatnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozZné
kumulovat, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objedndvatel méZe uplatnit’ zmluvna pokutu
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doru¢enim penalizagnej faktiry zhotoviteFovi kedykol'vek potom, &o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’
penaliza¢nej faktiry je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nihradu ¥kody spsobenej objednévatelovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstiipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tiplného diela
bez vad objednédvatelovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
na nej az do tplneho odstrénenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat
zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kazdy deii, o ktory k odstréneniu mimoriadnej udalosti a jej nésledkov
pristipi neskor. Pre tento pripad objednévatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve,
priom pre stanovenie ceny odsiranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ objednévatel'ovi alebo nim poverenym osobam st&innost
potrebntl na vypracovanie zdvereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XIIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd poruenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na tizemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel’ nema nérok na néhradu 8kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednéavatel'a alebo nedostatkom suéinnosti zo strany objednivatela. Takéto konanie
objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel', ktory vykondva €innosti na zéklade tejto zmluvy zodpovedé objednavatelovi za Skodu,
ktori mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedn4 druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
splnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyludujticich zodpovednost. Uginky vyludujlice zodpovednost su obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekézka, s ktorou su Géinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druh4 zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na ndhradu 8kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit’ objednavatelovi
zmluvnu pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel’ povinny tito zaplatit’' na zdklade doruéenej penalizatnej
faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ ma privo jednostranne zapoéitaf aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody voéi svojim splatnym z4vizkom ku zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody v jednotlivom pripade, bud sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody spo&itavat’.
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Clanok XIIL
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného
diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné& ukonéit’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZzno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zékon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Qdstipenie od tejto zmluvy
musi mat’ pisomna formu, musi byt" doruené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny
konkrétny dévod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie
od zmluvy je u¢inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nemé vplyv
na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su1 nasledujice:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vietkych vykonanych prac, oceneny podl'a sp&sobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vyé&islenie vykonanych prac a spracuje celkovi faktiru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany materiél, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel' je povinny
do §trnéstich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po &iastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdant
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vietky
néklady jej vzniknuté z dévodu odstiipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych strdn podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zrusuje
uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opridvnené Zziadat' vritenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uZ vykonané plnenia
nebudi odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZz vykonané plnenia sa budl primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
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Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budi doruované
doporugene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajiice;
zmluvne;j strane adresat pisomnosti pisomne ozndmil novii adresu sidla, pripadne int novi adresu uréent
na doru€ovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZzuju za dorucené najneskor uplynutim
troch (3) pracovnych dni odo dfia odovzdania pisomnosti na po$tovi prepravu, aj keby sa adresét
o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude preukézané
dorucenie skor. V pripade objednévatel’a je mozné dorudenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim
na uradnej podatelni v jej Uradnych hodinich, pri¢om defi dorudenia vyznadi podateltia uradnym
postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednivatel’ a jeden
zhotovitel’.

144 Tato zmluvu je moZné¢ menit' len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zéstupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moéze objedndvatel' odsihlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doruenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 VSetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahmuté, stracajii diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Téato zmluva nadobitida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda G&innost’
dilom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednévatela.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvéra so subjektom, ktory v zmysle zékladnych
principov zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zdkon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov .80 nie je tajné, je
verejné€® a ,,prevazujuci verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami oséb“ na zéklade
dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informécii zverejiiuje vietky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouZivania verejnych financifi alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samosprédvneho kraja a Stitu za Ugelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii ob&anmi a na zéklade tejto
skutoCnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné tidaje/, na
internetovej strinke vlastnika za G¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obdanov a
kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez &asového
obmedzenia. Zhotovitel taktiez déva sthlas so spracovanim osobnych idajov v zmysle €1 6 ods. 1 pism.
a) Nariadenia EP a Rady EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych 0s6b pri spraciivani osobnych udajov a o
vol'nom pohybe takychto idajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (v8eobecné nariadenie o ochrane
tdajov, d’alej len ,,Nariadenie GDPR*) a § 13 zdkona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov.
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14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadlia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a GSinnymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou si€ast'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uveden€ v platnom poradi zaviznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy3§ou pravnou silou (Priloha &. 1) ku dokumentu
s najnizSou pravnou silou (Priloha &, 9):

Priloha ¢.
Priloha €.
Priloha ¢&.
Priloha €.
Priloha &.
Priloha &.
Priloha ¢.
Priloha €.

Priloha ¢&.

: Vykaz vymer - polozkovy rozpodet zhotovitel'a- predlozi uchddzac ako sucast ponuky
: Casovy harmonogram vykon4vania diela — pozZaduje sa od ikspesného uchddzaca

: Kontrolny a skuSobny pléan realizécie diela - poZaduje sa od 2ispesného uchddzaca

: Zoznam subdodévatelov - predloZi uchddzac¢ ako sucast poruky

: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu - poZaduje sa od ispesného uchddzaca
: Zoznam kvalifikovanych o0séb - predlozi uchddzac ako sicast ponuky

: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od tspesného uchddzaca

. Vypis z registra partnerov verejného sektora- poZaduje sa od uspesného uchddzaca

: Preberaci protokol diela - vzor - poZaduje sa od uspesného uchddzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v €ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy

momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

SPOJE EURO LEASPM ,
UL snr 5y G Skalska 262/16 @
900 28 Ivanka pri Dunaji 2rtoeT I 900 26 Slovensky Grob

-1- 1C0: 43 847 731, IC DPH: SK2022510776
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Priloha €. 4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodévatelov

Dolu podpisany zéstupca zhotovitela tymto estne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
»Revitalizacia $kolskych u€ebni“ vyhlésenej verejnym obstardvatefom Spojenou $kolou v Ivanke

pri Dunaji, UL SNP 30

] sa nebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet uskutonime vlastnymi kapacitami.

] sa budi podielat’ nasledovni subdodavatelia :

Osoba opriavnena Pevcsiitailn

P. & Obchodné meno a sidlo 10 konat’ za odiel y Predmet
S subdodavatel’a subdoddvatel’a (meno P 5 subdodivok
o na zikazke
a priezvisko)

1
2.
3.
Voo ,dia .

meno a priezvisko, funkcia

podpis’

! Doklad musi byt podpisany uchidzatom, jeho Jtatutirnym orgdnom alebo ¢lenom Statutdmeho orgénu alebo inym zastupcom uchadzada,
ktory je opravneny konat’ v mene uchadzada v obchodnych zaviizkovych vztahoch,
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