5,50/277na/

Zmluva o dielo
le ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zdkonnik”) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Obchodna akadémia
Sidlo: Radianska 107, 831 02 Bratislava
Zastupeny: Ing. Maria Mydlova

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Maria Mydlova

ICO: 30775418

DIC: 2020902422

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK16 8180 0000 0070 0047 2624

(dalej len , objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov : SPORTFINAL s.r.0.

Sidlo: Mokran zdhon 4, Bratislava 821 04
Statutarny zastupca : Ing. Cyril Spendla, Robert Béhal
Osoba opravnena na rokovanie  Ing. Cyril Spendla

vo veciach technickych: Ing. Cyril Spendla

ICo: 44149671

DIC: 2022610172

IC DPH: $K2022610172

Bankové spojenie : CSOB a.s., ZILINA

Cislo uétu: SK0275000000004006431168

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu: viozka 59837/B
(dalej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA
Pévodny Sportovy aredl je v nevyhovujlicom stave pre $portovi ¢innost. V ramci rekon3trukcie a modernizacie
sa vybuduje $portovisko pre Obchodnu akadémiu, Rac¢ianska 107, ktoré bude sluzit aj na potreby hodin telesnej
vychovy SOS Racianska 105, pripadne relax a aktivny odpocinok Sirokej verejnosti.
Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zdkon“) na
predmet zdkazky ,Rekonstrukcia a modernizicia $portového aredlu”, zverejnenej vo vestniku verejného
obstaravania ¢islo 202/2017 zo dfia 13.10.2017 pod znackou 14256 — WYP, realizovanej ako podlimitnu
zékazku (dalej len ,sutaz”).
Objednévatel a zhotovitel (dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany”) sa dohodli podia § 536 a nasl. zékona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD”
alebo ,,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:
Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tito zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.
1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodnut
zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonand pisomne
formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objedndvatela, povereny riesenim technickych problémov, kontrolou vykonanych pric a

predbeinym prerokdvanim zmien a dopinkov diela (dalej tiez ako ,technicky dozor investora“ alebo

»stavebny dozor”):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec

Tel.:

E-mail: “vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich casti,




- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich casti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti projektovej dokumentdcii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej urovne
a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti stvisiacich s
realizaciou diela (dalej len ,,stavbyveduci“):

Meno a priezvisko: Jiti Berka
Tel.: 3
E-mail: J.berka@swietelsky.cz

Clanok II.
PREDMET DIELA
2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky pre
uskutocnenie diela:
»Rekonstrukcia a modernizacia Sportového arealu”
Predmetom zdkazky su stavebné prace k zabezpeceniu rekonstrukcie a modernizacie Sportového aredlu
Obchodnej akadémie, Radianska 107, Bratislava, KU Nové Mesto, okres Bratislava IlI, LV ¢. 4196, P.¢. 13081/1,
Zastavané plochy a nadvoria. Skola sa nachadza v zastavanom tzemi bratislavskej mestskej ¢asti Nové mesto.
Existujuca asfaltova plocha je kvoli technickému stavu nevyuzivana na Sport. Po jej odstraneni sa vybuduje na
jej mieste nové multifunkéné ihrisko. Toto bude pocas dna vyuZivané prevaine ziakmi navStevujlicimi
Obchodnu akadémiu Racianska 107, pripadne SOS Racianska 105. Mimo vyu&ovacich hodin méze byt pristupné
aj Sirokej verejnosti. Okolo ihriska je navrhnutd beieckd draha dizky 150m. Vedla nej je umiestnena dréha
skoku do dialky s doskociskom do piesku. Sti¢astou modernizacie je aj vybudovanie fitnes zény, socialnych
zariadeni, Satni a skladovych priestorov. V areadli prebehnu terénne Upravy a buracie prace pre odstranenie
existujucich asfaltovych pléch.
Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami :
a) Projektovou dokumentdciou:

Nazov stavby: Sportovy areal

Miesto stavby: Racianska 107, Bratislava, Bratislavsky kraj, parc. ¢. 13081/1
Autor projektu: InZiniersky ateliér, s.r.o.

Zodpovedny projektant: Ing. Jan Bidlencik

Datum: Februar 2017

b) Vykazom vymer

¢) Zadavacimi podmienkami objedndvatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch v ramci
procesu verejného obstaravania

d) Ponukou zhotovitela predlozenou v sutazi

e) Podrobnym ¢asovy harmonogramom realizacie diela

f)  Projektom organizacie vystavby

g) Stavebnym povolenim a podmienkami v nom uvedenymi.

2.2 Predmetom diela dalej je:
2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade sSTN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do
riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materiadl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov pre kolaudacné konanie, v pozadovanom rozsahu stavby,
2.2.2 dodévky takych materidlov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentdcii, ale si ich povaha diela a
okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela su najma avsak nie vylu¢ne pomocné konstrukcie a
prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny materidl, atd., ak si to povaha
diela vyzaduje,
2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentdcie a vzoriek stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,
2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpecit vsetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a vyhlasenia
o zhode tykajuce sa diela, jeho casti alebo stavebnych vyrobkov,
2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitela voci skodam spdsobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,
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2.2.7 spracovanie prehfadného manualu/kalendara pre prevadzku, Udribu a opravy diela a jeho Ccasti.

Dokumentdcia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie v

pripade, Ze si to prevddzka diela alebo jeho &asti a/alebo sivisiace platné technické a pravne predpisy

vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zéruky,

2.2.9 distenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materilu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie

pléch a komunikécii, ktoré boli znegistené v désledku prac zhotovitefa,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiSobného planu pre realizaciu stavby podfa § 13 zikona ¢&. 254/1998 Z. z.

s potvrdenim o vykonanych skuskach akontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie

zhotovitelom,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor pri odovzdavani diela.
2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizdcie pozadovat zémeny materiglov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial tieto boli
predloZené v dostatoénom predstihu pred realiziciou (pred zabezpeéenim dodavky). PoZiadavka na vymenu
materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne vynalozenych nékladov, je dodavatel povinny o
tom neodkladne informovat zastupcu objednavatefa a ten nasledne rozhodne, & na svojej poziadavke trva.
Zhotovitel md pravo na Uhradu vietkych zbytoéne vynalozenych nakladov, ak u p6vodny material zabezpedil.
2.4 Zhotovitel je povinny zabezpeit a financovat vietky pripadné subdodavatelské prace zhotovitela a nesie za
ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného suhlasu objednavatefa nesmu byt pouzité iné materidly, technolégie alebo zmeny voci
projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD. Zarover sa
zhotovitel zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v Case jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objedndvatela vykonat
okamZite ndpravu tak, aby objedndvatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym
zahajenim kazdej prace je potrebné mat odsthlasent dokumentéciu a technologicky postup stavebnym
dozorom objednavatela.

2.6 Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet plnenia minimélne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatefom v sutaznych podkladoch v rédmci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého vznikla
tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mée objedndvatel akceptovat vyluéne predmet
plnenia s rovnakymi alebo lep$imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. V pripade, ak
zhotovitel dodd ekvivalentny predmet pinenia, zavizuje sa spolu sjeho dodanim predlozit potvrdenie od
nezavislej instittcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch
v porovnani s ponukou zhotovitefa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom
objednavatefa a jeho pripadna akceptacia je vyluéne na postideni objednavatela.

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat, Ze
si mu zndme v3etky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane pripojnych
miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skdseny zhotovitel ma odévodnene predvidat
pri vynaloZeni néleZitej odbornej starostlivosti.

2.8 V3etky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii su Specifikované vzhfadom na pozadované
platné vieobecne zavazné predpisy. Vietky zémeny v ramci dodavky musia zodpovedat parametrom vyrobkov
uvedenych v projektovej dokumentacii, odsthlasené objednavatefom. Prizdmene nesmie déjst k zmene
koncepcie rieSenia. V3etky povrchové dpravy, farebné odtiene a Struktdry pouZitych materidlov musia byt pred
realizaciou odsuhlasené objednavatefom. Zhotovitel stavby sa bude riadif Udajmi uvedenymi v textovej a
vykresovej Casti projektovej dokumentacie (dalej aj ,,PD“).

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykondvat autorsky dohlad, t. j.
dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

2.10 Zhotovitel stavby ako aj vietci subdodavatelia je opravneny pouzit PD dielo iba na Ucely realizacie
(zhotovenia) stavby podfa PD. Iné pouzitie, najma jeho daliie rozirovanie alebo prenechanie na vyuzitie tretim
osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sithlasom autora v zmysle zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky
zakon.

2.11 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s nélezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo
v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednévatela a odovzda ho objedndvatelovi a objednavatel
sa zavdzuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit dohodnutd cenu uvedend v €. IV. tejto zmluvy.

2.12 Specifické podmienky pInenia predmetu zmluvy:




2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu respektive
so zodpovednym projektantom prislusnej éasti, ich realizacia je mozna len na zaklade ich pisomného
suhlasu a tiez pisomného suhlasu objedndvatela. V pripade porusenia povinnosti podfa tohto bodu bude
toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit a zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 10 %
z ceny diela s DPH. Zhotovitel zodpoveda voci autorovi PD za pripadné porusenie autorskopravnej ochrany
PD v celom rozsahu.
2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat projektanta prislusnej ¢asti, pripadné
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi prislusnej casti a
objednavatelovi.
2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.
2.12.4 Zhotovitel zabezpedi pocas celej doby rekonstrukénych prac na ploche fasady montaz a udrzbu
ochranne;j siete le$enia. V pripade poru$enia povinnosti podlia tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost
objednévatela zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- EUR (desattisic eur).
2.12.5 Zhotovitel berie na vedomie, Ze pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve objednavatela,
v désledku ¢oho je jeho povinnostou zabezpecit si uZivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti
znasa v celom rozsahu zhotovitel.
Clanok I11.
CAS PLNENIA
3.1 Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je
povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. Il. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahajenia pripravnych a stavebnych prac: najneskér do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 3 mesiacov (troch mesiacov) odo dria

odovzdania staveniska objednavatefom, pricom prvy den tejto lehoty sa zacina pocitat diom nasledujicim po

dni odovzdania staveniska objednavatefom.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.
3.2 Ak zhotovitel nezahdji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kaidy den
omeskania, a to od prvého dria omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny zmluvni pokutu
zaplatit za obdobie aZ do dria zahdjenia prac, alebo do momentu zéniku zmluvného vztahu na zaklade tejto
ZoD. Ak nezahdji zhotovitel prace na realizaciu diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine zahdjenia
podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne driom zaniku tejto zmluvy odstipenim.
3.3 Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi v
termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skorsom, ako dohodnutom termine, avsak
zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objedndvatel opravneny vykonat tak, akoby stavba bola
dokoncend v dohodnutom termine ukoncenia.
3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objedndvatefom.
3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitela zavdzné. Ak dojde v
priebehu prac zo strany zhotovitela s dokoncenim ciastkovych prac podfa harmonogramu k oneskoreniu
dlhdiemu neZ 15 kalendarnych dni, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objednavatel pravo uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitefa s dokoncenim
Ciastkovych préac podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do
uskutoénenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre
vyli&enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podfa tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit sucasne.
3.6 V pripade prekazok spocivajlucich vo vys$sej moci, ktoré zhotovitefovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutoénit predmet zdkazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskutoénenie
predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Zze v pripade prekaZok spodivajucich vo vyssej




moci, ktoré objedndvatelovi brania v spineni jeho povinnosti podfa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje
sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto
zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého déastnika bezodkladne pisomne informovat.
Zaroven je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vy33ej moci relevantnym spésobom preukazat. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na sinenie, nie je zmluvnd strana v omeskani.

3.7 Pod vy$ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem prirodnych
katastrof - sa za vy$Siu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA
4.1 Cena diela je stanovenad na zaklade cenovej ponuky zhotovitefa, ktord tvori neoddelitefnt sucast tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpoéet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
stbory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitelné, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrfiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to
najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):
4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,
4.1.2 naklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia v¢itane prejednania a
Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), sklddok a ndkladov s tym
spojenych,
4.1.3 docasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nakladov
na vytycéenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,
4.1.4 vetky subezné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirdzky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute
z realizacie diela,
4.1.7 naklady na vyrobnu dokumentéciu, ktord bude vyhotovena na zdklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO ¢i realizacnej dokumentacie,
4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skdsok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skusky a merania, ktorymi bude potvrdené
splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentdcii,
4.1.9 ndklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10 naklady na vietky prace vykondvané za uUéelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,
4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu diela aZe
spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a
v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objedndvatefa zndme ku driu
uzavretia tejto zmluvy.
4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte si pevné a obsahuji vsetky ndklady, nevyhnutné na realizéciu
diela v cenovej Urovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavdzny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo
pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatefom.
4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 266 472,54 ,- EUR
DPH 20% 53 294,51 ,- EUR
Cena spolu s DPH 319 767,05- EUR




4.4 Cena modze byt zmenena len v pripadoch:
4.4.1 ak objednavatel bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to postupom
podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,
4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.
4.5 Ak sa niektoré prace alebo cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene
podla polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, Ci niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpoclte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel oznami
zhotovitefovi, Ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoCtu su nepotrebné, zavdzuje sa zhotovitel
s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie je objedndvatel
povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné.
Pri uzatvéarani dodatku podla tohto bodu budid zmluvné strany postupovat primerane podla bodu 4.8 tohto
¢lanku.
4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat primeraného zvysSenia
celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vylu¢ne na zéklade pisomne uzavretého dodatku
k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit.
4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapodita.
4.8 Postup upravy ceny diela pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa ZoD bude nasledovny:
4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela, objedndvatela, v pripade
potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,
4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuzenia na ndavrh objednavatela v sulade
s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat:
- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu a
cenu spolu,
- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- polozkovity odpocet ceny menej prac,
- sprievodnu spravu,
- képiu zdpisov zo stavebného dennika,
- vplyv na dodrzanie terminov podfa harmonogramu,
- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasnujuce predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoctu podfa tejto zmluvy,
b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odsthlasenou objednavatelfom,
c) kalkulaény vzorec bude mat nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame ndklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednévatelovi na odsuhlasenie, pricom objednavatel
ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpoctu,
odsuhlaseny zo strany objedndavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,
4.8.5 v ndvrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutut cenu s oznacenim, kde bola tato
cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,
4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtici sa zmeny ceny pri prisluSnom
objekte, bude opravriovat zhotovitela k uplatriovaniu zmenenej ceny vo fakture.
Clanok V.

PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura zhotovitela
obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatefom odsuhlasené, je objednavatel opravneny dorucenu fakttru




vratit zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktury az do
dorucenia opravenej faktury neplynie aobjednavatel sa nemdze dostat do omeskania s uhradou faktury
zhotovitela.
5.2 Zhotovitel vystavi zavere¢nu faktiru. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury ajej prilohou bude
zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac adodavok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatefovi, pricom takyto supis bude vychadzat z naceneného
vykazu vymer (dalej tiez ako ,stpis”). V Stpise budu jednotkové ceny zaokrihlené na 3 desatinné miesta,
mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta.
Faktura bude splatnd do 30 dni odo dria dorucenia faktury objednavatefovi. Faktira bude dodana v Styroch
vyhotoveniach. Stuéastou faktury bude kdpia objedndvatefom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny
dennik vedeny zhotovitefom pocas uskutoéfiovania predmetu zmluvy. Faktura bude vystavena a uhradena v
oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku driu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat
vietky naleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a §
10 zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o u&tovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti podfa
zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zékona ¢. 431/2002 Z. z.
o t¢tovnictve, alebo k nej nebudu priloZzené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny
vrétit ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova 30 driova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej alebo dopinenej faktury. Objedndavatel
uhradi faktiru zhotovitela najneskdr do 30 dni po jej doruceni, pricom za termin uhrady faktury je povazovany
den odpisu prislusnej Ciastky z uctu objednavatela.
5.2.1 Objedndvatel zadrzi 5 % z hodnoty kazdej faktury vratane DPH ako zadriné. Zadrzné sa zhotovitelovi
vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdavania diela po ¢astiach, po odovzdani poslednej ¢asti
diela. Ak budu pocdas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadriné bude
vyplatené do 90 dni od odstranenia vsetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Ciastkové platby podla tohto bodu Ziadnym sp6sobom nepotvrdzuju riadne
avdasné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitefovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne
zrealizované a dokonéené ¢innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zdkazky a
odovzdanim Uplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objedndavatelovi, a po podpisani
preberacieho protokolu objednavatefom bez vyhrad a doruc¢enim faktiry za predmetné pinenie
objednavatelovi.
5.3 Ak doéjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Uhrade faktury, je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednévatela trok z omeskania vo vy3ke 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den
omeskania.
5.4 V kazdej fakture budu samostatne oddelené platby za dohodnuté préce a za pripadné dodatocné prace.
Clanok Vi.
STAVEBNY DENNIK
6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel' je povinny viest
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a
akosti, zddvodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentacie, udaj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, poéet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela,
pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, Gdaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel
je povinny ho uchovéavat minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema
podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.
6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,
6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela,
6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,
6.2.4 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatelfa,
6.2.5 identifikacné Gdaje stavby podfa projektu,
6.2.6 prehlad vsetkych vykonanych skusok akosti,
6.2.7 zoznam dokumentdcie stavby vratane vSetkych zmien a doplinkov,
6.2.8 zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajucich sa stavby,
6.2.9 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 a7 6.2.4.
6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhladky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona




6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.
6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyvedtci vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moézu do stavebného dennika
vykondvat potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.
6.5 Ak nesuhlasi stavbyvedtci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zépisu pripojit svoje
stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dfia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi.
6.6 Objedndvatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitefom,
najneskér do piatich pracovnych dni odo dfa ich vzniku, inak sa predpokladd, ze s uvedenym zapisom suhlasi.
Pre pripadné dodatoéné préace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.
6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad pre vypracovanie
doplnkov a zmien zmluvy.
Clanok VII.

STAVENISKO
Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre stavbu a pre
zariadenie staveniska. V pripade, e takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas
uskutoériovania stavby uréeny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢riovanie stavby a na umiestnenie zariadenia
staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich ¢asti.
7.1 Objednéavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do piatich pracovnych dni odo dnia ucinnosti tejto
zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit objednavatefovi k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a
opatovne kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni od vyZiadania:
- certifikdt systému manazérstva pre bezpeénost prace a ochranu zdravia pri praci OHSAS 18001, resp. iny
ekvivalentny doklad alebo dokument prezentujuci zavedeny systém ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci na
stav,
- prisfub banky o poskytnuti Gveru minimalne vo vyske zmluvného plnenia, alebo ekvivalent v inej mene alebo
preukaze verejnému obstaravatelovi pisomnym potvrdenim banky alebo pobocky zahrani¢nej banky o tom, ze
ma k dispozicii na svojom bankovom uéte (alebo prostrednictvom iného bankového/finanéného produktu
umoziujliceho volnu dispoziciu finanénymi prostriedkami) sumu vo vyske zmluvného pinenia a Cestnym
vyhldsenim uchadzacda, Ze tuto sumu pouZije na financovanie realizacie predmetu zakazky
7.2 Zhotovitel zabezpeéi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne vytyCenie staveniska a
podas vystavby sa riadne starat o zdkladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vytycenie jednotlivych objektov azodpoveda za jeho
spravnost. Prace s tym spojené su sucastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5,a 7.6
tohto ¢lanku. Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip.
nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpelit zhotovitel. Pred zaatim prac predlozi zhotovitel
objednavatelovi aktualizovany projekt organizacie vystavby a zastavovaci plan (celkovu situdciu stavby) a plan
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade poru$enia povinnosti podfa tohto bodu je zhotovitel na
#iadost objednavatela povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom prelozit alebo
chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a
stavieb je zodpovedny zhotovitel.
7.4 Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopdvky alebo prekopy verejnych
komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje zhotovitel a hradi aj vietky
pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objednavatefom zabezpeci moznosti a podmienky napojenia na
odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizicie diela a napojenie na verejnu
kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociato¢né a kone¢né merania.
7.5 Ak v stvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitel.
Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestriovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a do¢asného
dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania prac.
7.6 Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny odstrafiovat
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat,
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zabezpedi tieto prace objednavatel a naklady bude uplatriovat u zhotovitela. Objedndvatel méze pre toto
uplatnenie poutzit aj znizenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednévatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najmd ak nie je usporiadany zvySny materiadl alebo nie je zo staveniska zakonnym
spésobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych préacach.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho tak,
ako uréuje projektovd dokumentdcia. V pripade, ze projektova dokumentdcia toto neurcuje, tak zhotovitel
vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objedndvatel opravneny uctovat zhotovitefovi zmluvni
pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat neopravnene, a to az do diia
vypratania staveniska.

Clanok VIII.

VYKONAVANIE DIELA
8.1 Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami urcenymi zmluvou, ponukou zhotovitela
a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vsetky zavdzné a aj
doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vsetky zakony a ich
vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akdkolvek Skoda,
znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykondvani diela je zhotovitel viazany nie len projektom
organizacie vystavby, ale ipokynmi objedndvatela. Podrobny plan organizacného zabezpelenia bude
zhotovitelom vypracovany a predlozeny objednavatefovi po nadobudnuti tcinnosti zmluvy, najskér viak pred
zacatim prac. Plan organizaéného zabezpelenia rekonstrukcie bude spdsobilym podkladom pre zacatie prac az
po jeho schvaleni objednavatefom. Zhotovitel sa zaroven bude riadit zdsadami skladovania odpadmi, dodrzania
bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitela podlfa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 15 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela
odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za Gcelom kontroly zo
strany objednévatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel opravneny pokraCovat v pracach resp. objedndvatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel urci svojho zdstupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto
bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objedndvatel opravneny organizovat v lehotach
podla potreby asvojho uvazenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez projektanta,
pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym
spésobom informovat.
8.3 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste staveniska,
dodrziavanie vietkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko (najma Nariadenie VIady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich
nedodrZiavania sa zhotovitel zavédzuje uhradit na Ziadost objednavatefa zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy
jednotlivy preukazany pripad. Vetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznadeni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budu nosit reflexné vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu v
pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie
na vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case objedndvatela, o md za nasledok zvysené riziko
pohybu tretich oséb v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prijat primerané opatrenia, aby svojou
¢innostou nenarusil bezpecnost 0s6b nachdadzajlcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych oséb
pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacdenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni
prebiehajucich stavebnych préc. Zhotovitel je povinny na zaklade zék. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v platnom zneni zabezpecit poziarnu asistencnu hliadku na poZiarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu
uréenom touto pravnou normou.




8.4 Vietky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, majuci prislusnu
kvalifikaciu. Doklad o kvalifikicii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednavatefa povinny tomuto
bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sdlade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnul povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatefom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
8.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatefom bez vyhrad
znasa zhotovitel.
8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu vykonavanim cinnosti v
zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel nesie
vodi objednavatefovi zodpovednost aj za $kody spdsobené Cinnostou svojich subdodavatefov, ako by ich
sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit objedndavateflovi najneskdr k momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek pocas vykondvania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel
poziada; v pripade omeskania s opatovnym predloZenim dokladov je objedndvatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vy$ke 5 000,- EUR za kaZdy, aj zacaty deri omeSkania. Ak zhotovitel nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podfa tohto bodu, bude toto povazované
za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objedndvatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom
pripade ma objednévatel pravo uplatnit si voci zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pradvo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.
8.7 Ak Cinnostou zhotovitela déjde k sposobeniu $kody objednavatefovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zékona, STN alebo inych noriem, alebo
podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tuto $kodu odstranit a
ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finanéne uhradit. V3etky naklady s tym spojené znasa zhotovitel.
8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlidni od stavbyvediceho, ktorym zhotovitel preukazoval technicku
sposobilost alebo odbornu spdsobilost v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva,
objedndvatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventudlne po predchadzajicom upozorneni pozadovat
vymenu skér schvéleného zéstupcu. Objednavatel méze takisto poziadat zhotovitefa, aby bezodkladne odvolal
z prace na diele ktorukolvek osobu zamestnani zhotovitefom alebo jeho subdodavatefom, ktora podla nazoru
objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana objednavatefom za neziaducu z objektivnych
a preukazatefnych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitefom bezodkladne
nahradena inou osobou.
8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, e na diele budd pouZité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené pre
Gzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade so zdkonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.
8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Cinnosti a
ginnosti svojich subdodavatefov podfa prislusnych zavdznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel zabezpeci
uloZenie stavebnej sute na organizovanu sklddku odpadu a vybdrané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzda do prislu$nych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predloZi objednavatelovi pri
preberacom konani a na poZziadanie aj v priebehu realizacie diela.
8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatefov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat vietky subdoddvatelské prace a dodavky a nesie za ne

zéruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornd starostlivost pri vybere subdodavatela,

ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam zndmych subdodévatelov je uvedeny v prilohe &. 4. V pripade zdmeru realizovat nastup
nového subdoddvatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednévatefa do piatich pracovnych dni odo dria uzatvorenia zmluvy
so subdodédvatefom o jeho nastupe na realiziciu diela. Subdodavatel je opriavneny nastupit na
realizaciu diela az po stihlasnom vyjadreni objedndvatela. Objednavatel je povinny vyjadrit svoj
stihlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatefom do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomného oznamenia zhotovitela.
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8.11.3

8.11.4

8.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

Kazdy subdodavatel musi splfat podmienky podfa prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstaravani, pricom objednévatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitefom
splfia alebo najneskdr v &ase plnenia zmluvy bude splfiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona. Ak
subdodavatel nepreukaie splnenie podmienok podfa § 32 ods. 1 zakona zdpisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predlozit doklady podfa & 32 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatefov vodi ich
pripadnym subdodavatefom tak, aby v celom subdodavatelskom retazci vietci dodavatelia splriali
alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy budu spliiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona.
Objednavatel dalej osobitne overi, Ze u prislusného subdodavatela neexistuji dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

Kazdy subdodavatel, ktory mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v lom zapisany v zmysle § 11 zékona o verejnom obstardvani.

Ak doslo k vymazu subdodévatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tuto
skutoénost oznamit objedndavatelovi a zaroven nahradit takéhoto subdodavatela subdoddvatefom,
ktory bude spliiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zékona a ak méa povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona.

Kazdy subdoddavatel musi byt schopny realizovat prislusnu ¢ast predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako poskytovatel.

Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatefom, ak
nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.5.

V pripade, 7e subdodavatel - v zhotovitefovom subdodavatelskom retazci na ktorejkolvek pozicii -
oznami objednévatelovi, e mu nebola zaplatend dohodnutda cena v rozpore so zmluvnym vztahom,
na zéklade ktorého sa na uskutoériovani predmetu zdkazky podiefa (dalej len ,Ziadost o priamu
platbu“), zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dria dorucenia Ziadosti objednavatefa
predlozit objednavatefovi zmluvné vztahy subdodédvatefov celého retazca na kontrolu spolu
s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdoddvatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel namietky proti
skuto¢nostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest
a pravdivost svojich tvrdeni relevantnym spdsobom preukazat. Ak sa zhotovitel k Ziadosti o priamu
platbu nevyjadri, plati, ze s vykonanim priamej platby sthlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia dpIné
pisomné dokumenty (prdvne akty) osvedlujuce presny a Uplny obsah pravnych vztahov vratane
finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatelskom retazci, ktorého je oznamujuci
subdodavatel Géastnikom. K zabezpeéeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatefov
zaviaze. Pokial objedndavatel zisti, e oznamujlicemu subdoddvatelovi skuto¢ne nebola zaplatena
dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zéklade ktorého sa na uskutocfiovani predmetu
zdkazky podiela), moze zaplatit tomuto subdodavatefovi priamo a o tuto zaplatend sumu kratit
Uhradu faktury zhotovitela, alebo pozadovat vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajlcej sa vyske
ihrady vykonanej priamo subdodavatelovi. Takéto porudenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest
u objednavatela ku znizeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zdkona. V pripade véinejsieho
alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti méze objednavatel navyse odsttpit od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej vtejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne driom zaniku tejto zmluvy
odstipenim. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost predlozit objednavatelovi
dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdodavatefmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho nato objednavatel pisomne vyzve, zaplatit objednévatefovi zmluvnu
pokutu vo vy3ke 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
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8.12 V pripade, ak zhotovitel preukazal financné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu,
ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel je oprdvneny toto plnenie poskytnut len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal; moznost zmeny
subdodavatela tym nie je dotknuta.
8.13 V pripade ak zhotovitel preukdzal technicki sposobilost alebo odbornu spésobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby
a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k pineniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto
plnenie poskytnut len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknutd.
Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavateflovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.
9.2 Ak zhotovitel oznami objednévatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, 7e dielo nie je podfa podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zéroven je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.
9.3 Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zépisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikdaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyski$ani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 daldiu dokumentdciu vyplyvajtcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.
9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia urdi objedndvatel v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak
objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zdpisu svoje dévody. Objedndvatel je opravneny
odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podla zmluvy, ak nie je
vyhotovené celé dielo podfa zmluvy alebo ak dielo md vady, ktoré brania jeho uzivaniu.
9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonceni vietkych prac uvedenych v ¢l. 11 tejto zmluvy, ak si ukonéené
riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto
zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo deri odovzdania, rozumie sa tym den, v ktorom ddjde k podpisu
odovzdéavacieho protokolu bez vyhrad.
9.6 Objednavatel ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uzivaniu
diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zapise o
odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objedndvatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu 2000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a den
omegkania s jej odstranenim. Objednévatel nie je povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné
vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.
9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva, ze
za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do
rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej
lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, najneskér viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela,
méze objednavatel vodi zhotovitefovi uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 5000,- EUR za kazdy den, o ktory
zhotovitel k ich odstraneniu pristupi neskor.

Clanok X.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zdklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruéi za to, ze dielo md v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté
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vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nemd vady, ktoré by rusili alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel
zodpoveda za nedostatky, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdavania objedndvatefovi a pocas zarucénej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat vady, ma objedndvatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytocného odkladu po ich zisteni. V
reklamdcii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamdcii mdze objednavatel uviest
svoje poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit alebo ¢i pozaduje finanénu nahradu.

10.3 Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uzndva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu neuznéva. Ak tak neurobi,
predpoklada sa, Ze reklamaciu objednévatela uznava.

10.4 Reklaméciu je mozné uplatnit najneskor do posledného diia zarucnej lehoty, pri¢om i reklamacia odoslana
objednévatefom v posledny def zaruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnend.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrariovaniu reklamovanej vady, najneskér vsak do piatich
dni po doruéeni reklamécie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu 5000,- EUR za kaZdy den, o ktory k odstraneniu vad
pristipi neskér. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnu nahradu Skody.
Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.
10.6 Ak nepristlpi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatefa. Vsetky
takto vzniknuté naklady uhradi objednavatefovi zhotovitel.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do tplného
odstranenia.

10.8 Zhotovitel je na Ziadost objedndvatefa povinny k podpisu tejto zmluvy zloZit na bankovy ucet
objedndavatela pefiazni zabezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tito zabezpeku pouZije objednavatel na
dhradu pripadnych zmluvnych pokit a 3kéd, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto zmluvy.
Pokial sa zhotovitel s povinnostou zloZenia zabezpeky dostane do omeskania dlhsieho ako tri pracovné dni od
d¢innosti tejto zmluvy, bude toto povaované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit si voci
zhotovitefovi zmluvnid pokutu jednorazovo vo vyske 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Zabezpeku, resp. jej zostavajucu cast
vrati objednavatel (spolu s Grokmi, ak mu ich banka alebo pobocka zahranicnej banky poskytla) zhotovitelovi na
zéklade pisomnej ziadosti, so splatnostou ku dfiu, v ktorom objednavatel vykona v sdlade s ustanoveniami tejto
zmluvy Uplnt Ghradu ceny diela. Objedndvatel je opravneny celkom alebo sasti jednostranne zapocitat svoju
pohladavku voéi zhotovitefovi na zloZenie zabezpeky podfa tohto bodu zmluvy s pohladavkou zhotovitela na
vratenie zabezpeky podla ustanovenia § 46 zékona, ak bola zloZzena.

Clanok XI.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb, ktorymi
zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ugasti v sutaZi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze nastane
situdcia, ¥e bude potrebné nahradit nejaku kvalifikovand osobu, nova kvalifikovana osoba musi spiiat rovnaké
poziadavky ako boli pozadované na preukazanie spinenia technickej alebo odbornej spOsobilosti podla § 34
ods. 1 pism. g) zakona uvedené vo vyzve. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdu
vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez
sthlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude
opravneny odstupit od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlive porusenie.
11.2 Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzenu ¢ast diela:
Prostrednictvom subdodavatelov méze zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajliceho sthlasu
objednavatela. Zhotovitel je viazany na sdhlas objednavatefa pri kazdom subdodavatefovi a zaroven kazdy
subdodavatel musi spifiat podmienky podfa &. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Stuhlas objednavatefa musi mat
pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom sa to bude povazovat za podstatné
porudenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstlpit od zmluvy. V pripade porusenia tejto
povinnosti zhotovitefom je objednavatel opravneny od zhotovitela pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH uréenej v tejto ZoD.
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11.3 Objednévatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na tretiu osobu. Ak
objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuice na inG osobu, je povinny toto
neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel neméze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objedndvatela postupit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na ind osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude toto povaZzované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého bude objednavatel
opravneny odstupit od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavdzkov
podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa dosiahnutia ucelu
sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku, jeho
prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuzivat vSetky zakonné prostriedky a uplatriovat vSetky
dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitefovi potrebnd sucinnost, ktord je
nevyhnutna na dosiahnutie Gcelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavdzuje, Zze bude so zhotovitefom bez
zbytoéného odkladu rokovat o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu
bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat mlcanlivost o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti s
vykonanim diela, najma nevyuZit ani nespristupnit tretim osobam Zziadne skutocnosti, informacie, poznatky,
podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel podas plnenia tejto zmluvy. Tieto informdcie je zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podfa tejto zmluvy, priom v
plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zdvazku micanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznami objednavatel doruc¢enim
penalizaénej faktury zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit zmluvnu pokutu doruc¢enim penalizaénej faktury zhotovitelovi
kedykolvek potom, ¢o mu na riu vznikne pravo. Splatnost penaliza¢nej faktury je 14 dni odo dia jej dorucenia.
11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody spdsobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podfa tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prdva
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva -
na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tplného diela bez vad objedndvatelovi -
je zhotovitel povinny pristtpit k jej odstrariovaniu neodkladne a pracovat na nej az do uplného odstranenia. Ak
tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny pozadovat zmluvnu pokutu 10 000,- EUR za kazdy den, o
ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristtipi neskér. Pre tento pripad objednavatel a
zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej
udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objedndavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi
poverenym osobam sudinnost potrebni na vypracovanie zaverecného technického a ekonomického
hodnotenia dokonceného diela.

Clanok Xil.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze ich zodpovednost za Skodu vzniknutd porusenim povinnosti vyplyvajucich z
tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych
prislusnych pravnych predpisov platnych a ucinnych na tzemi Slovenskej republiky.
12.2 Objednavatel nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spésobené
konanim objednévatela alebo nedostatkom stcinnosti zo strany objednavatefa. Takéto konanie objednavatela
musi zhotovitel preukazat.
12.3 Zhotovitel, ktory vykondva ¢&innosti na zdklade tejto zmluvy zodpovedd objednavatelovi za Skodu, ktoru
mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.
12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie s
plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychddzat z okolnosti celkom vylucujucich
zodpovednost. Uginky vyluéujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su
ucinky spojené.
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12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druhd zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou,
ihned sa o ich vyskyte dozvedela.
12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objedndvatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objedndavatelovi zmluvnu
pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit na zaklade dorucenej penalizacnej faktury.
Objedndvatel ma pravo jednostranne zapocitat aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody
vocCi svojim splatnym zdvazkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a
nahrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody
spocitavat.
Clanok XIiI.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonc¢enim a odovzdanim tplného diela bez
vad podla ¢l. Il. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit platnost tejto zmluvy aj:
13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.
13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zédkon. Ak sa
rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z déovodov dohodnutych touto zmluvou, je
povinna svoje odstlpenie pisomne oznamit druhej strane. Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu
formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v nom byt uvedeny konkrétny dévod odsttpenia a
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie od zmluvy je Ucinné jeho dorucenim
druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné
pokuty.
13.3 Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstupenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruéeni ozndmenia o odstupeni. Ak tak neurobi ani
do 10 dni, predpokladd sa, ze s dovodom odstlpenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby je zhotovitel povinny
zabezpeclit strazenie zhotovovaného diela a vykonat vsetky potrebné opatrenia ktomu, aby z dévodu
odstupenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Ziadne skody.
13.4 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych strdn st nasledujuce:

13.4.1 zhotovitel vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena cena

diela,

13.4.2 zhotovitel vykona financné vycislenie vykonanych prdac, poskytnutych ciastkovych platieb a spracuje

zaverecnu fakturu,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objedndvatela k ¢iastkovému prevzatiu diela a objedndvatel je povinny do Strnastich

kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu cast

diela,

13.4.6 strana, ktora dévodné odstupenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit druhej strane vsetky

naklady jej vzniknuté z dévodu odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti

zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva zrusuje uplynutim

lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.
13.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudid zmluvné strany povinné vréatit plnenia poskytnuté im
pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudld opravnené ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odsttipenim zmluvy. Naroky zhotovitefov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia nebudu
odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat ustanovenie 5.2
tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA
14.1 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s nou, budu dorucované doporucene
poStou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajlicej zmluvnej strane adresat
pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne inti novu adresu urc¢enu na dorucovanie pisomnosti.
Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dna
odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objedndvatela je mozné

15



dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na Uradnej podatelni v jej tradnych hodindch, pricom den
dorudenia vyznaci podatelfia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze do3lo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni a
za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 T4to zmluva je vyhotovend v dsmich rovnopisoch, z ktorych Sest dostane objednavatel a dva zhotovitel.
14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
,dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zdstupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych v
bode 1.1 tejto zmluvy a subdodéavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré méze objedndvatel
odsuhlasit v stilade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim doruc¢enym
v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohfadu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobtda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda tc¢innost driom
nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, Zze zmluva sa uzatvdra so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zékon
o slobode informdcii/ v zneni neskorsich predpisov ,¢o nie je tajné, je verejné” a ,prevazujuci verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b“ na zdklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulozenej
zdkonom o slobode informacii zverejiiuje vietky informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju
pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Stitu za
ucelom zvy3ovania transparentnosti samospravy pre obc¢anov a kontroly verejnych financii obéanmi a na
zaklade tejto skutoénosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za uéelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly
verejnych financii obéanmi. Tento suhlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zadkonnika a ostatnymi vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi platnymi a udcinnymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitefnou sucéastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zdvdznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$sou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
s najnizsou pravnou silou (Priloha €. 8):

Priloha €. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitefa a projektova dokumentdcia (PD v elektronickej
forme)

v

Priloha €. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 3: Kontrolny a skiSobny plan realizacie diela
Priloha €. 4:Zoznam subdoddvatelov

Priloha ¢. 5: Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych os6b

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska — vzor
Priloha €. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Za objednavatela: Za zhotovitela:

J.2o1€ v IRATISLNE dra 73 .01-2018
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