Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Spojena §kola
Sidlo: Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastupeny: Ing. Katarina KubiSova, riaditel’ka Skoly

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Katarina Kubisova, riaditel’ka Skoly
I1CO: 42128919

DIC: 2022503923

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678

(dalej Ien ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

Nézov : TWINS - SK, s. r. 0.
Sidlo: Lipnicka 48, 900 42 Dunajska Luzna
Statutarny zastupca : Ing. Jaroslav Hrnek
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Jaroslav Hrnek
ICO: 35 859 318

DIC: 2021726234

IC DPH: SK2021726234
Bankové spojenie : Tatra banka

Cislo G¢tu: 262 1084 509/1100

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu BAL, Odd. Sro, VI.¢. 28981/B
(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len ,,zakon*) na predmet zakazky ,,Oprava strechy®, realizovanej ako zakazka s nizkou
hodnotou (d’alej len ,,stit’az*) podl'a § 117 zakona o verejnom obstaravani

Objednavatel’ a zhotovitel' (dalej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
0 dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze su opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie si opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,,techmicky dozor
investora“ alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: 0905 320 728
E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrZzania rovnakej
kvalitativnej rovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylacenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a hariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatela opravneny zucastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny
na komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko:

Tel.:

E-mail:

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac a inych Cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci‘):

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Hrnek, Ing. Martin Pochyly
Tel.: 0905 666 505, 0903 178 132
E-mail: hrnek©twins-sk.sk, mp.pochyly@gmail.com

Objednavatel’ je oprdvneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktori su opravneni
vstipit’ na stavenisko na nevyhnutny cas, a to najmid pocCas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitelovi zoznam poverenych o0sdb najneskoér v den odovzdania
staveniska.

Objednavatel' je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.



Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a
dodavky pre uskuto¢nenie diela:

»Oprava strechy*

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy st stavebné prace a dodavky suvisiace S realizaciou
opravy strechy v organiza¢nej zlozke Spojenej Skoly v Ivanke pri Dunaji — Strednej odbornej skoly
agrotechnickej, Svitoplukova 38, 900 27 Bernolakovo, LV ¢&. 4169, parc.¢. 4777/388, stpisné ¢islo
1394,

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predlozenie ponuky
V ramci procesu verejného obstaravania“

¢) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v stit’azi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
auvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodéavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizdcie diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela st najmé avSak nie vylu¢ne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz, montdzny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednéavatela: technickej dokumentacie a vzoriek

stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i Skodam spdsobenym ¢innost'ou podl’a tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendéra pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela,



2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a
pravne predpisy vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky casti
diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 (istenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz
nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitel'a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skuSobného planu verejnej prace podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a
plnenie zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materialov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poziadavky
akceptovat’, pokial' tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizdciou (pred
zabezpecenim dodavky). Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi
vznik zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne informovat
zastupcu objednavatel’a a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo
na uhradu vSetkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz povodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného stuhlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technoldgie alebo
zmeny voéi ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti
podl'a predchadzajucej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednavatel’ oprdvneny od zmluvy odstupit’ a zhotovitel' je povinny na zéklade ziadosti
objednavatel’a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel
zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatela vykonat okamzite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zaCatim kazdej prace je potrebné mat odsuhlasent
dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatelom v sttaznych podkladoch vramci procesu verejného obstaravania, v dosledku
ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’
akceptovat’ vylucne predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami
V porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel dod4 ekvivalentny predmet plnenia,
zavéizuje sa spolu s jeho dodanim predlozit potvrdenie od nezavislej institucie, ze nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani S ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatel’a
a jeho pripadna akceptacia je vylu¢ne na posudeni objednévatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze si mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st
na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel ma odovodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odborne;j starostlivosti.
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2.7 Vsetky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su Specifikované vzhladom
na pozadované platné vSeobecne zaviazné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsuhlasené objednavatelom.
Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene
a Struktiry pouzitych materialov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatela a
odovzda ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavédzuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat a
zaplatit’ dohodnutu cenu uvedenua v €L IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' za¢ne s pracami po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
vykonat' a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych
etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.
3.1.2 Termin prevzatia staveniska: najneskor do sedem dni odo dia podpisania zmluvy

3.1.3 Termin vykonania a odovzdania celého diela: do 30 dni odo diia odovzdania staveniska
objednavatelom, priCom prvy denl tejto lehoty sa zacina pocitat dilom nasledujucim po dni
odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezacne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto clanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vzt'ahu na zdklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnute;j
V tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel' dokonci dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokon¢ené v dohodnutom termine ukoncenia.



3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny casovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, su pre
zhotovitel'a zavazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim Ciastkovych prac
alebo diela ako celku podla harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni,
povazuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel' je opravneny od tejto zmluvy
odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokonc¢enim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsSie ako
15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dita omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vzt'ahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyli¢enie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sGcasne. Zmluvna pokuta sa
nevzt'ahuje na pripady oneskorenia prac z dovodu vyssej moci.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vy$$ej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoc¢nit’ predmet zakazky pre objednavatel’a v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto
prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spoc¢ivajicich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi
brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na
splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je tcastnik tejto
zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne
informovat’. Zaroven je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vy$$ej moci relevantnym
sposobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na plnenie, nie je
zmluvna strana v omeSkani.

3.7 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vys$§iu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technoldgiu realizicie diela. Lehotu realizacie diela mozno v
tomto pripade prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok 1V.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitel'na sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriuje tato cena vsetko, co
je k vykonaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie doCasné¢ho zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,



4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpeCenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sut'aznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skasok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skisky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za ti¢elom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, ato ivpripade, ak vzhl'adom kjeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat poc¢as vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docCasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatela zname
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte st pevné a obsahuju vSetky ndklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre oceniovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkové cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 9 986,97 EUR
DPH 20% 1 997,39 EUR
Cena spolu s DPH 11 984,36 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:



4.4.1 ak objednavatel bude pisomne pozadovat vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentécie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie
tychto prac, a to postupom podla bodu 4.6 tohto clanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatel'ovi.
V pripade, ak objednavatel oznadmi zhotovitel'ovi, Zze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel' s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci
ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel
napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento
ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla
tohto bodu buda zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoc¢tu, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatelovi
nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zuZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela,
objednavatel’a, v pripade potreby aj inymi t€astnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zizenia na navrh objednavatel’a
v stlade s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoétu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- poloZkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,



- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujuce predmet dodatku
rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouZivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel' individualnou kalkulaciou s nacenenim polozieck podla CENKROS/ODIS,
odsuhlasenou objednavatel’om,

c) kalkula¢ny vzorec bude mat’ nasledujiice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatelovi na odsuhlasenie, pri¢om
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nesthlasu v primeranej lehote
— najviac 7 kalendarnych dni. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i
zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych
dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnuta, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpoc¢tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislu§nom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diu predlozenia ponuky nebol platcom
DPH, av$ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy konecna
a nemennd a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZzstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktiara
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu fakturu vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do dorucenia opravenej faktury neplynie a objednavatel sa nemdze dostat’
do omeskania s tthradou faktury zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel vystavi za vykonané prace jednu Ciastkovu a jednu zaverecnu faktiru. Podkladom pre
vystavenie faktiry a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny
supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi,
pricom takyto supis bude vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Stpis*).V Stpise
budu jednotkové ceny zaokruhlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova
cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta. Faktara bude splatna do 30 dni odo
diia dorucenia faktury objednavatelovi. Faktira bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Sucastou
faktary bude kopia objednavatelom podpisané¢ho preberacieho protokolu /aj ciastkového/ a stpis
vykonanych prac a dodavok materidlu. Faktura bude vystavend a uhradend v oficidlnej mene
Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diiu vystavenia faktiry. FaktGra musi obsahovat’ vSetky
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nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a§ 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat' vsetky
nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
§ 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté
zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti
zacéne plynut’ dorucenim opravenej alebo doplnenej faktury. Objednavatel’ uhradi faktaru zhotovitel'a
najneskdr do 30 dni po jej doruceni, priCom za termin Uhrady faktiry je povazovany den odpisu
prislusnej Ciastky z uctu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktury bez DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12
zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo diia dorudenia Ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla predchadzajicej vety. Ak buda pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dia
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitela a na tento el pouzit’ okrem iného sumu
zadrzného podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokon¢ené ¢innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim tplného diela,
ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacicho
protokolu objednavatel'om bez vyhrad a doru¢enim faktiry za predmetné plnenie objednavatel’'ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednéavatel'a Grok z omeSkania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi omeSkania.

5.6 Vo faktare buda samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.
Clanok VL.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré¢ vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmd je povinny zapisovat’
udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin,
pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac s ich odovodnenim,
udaje nevyhnutné¢ pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel' je povinny ho
uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema
podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skor§om termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel’a,
6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,
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6.2.3 meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.4 identifikac¢né udaje dicla,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane v§etkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajicich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika C(itatelne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za
zhotovitel'a stavbyveduaci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta.
Okrem zhotovitel'a, resp. stavbyvediceho moézu do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nestihlasi zhotovitel’, resp. stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati,
Ze stavenisko je priestor, ktory je pocCas uskutocniovania diela urCeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢fiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dila dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor
vsak v lehote urcenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu ¢. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska
poskytniit’ potrebnu sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpeCit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpeCit zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety je zhotovitel na Ziadost' objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie.
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7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje
zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom
zabezpeci moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejna kanalizaciu a do stavebného dennika zapise
pociato¢né a kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na
vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek a docCasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom
vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpecit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpeéi tieto prace
objednavatel a naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel moéze pre toto uplatnenie
pouzit’ aj znizenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoc¢tom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spOsobom zabezpefené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a
upravit' ho tak, ako urcuje zmluvnd dokumentacia. V pripade, ze zmluvna dokumentacia toto
neurcuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy defi, pocas
ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dila vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vSetky zavizné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné
predpisy, vsetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho Cinnosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znasa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel
sa bude riadit zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia
nadmernej hlucnosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a
podrla tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost” objednavatel’a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske
500,- EUR za kazdé¢ jednotlivé porusenie.
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8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za G¢elom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa
objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny
pokracovat’ v pracach resp. objednavatel'om pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade
hradi objednavatel. Objednavatel’ urc¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel
opravneny organizovat’ v lehotach podl'a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat’
okrem zastupcu zhotovitel'a tiez iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel
zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na
ziadost’ objednavatel'a zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaceni prisluSnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budd nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zékon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatel’a, ¢o ma za nasledok zvySené
riziko pohybu tretich os6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innost'ou nenaruSil bezpe¢nost' 0séb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov
na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajiicich prac. Zhotovitel' je povinny na zdklade zak. €.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpeéit’ poziarnu asistenénti hliadku
na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto prdvnou normou.

Zaroven zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajCenia
v zmysle zdkona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o ochrane nefajciarov*). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitelom alebo jeho ktorymkol'vek zjeho subdodavatelov sa zhotovitel zavidzuje
uhradit’ na Zziadost' objednavatela zmluvni pokutu 500,- EUR zakazdy jednotlivy preukazany
pripad. Tym nie je dotknuta deliktudlna zodpovednost' zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov
v zmysle zakona o ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie
objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného
zakonnika povinny bez zbytocného odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol
tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.
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8.6 Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenti vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel' nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost aj za Skody sposobené cinnost'ou
svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit
objednavatel'ovi najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opidtovne kedykol'vek
pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poziada; v pripade omeskania s
opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty defi omeSkania. Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu
prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu
vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitel'a dojde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanu Skodu finanéne
nahradit’. VSetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvedici), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut zastupcu, eventualne po
predchadzajucom upozorneni pozadovat vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel moéze
takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu
zamestnanu zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel’a zneuziva
svoju funkciu, alebo je nesposobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovand objedndvatelom za neziaducu z objektivnych
a preukéazatel'nych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne
nahradend inou osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze na diele budi pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stilade
S0 zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavéznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluSnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objedndvatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za
nasledovnych podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpec€it’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky

a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.
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8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu povodného
subdodavatel’a je zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatel'a do piatich pracovnych
dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela.
Subdodavatel je opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni
objednavatela. Objednavatel' je povinny vyjadrit' svoj suhlas alebo odoévodneny nesuhlas
s navrhovanym subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia pisomného ozndmenia
zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spifiat’ podmienky podla prisluinych ustanoveni zikona
0 verejnom obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, Zze kazdy subdodavatel’, vybrany
zhotovitel'om spliia alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32
ods. 1 pism. e) af) zakona. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich
subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom
refazci vietci dodavatelia spifiali alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy buda spinat
podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. ¢) a f) zdkona. Objednavatel d’alej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodavatel'a neexistuju dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zékona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusni Cast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel’om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.4.

8.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit’ svoje finanéné zaviazky voéi subdodavatel'om, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v¢as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy a bude viest u objednavatela ku znizeniu
hodnotiacej zndmky referencie podla § 12 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade vdznejSieho
alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navySe odstupit’ od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto prdvo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy
odstupenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych
dni odo dia dorucenia ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatelovi zmluvné vztahy
subdodavatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy
objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujice
presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane financnych vztahov a plneni v tom konkrétnom
subdodavatel'skom ret'azci, ktorého je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto
moznej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju
povinnost predlozit objednavatelovi dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so
subdodavateI'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’
pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukazal technickil alebo odbornii spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.
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8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého povodcom je objednavatel’, v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,zakon o odpadoch™)
a ostatnymi vSeobecne zaviaznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat,, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zaviznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodinovanie.

8.17 Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého povodcom je zhotovitel, v stlade so zakonom o odpadoch; najmi, avSak nielen, ide o
odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici
zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel’aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diu zacatia prac predlozit’ objednavatel'ovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvoreni s osobou majicou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so v§etkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpeCit a
predlozit’ objednavatel'ovi novii zmluvu spiiiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku ditu zacatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenu s osobou majliicou opravnenie podla zédkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade mad objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstupenim. V pripade
omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deii omeSkania. Omeskanie s opdtovnym predlozenim
dokladov je povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’:

8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorSich predpisov),
8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych

poévodcom je objednavatel a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaSkou Ministerstva zivotného
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prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v
zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskér k poslednému diu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatel’a. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatelovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané, s
uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven poverenou
osobou objednavatel’a a na strane preberajuceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’
s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavdzuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu
zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouzitie, ich
recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S§tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi si¢innost’” a kontrolnym organom pozadovani
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo
strany organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objedndvatelovi ulozend sankcia, je
zhotovitel’ povinny tuto objednavatel'ovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dna
doruCenia pisomnej vyzvy objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objedndvatel je tiez
opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuta voci
zhotovitel'ovi zapocitat’.

Clanok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zah4jit’ preberacie konanie a riadne v nom
pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie,
je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi vsetky naklady tym vzniknuté a zaroven je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):
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9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skiiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.5 dalsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.6 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokon¢ené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom
sa okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel' odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje
dovody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmi v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl’a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. I1. tejto zmluvy, ak
su ukonéené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo den odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ ticto nedostatky a vady v
termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady
vV dohodnutom termine, je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a den omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstrdnenie vad, nedostatkov
alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady; ktoré sa
definuji v preberacom protokole pri odovzdavani a preberani diela, pokial’ zhotovitel' za dané vady
a nedostatky zodpoveda. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad
v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom
vyzvani objednavatel’a, mdze objednavatel’ voci zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske
1 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov odo
diia odovzdania a prebratia diela. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade
rozpoétu (oceneného vykazu vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a ze pocas plynutia zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v case jeho odovzdavania objedndvatelovi
a pocas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ prdvo na dodatocné
bezplatné odstranenie vady.
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10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po
ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii
modze objednavatel uviest svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i
pozaduje finan¢ntl ndhradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskoér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, ¢i
reklamaciu uznava, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatela uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zaruénej lehoty, priCcom i
reklamacia odosland objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za vcas uplatnen.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristipit’ bezodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskor
vsak do piatich dni po doruc¢eni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdy den, o
ktory k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadni nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v
spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady iného
dodavatela. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel’'ovi je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, ze nastane situdcia, ze bude potrebné nahradit nejaka kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené vo Vyze na
predlozenie ponuky. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit' objedndvatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby
dojde bez suhlasu objednavatel’a, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti
a objednavatel bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval
splnenie technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona v sut’azi na tento
predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajuceho suhlasu objednavatel’a. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objednévatel’a pri kazdom
subdodéavatelovi a zarovei kazdy subdodavatel’ musi spihat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat pisomni formu. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel

19



opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na int
osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na ini osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajucich
sa dosiahnutia u¢elu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené ziujmy a dosledne na to vyuzivat' vSetky zakonné
prostriedky a uplatiiovat’ v§etky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavdzuje, ze bude
S0 zhotovitelom bez zbytocného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ mil¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
Vv stvislosti s vykonanim diela, najmi nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel poCas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, priCom v plnej miere zodpoved4 za dodrziavanie zadvizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
doruCenim penalizacnej faktary zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mdze uplatnit’ zmluvnii pokutu
dorucenim penalizacnej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktary je 14 dni odo dna jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody spoOsobenej
objednavatel'ovi poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy
sa nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tplného diela
bez vad objednavatel’ovi - je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az douplného odstrdnenia. Ak tak neurobi, je objedndvatel od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meSkania uzatvoria
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dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ objednavatelovi alebo nim poverenym osobam stcinnost
potrebnil na vypracovanie zaverecného technického a ekonomického hodnotenia dokon¢eného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a u¢innych na tzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spdsobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel’a musi zhotovitel' preukazat'.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktortt mu spdsobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zaviazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujicich zodpovednost. Uginky vyludujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu,
pokial trva prekazka, s ktorou st u¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned” ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté prévo
objednavatel’a na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvni pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit na zadklade dorucenej
penalizacnej faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
nesplatné¢ zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavdzkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
uplného diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. 1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tito
zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstapenim od zmluvy.
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13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit z dovodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane.
Odstapenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane a
musi v iom byt uvedeny konkrétny dévod odstiipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy,
inak je neplatné. Odstapenie od zmluvy je G¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.
Odstapenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dovodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujice:

13.3.1 zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona financné vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do strnastich kalendarnych dni od doruCenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zaprifinila, je povinna uhradit’ druhej strane
vSetky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudii zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudi odstiipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.

ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi doruované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajiicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu sidla, pripadne ini nova adresu
urceni na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukdzané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na tradnej podatelni v jej uradnych hodinéch, pricom deni dorucenia vyznaci podatelna
Uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorta zo zmluvnych stran.
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14.3 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre
veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto
zmluvy, ktoré moze objednavatel’ odsthlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch
svojim jednostrannym rozhodnutim doruc¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobtda platnost dilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtda
ucinnost’ dilom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zédkon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné” a ,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b* na
zaklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informacii zverejiuje
vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii
alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a $tatu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii ob¢anmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né tidaje/, na
internetove] stranke vlastnika za u¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a
kontroly verejnych financii obéanmi. Tento sthlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad a bez
casového obmedzenia. Zhotovitel’ taktiez dava stihlas so spracovanim osobnych udajov v zmysle ¢l.
6 ods. 1 pism. a) Nariadenia EP a Rady EU & 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov, d’alej len ,,Nariadenie GDPR*) a § 13 zakona ¢. 18/2018 Z.
Z. 0 ochrane osobnych tdajov.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi
platnymi a i¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela
Priloha ¢. 3: Kontrolny a skaSobny plan realizdcie diela
Priloha €. 4: Zoznam subdodéavatel'ov

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych osob

Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor

Priloha ¢. 8: Preberaci protokol diela - vzor

23



Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Ivanke pri Dunaji dna: 24.11.2020 V Dunajskej Luznej dna: 23.11.2020
Ing. Katarina KubiSova Ing. Jaroslav Hrnek

riaditel’ka Skoly konatel TWINS - SK;, s. r. 0.
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Priloha & 2: Casovy harmonogram vykonavania diela

Termin zacatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.
- predpoklad 3.12.2020
Termin prevzatia staveniska: najneskor do sedem dni odo dna podpisania zmluvy

- predpoklad 30.11.2020

Termin vykonania a odovzdania celého diela: do 30 dni odo dna odovzdania staveniska

objednavatel'om,

- predpoklad 03.01.2021

V Ivanke pri Dunaji dna: 24.11.2020 V Dunajskej Luznej dna: 23.11.2020
Ing. Katarina KubiSova Ing. Jaroslav Hrnek

riaditel’ka Skoly konatel’ TWINS - SK, s.r. 0.
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Priloha ¢. 3: Kontrolny a skiiSobny plan realizacie diela

Kontrolny plan:

- pravidel'ne tyzdenné kontrolné dni na stavbe za ucasti stavebnych dozorov
objednavatel’a a zhotovitel'a

- obCasné - na zaklade vyZiadania si konzultacie pri rieSeni detailov stavby

SkuSobny plan:

- vizualnou kontrolou a kontrolou detailov spracovania diela plochej strechy

- moznost’ - vizualnou kontrolou a kontrolou autorizovanych technikov Fatra s
vystavenim protokolu plochej strechy

V Ivanke pri Dunaji dna: 24.11.2020 V Dunajskej Luznej dna: 23.11.2020
Ing. Katarina KubiSova Ing. Jaroslav Hrnek
riaditel’ka Skoly konatel’ TWINS - SK, s.r. 0.
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Priloha €. 4: Zoznam subdodavatel’ov
Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
»oprava strechy* vyhlasenej verejnym obstaravatelom Spojena $kola, Sidlo: Ul. SNP 30, 900 28

Ivanka pri Dunaji

L] sa nebudt podielat subdodavatelia acely predmet uskutoénime vlastnymi
kapacitami.
] sa budu podiel'at’ nasledovni subdodavatelia :
Osoba
, opravnena i
h P 1
P, Obc od,ne meno . Konaf’ za ercent_ua ny Predmet
¢ asidlo 1€o subdodavatel’a podiel subdodavok
) subdodavatela na zakazke
(meno
a priezvisko)
1.
2.
3.

V Ivanke pri Dunaji dna: 24.11.2020

Ing. Katarina KubiSova
riaditel’ka Skoly
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V Dunajskej Luznej dia: 23.11.2020

Ing. Jaroslav Hrnek

konatel’ TWINS - SK, s. r. 0.




Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych os6b

Neuplatiuje sa.
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Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor

PREBERACI PROTOKOL STAVENISKA - VZOR

Popis:
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
Vo ,dna............. Vo, dna........
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