Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach
zmluvnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Nézov :

Sidlo:

Statutarny zastupca :
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo Gigtu:

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, Oddiel : Sro, Viozka : 15608/R

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon‘) na predmet zakazky ,,Oprava strechy skolskej jedalne®, realizovanej ako zakazka s nizkou

Spojena §kola
UI. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Ing. Katarina Kubisova, riaditel’ka Skoly

Ing. Katarina Kubisova, riaditel’ka Skoly
42128919

2022503923

Statna pokladnica

SK76 8180 0000 0070 0047 3678

PROIZOL, s.r.o.
Trencianska cesta 52, 957 01 Banovce nad Bebravou
Ing. Jaroslav Sabo, konatel

Ing. Peter Tabacar, konatel

36 343 901

2021988760

SK2021988760

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
SK8111110000006625388006

PREAMBULA

hodnotou (d’alej len ,,sat’az‘) podl'a § 117 zakona o verejnom obstaravani

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy

0 dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,technicky dozor investora*
alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Mezei
Tel.: 02/48264516
E-mail: ladislav.mezei@region-bsk.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylacenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatel'a opravneny zicastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikéaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko: Branislav Kenessi

Tel.: 0911 250 165

E-mail: Branislav.Kenessi@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Sabo
Tel.: 0905798148
E-mail: sabo@proizol.sk

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktori su opravneni
vstipit’ na stavenisko na nevyhnutny cas, a to najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob najneskor v deni odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.



Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych V tejto zmluve vsetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

»Oprava strechy skolskej jedalne“

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy su stavebné prace a dodavky suvisiace S realizdciou
opravy strechy v organiza¢nej zlozke Spojenej $koly v Ivanke pri Dunaji — Strednej odbornej skoly
agrotechnickej, Svitoplukova 38, 900 27 Bernolakovo, LV ¢&. 4169, parc.¢. 4777/387, stpisné ¢islo
2692.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predlozenie ponuky
V ramci procesu verejného obstaravania“

c) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v stt’azi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito Castami diela sii najmé avSak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek

stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit’ vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i Skodam sposobenym Cinnost’ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, adrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdand v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
Vv pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
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vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 C(Cistenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz
nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiSobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial’
tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne
vynalozenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatela
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vsetkych
zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného stihlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny vo¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti
podl'a predchadzajticej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit a zhotovitel je povinny na zaklade ziadosti
objednavatel’a zaplatit' zmluvna pokutu vo vysSke 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel’
zavédzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a
vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zaCatim kaZzdej prace je potrebné mat’ odsuhlasenii dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdze objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institucie, Zze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani S ponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednévatela a jeho pripadna akceptacia
je vylucne na postudeni objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, ze si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel’ ma odovodnene predvidat’ pri vynalozeni naleZitej odbornej starostlivosti.



2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzh’'adom na pozadované
platné vSeobecne zavidzné predpisy. VSetky zameny v rdmci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. Vsetky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materialov
musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ za¢ne s pracami po nadobudnuti uc¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednéavatel'ovi dielo v rozsahu podrla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.
3.1.2 Termin prevzatia staveniska: najneskor do sedem dni odo dia vyzvy objednavatelom

3.1.3 Termin vykonania a odovzdania celého diela: do 30 dni odo dia odovzdania staveniska
objednavatelom, pricom prvy deii tejto lehoty sa zafina pocitat diom nasledujucim po dni
odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢l. VIL tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' neza¢ne s pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy den omes$kania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit' za obdobie az do dia zacatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstlpit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvntl pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel' dokonci dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokonéené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.



3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, su pre
zhotovitela zavazné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim ciastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu nez 15 kalendarnych dni,
povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako
15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnui pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dila omeSkania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vzt'ahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sicasne. Zmluvna pokuta sa nevztahuje
na pripady oneskorenia prac z dévodu vyssej moci.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajucich vo vy$sej moci, ktoré objedndvatel'ovi brania v
splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ti€astnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ti€astnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven
je povinny existenciu prekazok spocivajicich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vys§iu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technoldgiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok 1V.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelite'na sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekroc¢itel'né, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriuje tato cena vsetko, Co je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a tthrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizdciu diela a poplatky za takyto zéber, vratane
nakladov na vytycCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,



4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, zabezpetenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktord bude vyhotovena na zaklade sttaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 néklady na skuSky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skasok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skiisky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 néklady na ndvody a manudly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néklady na vSetky prace vykonavané za ti¢elom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhI'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednéavatel'a zname
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vSetky néaklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 22 252,22 EUR
DPH 20% 4 450,44 EUR
Cena spolu s DPH 26 702,66 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.



4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoc¢tu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vylu¢ne na objednédvatelovi.
V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiaté spolu s tpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl’'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moéze sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prdce moézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zazeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazd4 zmena navrhnuta objednévatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavaterl’a,
Vv pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade z(Zenia na navrh objednavatela
v stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujuce predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
Z polozkového rozpoétu podl'a tejto zmluvy,



b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpo¢te (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’
individualnou kalkulaciou s nacenenim poloziek podla CENKROS/ODIS, odsuhlasenou
objednavatel'om,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujiice zlozenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna réZia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel ich odsuthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej lehote —
najviac 7 kalendarnych dni. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednévatela i zhotovitel'a
bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl’a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutu cenu s oznac¢enim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diu predlozenia ponuky nebol platcom
DPH, avs$ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy konecna
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel’'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odstihlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucent faktaru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktary az do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa nemdze dostat’
do omeskania s tthradou faktury zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu zavere¢nu faktiru. Podkladom pre vystavenie faktiry
a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny supis vykonanych prac
a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude
vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (d’alej tieZz ako ,,Stpis®).V Stpise budu jednotkové ceny
zaokruhlené na 2 desatinné miesta, mnoZzstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrhlend na 2 desatinné miesta. Faktura bude splatna do 30 dni odo diia dorucenia faktury
objednavatelovi. Faktira bude dodana v §tyroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude kopia
objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu /aj Ciastkového/ a supis vykonanych prac
a dodavok materialu. Faktira bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky,
aktualne platnej ku dnu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zdkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a § 10 zékona ¢. 431/2002
Z. z. o UCtovnictve. V pripade Ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona C¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z.
z. 0 UCtovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’
opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 dilova lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim opravenej alebo doplnenej



faktary. Objednavatel’ uhradi fakturu zhotovitel’a najneskor do 30 dni po jej doru¢eni, pricom za termin
uhrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z i¢tu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktary bez DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12
zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedené¢ho vyslovne dohodli, ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo dia dorucenia ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajtcej vety. Ak budi pocéas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dina
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel’a a na tento ucel pouzit’ okrem in¢ho sumu zadrzného

podl’a tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zakazky a odovzdanim taplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doruc¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dbjde zo strany objedndvatela k omeskaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatela Grok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den omeskania.

5.6 Vo fakttre budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.
Clanok VI
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatel’a, pripadné prerusenia prac sich odoévodnenim, tdaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’
stavebny dennik konci odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.4 identifikac¢né udaje diela,

6.2.5 prehlad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné uidaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona
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6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt oCislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitel’a, resp. stavbyvediceho mézu do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zépisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urCeny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocCas uskutoCfiovania diela ureny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoéiiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dia doruéenia
zhotovitelovi pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska podl'a tejto Zmluvy, najneskor
vsak v lehote urcenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’
potrebnu su¢innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko moZu vstupovat' iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecCit zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajicej vety je zhotovitel' na ziadost objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvnua pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci
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moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a napojenie na verejnt kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a
kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonévania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok a cistotu a je povinny
zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a neéistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace
objednavatel’ a naklady bude uplatnovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ méze pre toto uplatnenie pouzit’
aj znizenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyS$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uréuje zmluvna dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto neurcuje,
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
V dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vSetky zavézné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpec¢nostné
predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel'. Zhotovitel sa
bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrZania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej
hlu¢nosti a pra$nosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto
bodu je zhotovitel' povinny na Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na ziadost’ objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktore sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za i¢elom kontroly zo strany objednadvatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’
Objednavatel uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
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podla potreby a svojho uvézenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom
informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v mieste
staveniska, dodrziavanie vsetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie VIady SR €. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpec¢i ich
vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na
ziadost’ objednévatel’a zmluvni pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodévatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnll obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zikon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom €ase objedndvatel’a, co ma za nasledok zvysSené
riziko pohybu tretich os6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innostou nenarusil bezpe¢nost oséb nachadzajtcich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebichajlcich prac. Zhotovitel' je povinny na zaklade zak. ¢.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpeCit' poziarnu asistencnt hliadku
na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajcenia
v zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov*). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavézuje uhradit’
na ziadost’ objednavatel'a zmluvnu pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Tym nie
je dotknuta deliktudlna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov v zmysle zakona
0 ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel’ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit’
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpe€it’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znédsa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innost’ou svojich
subdodavatel’'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek poCas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednévatel’ poziada; v pripade omeSkania s opdtovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zaCaty den omesSkania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
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zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takom pripade ma
objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitel'a dojde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbytocného
odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanu Skodu financ¢ne nahradit’. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventudlne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze
takisto poziadat’ zhotovitel’a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukoI'vek osobu zamestnanu
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'’a nazoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych
dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technologie schvalené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade
S0 zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podl'a prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou Gpravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel’'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok Cinnosti vykonanej na zédklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel’a a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu pévodného
subdodavatel’a je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych
dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho ndstupe narealizaciu diela.
Subdodavatel je opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po stthlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo oddvodneny nesthlas s navrhovanym
subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dna doru¢enia pisomného oznamenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiiiat podmienky podla prislugnych ustanoveni zikona
0 verejnom obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel, vybrany
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zhotovitelom spliia alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32
ods. 1 pism. e) af) zakona. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich
subdodavatel’'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom ret’azci
vietci dodavatelia spinali alebo najneskor v Gase plnenia zmluvy budi spiiiat’ podmienky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) =zakona. Objednavatel dalej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodavatel'a neexistujii dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zékona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusnti Cast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objedndvatel ma pravo odmietnut podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje financné zavizky voci subdodavatel'om, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatela ku zniZeniu hodnotiace;j
znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti mdze objednavatel’ navyse odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo€i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstupenim. Na
preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatel'ov celého
ret’azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujuce presny a Uplny obsah pravnych
vztahov vratane financnych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpec€eniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel' pisomne vyzve, zaplatit' objednavatelovi zmluvnil
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukazal technickii alebo odborni spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodéavatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého povodcom je objednavatel’, v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch") a
ostatnymi vSeobecne zaviaznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zaviaznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodnovanie.
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8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel', v stlade so zdkonom o odpadoch; najmai, avSak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel’ajii na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskér ku diu zacdatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvoreni s osobou majucou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit a
predlozit’ objednavatel'ovi nova zmluvu spiiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku diiu zacatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenu s osobou majucou opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstupit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, priCom toto prdvo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstiipenim. V pripade omeskania
s opatovnym predloZzenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den omeSkania. OmeSkanie s opatovnym predloZzenim dokladov
je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’

8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhladska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednévatel a o nakladani s nimi v stilade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskdr k poslednému diu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel' zhotovitela poziada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatelovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven poverenou osobou
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objednavatela a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s
odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorent
zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi sucinnost’ a kontrolnym organom pozadovani
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu ulozené organom S§tatneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov S$tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tato objednavatel’'ovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy objedndvatela na uhradu ulozenej sankcie. Objedndvatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym tikonom pohladédvku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknuta voci zhotovitelovi
zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanovené¢ho zhotovitel'om zah4jit' preberacie konanie a riadne v iom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
sktskach,

9.3.4 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.5 d’alsiu dokumentéciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.6 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat,, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
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Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmd v pripade, ak nie je vyhotovené
V dohodnutej kvalite podl’a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l II. tejto zmluvy, ak
su ukonc¢ené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednéavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo dent odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
Vv dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednavatel” nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady; ktoré sa
definuju v preberacom protokole pri odovzdavani a preberani diela, pokial’ zhotovitel’ za dané vady
a nedostatky zodpoveda. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad
Vv primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom
vyzvani objednavatela, moze objednavatel voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov odo diia
odovzdania a prebratia diela. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu
(oceneného vykazu vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a ze poc¢as plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel’ ru¢i za to, ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym tucéelom. Zhotovitel
zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdavania objednavatel'ovi a pocas zarucne;j
doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i
reklamaciu uznava, akt lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objedndvatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dita zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za v€as uplatnenu.
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10.5 Zhotovitel je povinny pristapit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor v8ak
do piatich dni po doruéeni reklamacie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnu nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamécie objednavatela, je objedndvatel’ opravneny poverit odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zikazky.
V pripade, Ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené¢ vo Vyzve na
predloZenie ponuky. Zoznam kvalifikovanych os6b tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdd vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde
bez sthlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a
objednavatel bude opravneny odstupit’ odtejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval
splnenie technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona v sttazi na tento
predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajuceho suhlasu objednédvatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objednavatel’a pri kazdom
subdodavatelovi a zaroven kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat pisomni formu. V pripade porusSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na int osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemoze bez predchadzajiuceho
pisomného suhlasu objednévatel’a postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.
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11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu stcinnost,
ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie tcelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavdzuje, ze bude
so zhotovitel'om bez zbytocného odkladu rokovat’ o vsSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmi nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutoc¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavézku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznadmi objednavatel
doruCenim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mdze uplatnit’ zmluvni pokutu
doruCenim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizac¢nej faktiry je 14 dni odo dia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody sposobenej objednavatel'ovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstlipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az do Uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristapi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meSkania uzatvoria
dodatok k zmluve, priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnut’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam sucinnost’
potrebnil na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknutd poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
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a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a i¢innych na tzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za
Skodu, ktora mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujicich zodpovednost’. Uginky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou st u€inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druh4d zmluvna strana
bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel’'a zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnil pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit na zaklade dorucenej
penaliza¢nej faktury. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody voci svojim splatnym zavizkom ku
zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim Gplného
diela bez vad a nedorobkov podrla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit tato zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit’ z ddvodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstiipenie pisomne ozndmit druhej strane. Odstupenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt’
uvedeny konkrétny doévod odstiipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je €inné jeho doruc¢enim druhej zmluvnej strane. Odstiipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel' vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,
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13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objedndvatela k ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva
zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudia zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudt opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebuda odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budil primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budii doru¢ované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu sidla, pripadne in1 nova adresu
uréeni na dorucCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dita odovzdania pisomnosti na postovl prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel’a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na uradnej podatelni v jej iradnych hodinach, pricom defi dorucenia vyznaci podatel'na
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektori zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré mdze objednavatel’ odstihlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.
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14.6 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zédkladnych
principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zédkon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,6o nie je tajné, je
verejné® a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b* na zaklade
dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informdcii zverejiiuje vsetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouZzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za Uéelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obanmi a na zéklade tejto
skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vsetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na
internetove]j stranke vlastnika za i¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a
kontroly verejnych financii ob¢anmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez casového
obmedzenia. Zhotovitel’ taktiez dava suhlas so spracovanim osobnych tdajov v zmysle ¢l. 6 ods. 1
pism. a) Nariadenia EP a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane tdajov, d’alej len ,,Nariadenie GDPR*) a § 13 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pradvnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavdznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram vykonévania diela
Priloha ¢. 3: Kontrolny a ski$obny plan realizacie diela
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov
Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych osob
Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor
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Priloha ¢. 8: Preberaci protokol diela - vzor

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V lvanke pri Dunaji dna: 02.06.2021 V Banovciach nad Bebravou dia: 02.06.2021
Ing. Katarina KubiSova Ing. Jaroslav Sabo, konatel

riaditel’ka skoly konatel’ spolo¢nosti PROIZOL, s.t.0.
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