Zmluvy o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Gaudeamus - ZKR
Sidlo: Mokrohéjska cesta 3, 845 12 Bratislava
Zastupeny: PhDr. Stefan Tvarozek

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: PhDr. Stefan Tvarozek

ICO: 00603287

DIC: 2020919098

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK38 8180 0000 0070 0047 1840

(d’algj len ,,objednavatel™)

Zhotovitel

Nazov : SEROX SLOVAKIA §.r.o.
Sidlo: Gombos 74, Vel’ka Ida 044 55
Statutarny zastupca : Mgr. Lucia Lucai, konatel’ka
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Stanislav Luéai - prokura

1CO: 44263643

DIC: 2022647077

IC DPH: SK2022647077

Bankov¢ spojenie : Slovenska sporitelfia

Cislo u&tu: SK24 0900 0000 0051 7392 4087

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu KoSice I, Odd sro, Vlozka ¢ :22088/V
(d’alej len ,.zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v silade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len
.zakon“) na predmet zikazky ,,Oprava strechy blok - G v zariadeni GAUDEAMUS - ZKR*,
realizovanej ako zdkazka s nizkou hodnotou (d’alej len ,sut’az”) podla § 117 zidkona o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,.,ZVO* alebo ,.zdkon o VO*.)

Objednévatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako .,zmluvné strany®) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskor$ich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (d'alej len .. ZoD* alebo ,.zmluva®) za niz$ie uvedenych podmienok:



Clanok I.

ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze st opravneni tiito zmluvu podpisat’ a k plmss T 1c -
potrebny podpis inej osoby. : ‘

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a s ——
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0sdb zastupujicich zmluvné strany vo veciach techarives mu
byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel'a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonameams
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,,technicky dozor invessmes
alebo ,,stavebny dozor):

Meno a priezvisko: Andrej Marcik
Tel:: 0905489533
E-mail: marcik.andrej@gmail.com

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac, montaznych prac alebo ich asti,

- odstranenia alebo néhrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrania rovnakej
kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylu€enia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realiziciu diela. .

- pribeznej kontroly postupu a kvality realizovanych prac a dodavok

DalSi zastupca objednavatel'a opravneny ziiéastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
] ' p Y y

komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Patrik Miskovsky
Ll 0948850036
E-mail: patrik.miskovsky@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych &innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,.koordinator prac):

Meno a priezvisko: Stanislav Lucai )
Teliz 0948373064 '
E-mail: seroxslovakia@gmail.com

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovite[ovi zoznam poverenych osob, ktori sii opravneni
vstipit' na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmid podas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0s6b naineskér v deii odovzdania staveniska.
)] predlo: p y j

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osdb, ktory
bezodkladne predloZi zhotovitel'ovi.



Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskutoénenie diela:

,»Oprava strechy blok - G v zariadeni GAUDEAMUS - ZKR*

Predmetom zakazky st dodavky a prace stvisiace s demontazou bleskozvodu a vetracich otvorov,
vy&istenim a pripravou plochy, montaZzou hydroizolaénej vrstvy z folie, montazou bleskozvodu a jeho
uvedenim do prevadzky a vypracovanie réviznej spravy bleskozvodu na budove zariadenia
GAUDEAMUS — ZKR, Mokrohajska cesta 3, 845 12 Bratislava, LV €. 1712, parc.¢. 2574/2.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,.Vyzve na predlozenie ponuky
v rdmci procesu verejného obstardvania®

¢) Ponukou zhotovitela predloZenou v sut’azi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizicie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela si najméd avSak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, kondtrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost zhotovitel'a zabezpe&it’ vietky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajiice sa diela, jeho casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vietkych zhotovitel'om doddvanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje, '

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci Skoddm spdsobenym ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyZzaduje. Dokumentéacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy

a»




vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky ¢asti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

229 Gistenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz
nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Gistenie ploch a komunikécii, ktoré boli
snetistené v dosledku prac zhotovitel'a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skasobného pléanu verejnej prace podla § 13 zakona &. 254/1998 Z.
7. s potvrdenim o vykonanych skagkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

22.11 predlozenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny materialov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial
tieto boli predlozené v dostatognom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka navymenu materialov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne
vynalozenych nékladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednavatela
a ten nasledne rozhodne, & na svojej poZiadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vietkych
zbytocne vynaloZenych nakladov, ak uz povodny material zabezpetil.

2.4 Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmie zhotovitel’ pouzit’ in€ materialy, technologie alebo
zmeny vo&i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti
podla predchédzajﬁcej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit a shotovitel' je povinny na zéklade 7ziadosti
objednavatela zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroveii sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, 7e pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v Case jeho
pouZitia zname, 7e je kodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie obj ednavatel'a
vykonat okamZite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zatatim kazdej prace je potrebné mat odstihlasent dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednéavatela.

2.5 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a specifikacii zadanych
objednavatelom v sutaznych podkladoch v ramei procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ckvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
shotovitela. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zaviizuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit potvrdenie od nezavislej institucie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v por}jvnani s ponukou shotovitela. Dodanie
ckvivalentného predmetu plnenia je podmienené stthlasom objednavatela a jeho pripadna akceptacia
je vylucne na postdeni objednavatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze su mu zname vietky technicke, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat pEi vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.




2.7 Vietky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzhl'adom na pozadované
platné vieobecne zavidzné predpisy. Vietky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsihlasené objedndvatelom. Pri zamene nesmie dojst k
zmene koncepcie riesenia. Vetky povrchové tpravy, farebné odtiene a Struktary pouzitych materialov
musia byt pred realizaciou odsiihlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vietkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objednavatel'a a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konStrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok IIIL.

CAS PLNENIA

i

3.1 Zhotovitel zaéne s pracami po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla &l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zadatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 75 kalendarnych dni
(sedemdesiatpit’ kalendarnych dni) odo diia odovzdania staveniska objednévatel'om, pricom prvy
defi tejto lehoty sa za¢ina po&itat’ ditom nasledujucim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzdé zhotovitel'ovi stavenisko podla €l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezagne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednévatel’ opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy deii omeskania, a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’
povinny zmluvni pokutu zaplatit za obdobie az do dfia zaCatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak neza¢ne zhotovitel s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si vodi zhotovitel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel dokon&i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorsom, ako dohodnutom termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokonéené v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sadastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.




3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, su pre
zhotovitel'a zaviizné. Ak déjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac
alebo diela ako celku podla harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu nez 15 kalendarnych dni,
povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit.
V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voti zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokon&enim &iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako
15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeSkania do uskutoénenia predmetnej Casti diela alebo
do zaniku zmluyného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vySSej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto&nenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekézok spoéivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v
splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnute;j lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je tcastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého tcastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zarovei
je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vy$Sej moci relevantnym spdsobom preukézat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediienia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vysSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny poclasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vyS§iu moc povazuju len v tom
pripade, ak majt priamy vplyv na technoldgiu realizicie diela. Lehotu realizécie diela moZno v tomto
'pripade prekrogit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

- Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord tvori neoddelitelnu sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrogitelné, pokial v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, Co je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmi (ak je to pre splnenie diela potrebn¢):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie dielé,\'

4.1.2 néklady na zriadenie dofasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 dogasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky, .

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,




4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpeCenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologick likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na ziklade sttaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, né.ldady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych
skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skusky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vietky prace vykondvané za i¢elom splnenia podmienok uvedenych v Gradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préaci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto stivislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vietky préace trvalého a doasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
véasné splnenie zmluvy a ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

-v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objednavatel'a zname
ku diu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpodte su pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majii zavizny charakter
pre pripadné odpo&ty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 18 055,37 EUR
DPH 20% 3611,07 EUR
Cena spolu s DPH ; 21 666,44 EUR

4.4 Cena mbze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie s predmetom
projektovej/zadavacej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zsad nevyplyva vykonanie tychto
préc, a to postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmendm sadzby DPH.




4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpoCte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Postdenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpoéte st nepotrebné, je v¥iuéne na objednavatel'ovi.
V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahmutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel's objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto pric zo zmluvy vyiiaté spolu s tpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objedndvatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel domahat
primeraného zvy$enia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. Zakona o VO.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnut4 objednévatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (poloZkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednévatel’a,
v pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednavatel'a
v sulade s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude
‘obsahovat’: ;

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoétu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

- polozkovity odpocet ceny menej- préac,

- sprievodnt spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d'alSie ndlezitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet dodatku rozpoétu.
4.8.3‘pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkéch; ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluyy,




b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odsuhlasenou objednévatel'om,

¢) kalkulaény vzorec bude mat nasledujiuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame ndklady, vyrobna rézia, spravna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoStu objednavatelovi na odsthlasenie, pricom
objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoétu, odstihlaseny zo strany objednévatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutil cenu s oznagenim, kde
bola tato cena dohodnutd, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, aviak nasledne sa nim stane, nema narok na zvy3enie celkovej ceny diela, tj. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna
a nemenna a bude povazovana za cenu na Grovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZzstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorugent faktaru vratit' zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do dorudenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa nemdze dostat
do omeskania s Ghradou faktary zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace fakturu. Podkladom pre vystavenie faktary a jej prilohou
bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny stipis vykonanych prac a dodavok,
resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednévatel'ovi, priom takyto supis bude vychadzat' z
oceneného vykazu vymer (dalej tieZ ako ,,Supis*).V Sipise budu jednotkové ceny zaokrtthlené na 2
desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena
na 2 desatinné miesta. Faktiira bude splatnd do 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi.
Faktira bude dodana v §tyroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude képia objednavatelom
podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas uskuto¢iovania
predmetu zmluvy. Faktira bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky,
aktuélne platnej ku diiu vystavenia faktary. Faktura musi obsahovat’ vSetky nélezitosti v zmysle zakona
§.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a § 10 zdkona &. 431/2002
7. z. o UStovnictve. V pripade 7e faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti podla zakona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z.
z. 0 Gi&tovnictve, alebo k nej nebudi prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
oprévhen}'f vratit ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 ditova lehota splatnosti zacne plyniit’ doru¢enim opravenej alebo doplnenej
faktiry. Objednavatel uhradi faktaru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej doruceni, priom za termin
ahrady faktiry je povazovany defi odpisu prislusnej Ciastky z u¢tu objednavatela.
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5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktury bez DPH ako zadriné v stlade s ustanovenim §12
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, 7e zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo dita doruéenia Ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla predchédzajucej vety. Ak budi pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dia
odovzdania diela a po odstrdneni vietkyeh zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na néklady zhotovitel'a a na tento u&el pouzit okrem iného sumu zadrzného
podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutodne zrealizované a dokonéené &innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutodnenim predmetu zékazky a odovzdanim Giplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacicho protokolu
objednévatel'om bez vyhrad a doru¢enim faktary za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak ddjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatela trok z omeskania vo vySke podla § 369a Obchodného zikonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi omeskania.

5.6 Vo faktire budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.
Clanok VL.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny

- dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’
Je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom Jazyku. Najmi je povinny zapisovat udaje o dasovom
postupe pric, ich rozsahu a akosti, zddvodnenie odchylok  vykondvanych prac od
p‘rojektovej/zadévacej dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatel'a, pripadné prerusenia prac s ich
odovodnenim, Gdaje nevyhnutné pre posiidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky
a pod. Povinnost’ viest” stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny
ho uchovévat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prév zo zodpovednosti za vady, ak nem4
podTa tejto zmluvy byt odovzdany objednévatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavaterla,

6.2.3 meno zéstupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikagné tdaje diela,

6.2.5 prehl'ad vsetkych vykonanych skiisok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vritane vietkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a {iradnych opatreni tykajicich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty 0séb uvedenych v bode 6.2.1 a% 6.2.3.

6.2.9 ostatné tidaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 VSetky listy stavebného dennika musia byt o&islované.
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6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykondva a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitela
stavbyvedici, vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitel'a, resp. stavbyvediceho mézu do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel', resp: stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dila zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitelom, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre.pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mézu slozit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urleny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykondvanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutodiiovania diela uréeny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych pric na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoCiiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy zhotovitel'ovi , o com
zniluvné strany spisu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu &. 7 tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebni sicinnost, inak lehota na
odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebn¢ na
realizdciu diela. Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpetit' zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajiicej vety je zhotovitel' na ziadost' objednavatel'a povinny
zaplatit zmluvnii pokutu vo vyske 1 000.- EUR za kazdé jednotlivé poruenie.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vietky potrebné povolenia na uivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich 0séb, zabezpefuje
zhotovitel a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objednévatelom zabezpeci
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
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realizécie diela a napojenie na verejnii }\anahzacm a do stavebného dennika zapiSe pociatoéné a
kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zacatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' dalej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znadiek a do¢asného dopravného znadenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny
zabezpeCit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a nedistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrZiavat, zabezpedi tieto prace
objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitela. Objednévatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit
aj znizenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. Jednostrannym zapod&tom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvy3ny materidl alebo nie je zo staveniska
zékonnym sposobom zabezpetené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uréuje zmluvna dokumentécia. V pripade, ze zmluvna dokumentacia toto neuréuje,
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu Jje objednavatel’ opravneny
Uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to a7 do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v stlade s podmienkami urenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela
dodrziavat vietky zavizné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpeénostné
predpisy, vSetky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho &innosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akékol'vek $koda, znasa vietky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel sa
bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpe€nosti pri praci a zamedzenia nadmernej
hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na madost objednavatel'a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budi v daliom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
Je povinny na Ziadost’ objednavatel'a odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za icelom kontroly zo strany objednavatel'a. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokraCovat v pracach resp.
objedndvatelom pozadované neskorSie odkrytie pric v takomto pripade hradi objednavatel’.
Objédnévatel’ urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZije aj na kontrolné dni vykonévania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podla potreby a svojho uvazenia aje oprévneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez iné
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osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel shotovitel'a vopred vhodnym sposobom
informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych o0s6b v mieste
staveniska, dodrZiavanie vietkych véeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpet¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmd Nariadenie Vlady SR €. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeli ich
vybavenie ochrannymi pomédckami. V pripade ich nedodrziavania sa shotovitel' zaviizuje uhradit’ na
yiadost objednavatela zmluvna pokutu 1 000.- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodévatelia budu riadne oznateni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budu nosit reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat hygienicke predpisy. Zhotovitel’ berie na
vedomie, 7e dielo bude realizované v prevadzkovom case objednavatel’a, ¢o ma za nasledok zvy$ené
riziko pohybu tretich 0sdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavizuje prijat primerané opatrenia,
aby svojou ginnostou nenarusil bezpetnost 0sdb nachadzajtcich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacgenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznadeni prebiehajucich prac. Zhotovitel je povinny na zéklade zék. C.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v platnom zneni zabezpetit' poziarnu asistenént hliadku
na poziarne nebezpeénych pracach, ato v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

7arovei zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatela plati zakaz fajcenia
v zmysle zékona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zakon o ochrane nefajéiarov™). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkolvek z jeho subdodavatelov sa shotovitel zavizuje uhradit
na ziadost objednavatel'a zmluvna pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknutd deliktualna zodpovednost zhotovitel'a alebo jeho subdodavatefov v zmysle zakona
o ochrane nefajéiarov.

8.4 Vietky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytotného odkladu upozornit’ na nevhodnti povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znasa zhotoviterl.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobent vykonavanim
innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie voci objednavatelovi zodpovednost aj za skody sposobené ginnostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit objednavatel'ovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial o to objednévatel’ poziada; v pripade omeskania s opitovnym predloZenim
dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od shotovitel'a zmluvnil pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zaCaty den omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazovan¢ za podstatné porudenie

zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstpit. V takom pripade ma

a



objednédvatel prévo uplatnit si vo&i zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak Cinnostou zhotovitela dbjde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnénia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzan(i $kodu finanéne nahradit’. Vietky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvedici), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Objednavatel' je opravneny odmietnut zéstupcu, eventudlne po
predchadzajucom upozorneni pozadovat’ vymenu skér schvaleného zéstupcu. Objednavatel’ médze
takisto poziadat’ zhotovitel'a; aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnanii
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a ndzoru objednévatela zneuziva svoju funkeiu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovani objednavatefom za neziaducu z objektivnych a preukézatelnych
dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technolégie schvéalené
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpegit' upratanie a ekologicki likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
Cinnosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podla- prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpeti uloZenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vybiirané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Gipravou v oblasti
‘odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpegit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odborni starostlivost’ pri vybere
subdodavatel'a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zédklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe &. 4 tejto zmluvy. V pripade

zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel'a a taktiez zdmeru realizovat zmenu povodného

subdodavatel’a je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatel'a do piatich pracovnych

dni ododiia uzatvorenia zmluvy sosubdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela.

Subdodavater je opravneny nastiipit’ na realizéciu diela az po sthlasnom vyjadreni objednavatela.

Objedndvatel’ je povinny vyjadrit' svoj sihlas alebo oddvodneny nestihlas s navrhovanym
~ subdodévatel'om do 3 pracovnych dni odo diia dorugenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel’ musi spliiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zdkona
0 verejnom obstaravani, pri¢om objednavatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany
zhotovitel'om spliia alebo najneskor v €ase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky podla § 32
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ods. 1 pism. e) a f) zdkona o Vo. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich
subdodévatel'ov voéi ich pripadnym subdodévatel'om tak, aby v celom subdodévatel'skom ret'azci
vietei dodavatelia spiiiali alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy budu spiiiat’ podmienky podl'a
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zikona o VO. Objednévatel dalej osobitne overi, Zze
u prisluiného subdodavatela neexistuji dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zdkona o VO. :

8.11.4 Kazdy subdodavatel' musi byt schopny realizovat' prislusnu Cast predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel.

8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie s splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit svoje finanéné zavizky voti subdodavatel'om, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitela sa
bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy a bude viest u objednavatela ku zniZeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zékona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejsicho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel navyse odstuapit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri€om toto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim. Na
preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
dorudenia Fiadosti objednéavatel’a predloZit objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého
refazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia tplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujuce presny a Gplny obsah pravnych
vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom ret'azci, ktorého
je oznamujici subdodévatel (i€astnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel' porudi svoju povinnost’ predlozit objednavatelovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukédzal technicki alebo odbornu sposobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a poas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel’
je opravneny toto plnenie poskytniit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukézal; moznost' zmény subdodéavatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého povodcom je objednavatel’, v sulade so zékonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch") a
ostatnymi vieobecne zaviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat', za u¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodérstva so zaviznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouZzitie,

8.16.3 recyklécia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneSkodiiovanie. :
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8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v stilade so zdkonom'o odpadoch; najmé, aviak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné

osoby, ktoré plnia alebo sa podielajii na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel Jje povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednévatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskoér ku dnu zaCatia prac predlozit' objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenii s osobou majicou opraynenie podla zikona o odpadoch na
nakladanie so vietkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednavatel’. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpetit a
predlozit’ objednavatelovi novii zmluvu spifiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku diiu zalatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvoren(l s osobou majiicou opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade ma objednavatel' pravo uplatnit’ si vo&i
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnute;j v tejto
zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omegkania
s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deil omeskania. Ome$kanie s opitovnym predlozenim dokladov
je povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od »
zmluvy odstapit’.

8.20 Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel”

8.20.1 triedit podl'a druhov,

8.20.2 zabezpecit spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest’ a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
povodcom je objedndvatel’a o nakladani s nimi v stilade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorich predpisov: evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatela.

8.22 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskér k poslednému diu prisluiného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny
odovzdat” evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela oprdvnenym zastupcom
objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednévatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel' zhotovitel'a poziada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatelovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroveii poverenou osobou
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objednévatel’a a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnencj nakladat’ s
odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa savizuje odpad, ktor¢ho pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat” osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend
zmluvu podl'a bodu 8. 19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opiitovné pouZzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

824 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadoveho
hospodarstva poskytne zhotovitel objednévatel’ovi siéinnost’ a kontrolnym organom pozadovani
dokumentaciu.

825 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom statneho dozoru Vv
odpadovom hospodarstve.

826V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej Spravy odpadového hospodarstva objednévatel’ovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tato objednévatel’ovi nahradit najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dita dorucenia
pisomne;j vyzvy objednavatela na ghradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannj{/m pravnym ikonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuta vogi zhotovitel'ovi
zapotitat.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévate-l’ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripraven¢ na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskor do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit’ preberacie konanie a riadne v iom

pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie. je
zhotovitel povinny uhradit objednévatel’ovi vietky naklady tym vzniknuté a zarovel je objednavatel
opravneny pozadovat od shotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske 2 000.- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit' a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantne):

9.3.1 zapisy a osved&enia 0 vykonanych skagkach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy O prevereni rozvodov, prac a kondtrukeif zakrytych v pricbehu prac,

9.3.3 zapisy O vyskusani zmontovaného zariadenia, 0 vykonanych reviznych a prevédzkovych
skugkach,

9.3.4 plan uZzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajlcu Z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel ZApis 0 odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj sapis nedostatkov a drobnych chyb. ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia urci objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov

»
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a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat’, je povinny uviest' do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut dielo prevzial najmi v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo mé
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukon&ené po ukonéenti vietkych prac uvedenych v ¢l. 1. tejto zmluvy, ak
st ukontené riadne, bez vad a }ledorobkov a zhotovitel' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo deii odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednévatel’ ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zipise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvna pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi ometkania s Jej odstranenim. Objednévatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise 0 odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, e za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstrinenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel’, a to aZ do dosiahnutia dohody oboch strén alebo rozhodnutia sidu. Ak
nepristipi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej Iehote podla povahy
nedostatkov alebo vid, najneskér viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze
objednavatel’ vogi zhotovitel'ovi uplatnit zmluvng pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy defi, o ktory
zhotovitel k ich odstraneniu pristpi neskor.

Clinok X.
ZARUKA

1Q.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. 1. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (ocenenc¢ho vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zavaznych pravnych predpisov a e pocas
plynutia zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ru¢i za to, e dielo
ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom
SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym uéelom. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v Case jeho odovzdavania objednavatel'ovi a pocas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat
vady, mé objednavatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel’a bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii méze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo &i pozaduje
finan¢nt nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢&i
reklaméciu uznéava, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklad4 sa, Ze reklamaciu objednavatela uznava.

2

10.4 Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zérucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatelom v posledny defi zaruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.
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10.5 Zhotovitel je povinny pristupit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do piatich dni po doruceni reklamécie, a to i v pripade, ze reklaméaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednéavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za kazdy defi, o ktory
k odstraneniu vad pristupi neskér. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnt nahradu $kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych
pripadoch, az do vyrie$enia sporu. '

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po dorugeni reklamacie objednévatela, je objednavatel” opravneny poverit odstranenim vady iného
dodavatela. Vietky takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednéavatelovi zhotovitel.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do Gplného odstranenia. '

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zédkazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukdzanie splnenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o VO uvedené vo vyzve na
predkladanie ponik. Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objedndvatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde
bez sthlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a
objednavatel' bude opravneny odstipit od tejto zmluvy. V pripade porudenia tejto povinnosti
zhotovitelom, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu 2 000.- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval
splnenie technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakon o VO a v sutazi na
tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiceho sthlasu objednavatel'a. Zhotovitel je viazany na sthlas objednavatel’a pri kazdom
subdodavatelovi a zaroveii kazdy subdodavatel’ musi spiﬁaf podmienky podla €l. VIIL. bod 8.11 tejto
zmluvy. Sthlas objednavatela musi mat’ pisomna formu. V pripade poruenia tejto povinnosti
zhotoviteFom sa to bude povazovat' za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit od zmluvy. V pripade poruienia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel
opravneny od zhotovitel'a pozadovat zmluvna pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urenej v tejto ZoD.

11.3 Objednévatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na int osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednavatela postupit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na ind
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
v désledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

*



11.4 Zhotovitel je povinny oznamit” objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajtcich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a-ddsledne na to vyuzivat' vietky zdkonné prostriedky
a uplatiiovat’ vietky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytniit’ zhotovitel'ovi potrebnt suéinnost’,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie uéelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavizuje, 7e bude
so zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ mléanlivost’ o vietkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutoénosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informéacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri€om v plnej miere zodpovedéd za dodrziavanie zavizku
ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’
doruCenim penalizacnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moiné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mdze uplatnit’ zmluvni pokutu
doru¢enim penalizacnej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 dni odo dria jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej objednéavatel'ovi
porusenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Gplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat
nanej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnt pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez me$kania uzatvoria
dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnit’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam suginnost
potrebnil na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokon&eného diela.
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Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, 7e ich zodpovednost' za $kodu vzniknutu porusenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a i¢innych na Gzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom stéinnosti zo strany objednéavatel'a. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava Cinnosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednévatelovi za
skodu, ktort mu spdsobil v savislosti s vykonanim diela.

12.4 7iadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omegkanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti
celkom vylu¢ujtcich zodpovednost'. Uginky vyluéujiice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou st uinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, 7e druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu resp. in sankciu, je zhotovitel' povinny tuato zaplatit na zaklade dorucenej
penalizaénej faktary. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapogitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie andhrady Skody voéi svojim splatnym zavdzkom Ku
zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XII1.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnbst’ vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim uplného
diela bez vad a nedorobkov podra ¢l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit' tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstiipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych strén od tejto zmluvy odstipit z dovodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit® druhej strane. Odstipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomn( formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt
uvedeny konkrétny dévod odstiipenia a presne citovane ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstipenie od zmluvy je G&inné jeho doruéenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty.

. 21

a



13.3 Ak odstlipi niektor4 zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujtce:

13.3.1 zhotovitel' vykona siipis vietkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finangné vy&islenie vykonanych préc a spracuje celkovii faktiru.
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatel'a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednévatel’ je povinny
do Strnastich kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zahdjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdani
Cast’ diela, '

13.3.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudii zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uZz vykonané
plnenia nebudt odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto u vykonané plnenia sa budii primerane
aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fou, budi dorugované
doporugene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zihlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajiicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novii adresu sidla, pripadne int novli adresu
urena na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorugené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na poStovi prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial' nebude
preukazané dorucenie skor, V pripade objednavatela je mozné doruéenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na tradnej podatelni v Jej uradnych hodinach, pricom defi dorugenia vyzna¢i podatelia
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorii zo zmluvnych stran. '

14.3 Téato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,.dodatok k zmluve®“. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v stlade s ]:Sodmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
Jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
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14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracajii diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost” dilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobida
i¢innost diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

5

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zdkladnych
principov zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zdkon o slobode informéacii/ v zneni neskorSich predpisov ,.Co nie je tajné, je
verejné® a ,,prevazujlici verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b* na ziklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii zverejiiuje vietky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a S$titu za ufelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obCanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né tdaje/, na
internetovej stranke vlastnika za u¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a
kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez Casového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou stGéastou tejto zmluvy s nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha €. 1)
ku dokumentu s najniz§ou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpocet zhotovitel'a- predlozi uchadzac ako sucast ponuky
Priloha &. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela — poZaduje sa od tispesného uchddzaca
Priloha &. 3: Zoznam subdodavatelov - predlozi uchddzac ako sucast ponuky

Priloha ¢. 4: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu - poZaduje sa od vispesného uchddzaca
Priloha ¢&. 5: Zoznam kvalifikovanych osdb - predlozi uchddzac ako sucast ponuky

Priloha ¢&. 6: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od uispesného uchddzaca

Priloha &. 7: Preberaci protokol diela - vzor - poZaduje sa od iispesného uchddzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, diia: -0 JoN 2021 Vo Velkej Ide, diia: /
Puusi. sweran 1varozen Mgl‘ Lucia Lucai /

Riaditel ZKR GAUDEAMUS konatel'’ka SEROX SLOVAKIA s.(o.

GAUDEATUS - zariadenie
/  komunitnej rehabilitacie
'Mokrohéjska cesta 3, 845 12 Bratislava 7
e, i = 2 g »




é.06.2021 Kryci list stavby Strana: 1/1
i Stavba: Gaudeamus KS:

Projektant: ICO a DIC:

Objednavatel: Gaudeamus 1CO a DIC: 00603287 2020919098

Zhotovitel:  SEROX SLOVAKIA s.r.o ICO a DIC: 44263643 SK2022647077

(. zakazky: ‘ i Miesto:

Poget Mj: 0,00 Naklad / Mj: 0,00 Spracoval:

Rozpodtové naklady v. EUR

Zakladné rozpoctové naklady VedrP’ajSie rozpoétové naklady

HSV

Montaz 0,00 | Zariadenie staveniska 0,00

Dodavky 0,00 | Stazené vyrobné podmienky 0,00

Celkom 0,00 | Prevadzkové vplyvy 0,00

PSV

Montaz 0,00 | Stazené podmienky dopravy 0,00

Dodavky 14 420,35 | Horské oblasti 0,00

Celkom 14 420,35 | Mimostaveniskova doprava 0,00

MONT VRN celkom 0,00

Montaz 0,00

Material 3 635,02 0,00

Dodéavky 0,00 | HZS 0,00

Celkom 3 635,02 | Kompleta¢na ¢innost’ 0,00

VRN z rozpottu 0,00

ZRN- 18 055,37 | Celkové naklady

Peciatka a podpis projektanta Cena bez DPH 18 055.37
DPH 20% z 18 055,37 3611,07
DPH 0% z 0,00 0,00

Peciatka a podpis objedndvatel’a Cena celkom 21 666,44

Peciatka a podpis zhotovitel'a

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585 -

FO01-20




b4 .
Rozpocet Strana: 173
udeamus
objekt: Oprava strechy
Polozka Popis poloZky mnozstvo Mj Cena/Mj Montaz Dodavky | Hmot
Prace PSV
POVLAKOVE KRYTINY 3
712300911.SR | Priprava podkladu pre kotvenie folie - vy&istenie a vyrovnanie, 657,360, m2 0,50 0, 328,68 0,00
odvoz a likvidacia odpadu, priprava ;
712370030.SR | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P 635,250, m2 6,00 0,00 3 811,50 0,00
fliou prikotvenim s lepenim spoju - vy$3ia narocnost’ pre
prekazky na streche
283220002000 |Hydroizolaéna folia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, §. 1. 730,538 m2 5,40 0,00 394491 0,00
m, izolacia plochych striech, farba siva, FATRA [ZOLFA +
kotviaci material o
712873240.5 Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutim izol. povlaku 73.700 m2 6,00 0,00 442 20 0,00
PVC-P na konstrukcie prevysujice trove strechy nad 50 cm
prikotvenim so zvaranym spojom
283220002000 |Hydroizolaéna folia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, §. 1.2 84.755 m2 5,40 0,00 457,68 0,00
m, izolacia plochych striech, farba siva, FATRA IZOLFA +
kotviaci material
712960020.8 Osadenie odvetravacieho kominku na streche 20,000 ks 5,00 0,00 100,00 0,00
286630021500.S | Kominok PVC pre odvetranie podkladu s izolciou 20,000 ks 8,00 0,00 160,00 0,00
628330000200.S | Pas asfaltovy SBS modifikovany samolepiaci vystuzeny viozke 8,000 m2 4,00 0,00 32,00 0,00
zo sklenenej rohoZe zosilnenej sklenenou mriezkou
71297323285 Detaily k PVC-P foliam zaizolovanie kruhového prestupu 101- 52,000 ks 10,00 0,00 520,00 0,01
250 mm
712973245.8 Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fal 70,000 ks 6,00 0,00 420,00 0,00
283220001200 |Hydroizolaéna folia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, §. 1,21 17,500 m2 5,40 0,00 94,50 0,00
izolacia balkonov, stre$nych detailov, farba siva, FATRA
1ZOLFA
7129734208 Detaily k termoplastom vﬁeobegne, kuatovy uholnik z 76,700 m 10,00 0,00 767,00 0,00
hrubopoplastovaného plechu RS 125 mm, ohyb 90-135°
712973620.S8 Detaily k termoplastom v8eobecne, narozny uholnik z 76,700 m 10,00 0.00 767,00 0.00
hrubopoplast. plechu RS 100 mm, ohyb 90-135°
712973760.S Detaily k termoplastom vieobecne, ukonéujici profil na stene 22,100 m 10,00 0,00 221,00 0,00
100 mm E
712973840.S Detaily k termoplastom vieobecne, oplechovanie okraja 76,700; m 10,00 0,00 767,00 0,02
odkvapovou zéveternou listou z hrubopolpast. plechu RS 250
mm
712973890.S Detaily k termoplastom vieobecne, oplechovanie okraja 46,200 m 10,00 0,00 462,00 0,01
odkvapovou listou z hrubopolpast. plechu RS 250 mm
712990040.5 Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché 708,950 m2 0,52 0,00 368.65 0,00
do 10° - s prekazkami
693110004500.S | Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 A 815,293 m2 0.80 0,00 65223 0.00
(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585 Fol1-19




Rozpoéet Strana: 2/3

udeamus
Oprava strechy
Popis poloZky mnozstvo | Mj Cena/Mj MontiZ Dodavky | Hmot
Prace PSV
POVLAKOVE KRYTINY p
998712202.8 Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch vysky 0,000 % 0,031 0, 0,00 0,00
nad 6 do 12m
908712292.S [zolacia z poviak krytin, pripl.za presun nad vymedz. najvagsiu 0,000 % 0,006 0,00 0,00 0,00

dopravnu vzdialenost do 100 m

210220040.S Svorka na potrubie vratane pasika Cu 52,000 ks 2,00 0,00 104,00 0,00
POVLAKOVE KRYTINY . 0,00 14 420,35 0,06
Priace PSV 0,00 14 420,35 0,06

MontiaZne prace

M-21 ELEKTROMONTAZE
210220800.8 Uzemiovacie vedenie na povrchu AlMgSi drot zvodovy O 74,290, kg 0,29 0,0 21,54 0,00
8-10
7100208105 | Podpery vedenia zliatina AIMgSi na plocha strechu PV21 330,000 ks 1.50 0,00 495,00) o
210220831.8 Zachytavacia ty¢ zliatina AIMgSi bez osadenia a s osadenim 1,000 ks 6,13 0,00 6,13 0,00
JP10-20
210220853.5 Svorka zliatina AIMgSi spojovacia SS 300,000 : ks 1,72 0,00 516,00 0,00
210220856.5 Svorka zliatina AIMgSi na odkvapovy Zlab 5O 4,000 ks 245 0,00 9.80 0,00
210220862.8 Svorka zliatina AIMgSi krizova 19,000 ks 245 0,00 46,55 0,00
210220862.SR1 |Demontaz ’ 1,000, kpl 300,00 0,00 300,00 0,00
210220862.SR2 |Montaz 1,000 kpl 300,00 0,00 300,00 0,00
210220862.SR3 |Doprava 1,000 kpl 300,00 0,00 300,00 0,00
210220862.SR4 |Revizia 1,000 kpl 500,00 0,00 500,00 0,00
210220862.SRS | Podruzny material 1,000 kpl 500,00 0,00 500,00 0,00
0007000518 Dopravné naklady - mimoriadne sfazeny vniitrostaveniskovy 64,000 hod 10,00 0,00 640,00 0,00
presun bez rozlifenia .
M-21 ELEKTROMONTAZE 0,00 3635.02 0.00
MontaZne prace ‘ 0,00 363502 2 ow

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585 FO1-19



Rozpocet Strana:
deamus
bjekt: Oprava strechy

Polozka Popis polozky mnozstvo Mj Cena/Mj Montaz Dodavky | Hmot

objekt: Oprava strechy , 0,00, 1805537 00
‘ & ‘ 1805537
celkom za stavbu: 0, 18 055,37 0,06
8
&
FO01-19

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 7710 585



7 Harmonogram Prac - ,,Oprava strechy blok - G v zariadeni GAUDEAMUS - ZKR“

( _ Dni

| | Prevzatie staveniska

Klampiarské konstrukcie

Povlakové krytiny

Ostatné prace
Presun hmot

Elektromontaze

Skusky a revizie




Vo

Priloha é. 4: Zoznam subdodavatel’ov

Na realizicii predmetu zakazky ,,Oprava strechy blok - G v zariadeni GAUDEAMUS - ZKR%
vyhlasenej verejnym obstaravatelom Gaudeamus — ZKR, Mokrohdjska cesta 3, 845 12 Bratislava

| sa nebudu podielat’ subdodavatelia a cely predmet uskuto&nime vlastnymi kapacitami.
[] sa budu podielat nasledovni subdodavatelia :
/
Osoba
p Obchottaé meno e Percentualny Prediiee
é. a sidlo ICO podiel subdodévok
: subdodavatela na zikazke
i e i
2 /
-.-‘-_

27

&




xomunALia € NAVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU [Fae s

e e R PRAVNICKYCH OSOB A PODNIKAJUCICH FYZICKYCH OSOB 443 9004320
POISTNIK / POISTENY = st 11 vors mucmes s Smant 7 20 e £ 315534 5 v £ oms comiras = oo Lt 3 st 5000
Titul, priezvisko / Obchodny nazov Meno . Telefén / mobil / fax

SEROX SLOVAKIA, s.r.o. |
ICO Rodné ¢islo Poistenie dojednal
4laj2l63lefafa] | | | | | [/] ]| ]
Adresa - ulica, &.d Miesto - dodacia posta PsSC

Gombos 74 Velka Ida 0| 4)4] 8|5

Kore$pondenéna adresa - ulica, ¢.d., PSC, mesto, tel. & ' E-mail
Bankové spojenie - nazov penazného lstavu Kaod banky Cislo Uétu Specificky symbol

POISTENY (vypliiuje sa iba ak je iny ako poistnik)

Titul, priezvisko / Obchodny nazov Meno Telefén / mobil / fax
l
ICO Rodné gislo Statna prislunost’
el el b0 V-l P
Adresa - ulica, &.d Miesto - dodacia posta PSC

VSEOBECNE UDAJE O ZMLUVE =

Zaciatok 2 Koniec na dnbu Kratkodobé poistenie | Zfava za viac poisteni - CROSS SELLING | Koeficient UNP
poistenia 24.11.2016 poistenia neuréitd  |Koeficient: Koeficient:

Poistne je Periodicita platenia poistného Druh piatby A

bezné roéne D Stvrtroéne PZ postovy pefiazny poukaz D KZ bezholovostne a avizo [IU - inkaso z it platitefa v prospech tttu

[ ljednorazove _|[ Ipolrogne [ jednorazovo KN bezhotovostne bezaviza [ | IUinkaso z (étu platitera |7 7300000 SLSP e

1 PdlSH'ENtE-E % Podnikate! - obrat v EUR Najrizikovejia cinnost’ ZODPOVEDNOST (supenirizka) | vieobecna zodpovednost]  vadny vyToDOK
zobPoveDNosTi| K-ESFRCCA [ 2g0tis. EUR stavebna &innost | kod: [IV 5003
_ZASkoDU ;ﬁ".".::,f R Uzemna platnost: SR
Vaeobeons 20dpovednost za | LMt PINenia v EUR | Spokaiasty EUR | Zakladoé posing VEUR | Koutsert L7 0x1) 09) feimt s wmyasmem vt e 2| ROGNG pOisté v EUR za VZ+ZVV]
i 66 400,00 | 170,00 | 182,00 1,00 1,00 e[ 182,00
JZodpovednost za Skodu

[astrikov bytow & rebytovyeh Limit pinenia v EUR | SpoluGZast v EUR | Zakiadné polstné v EUR|  Koeficient L (K1) Kostcnnt emia 2) | Koeficient poétu (K4) | Roéné poistné v EUR za ZVBD
L v bytovom dome

1
:,,,,,,,,_:'_‘Tm an na spologny imit pienia so mne&:w e PM*’““::::“ Kosicient LP (K1) Koefcsent (izorma (KZ) mm)‘ resscertiz k5| ROENE poistné v EUR za KZ
it i ZVBD, spolut ka L pesice
froovich priestorony e D ako pri ZVBD
Lol - =
SR Limit pinenia v EUR Spolutéast v EUR | Z"‘""’:U:‘"‘” “| Kosficient LP (K1) | Koeficient dzemia (K2) | Ro@né poistné v EUR za VZ
za $kodu - F
jednorazové akcie
do 3 dni [ nad 3 dni [ ] do 500 navstevnikov [ | do 3 000 ndvstevnikov [ | nad 3 000 navitevnikov
PR!PDlmEQZODPQVEbMOST iz : % ; =3 ‘ e e ¥ o T o
Predmet poistenia + poistné riziko Sublimit pinenia v EUR | Sadzba v % Spolutiéast vEUR || Roéné poistné v EUR
Cudzie veci prevzaté + veci vnesené s matorevymi vozidlami s kasko poistenim ]
R el S i
iB bez motorovych vozidiel s mol ymi vozi bez kasko
Regresy socialnej a zdravotnych poistovni
ICudzie veci prenajaté, pozitane, uzivané s ymi vozidiami s kasko i
s ek e M b A
[] bez motorovych vozidiet s moltorovymi vozidiami bez kasko poistenia
Dobrovolné poziame zbory
Poskytovanie s poistenim oSetrovatelskej starostlivosti kad potiu obyv
socialnej sluzby bez poistenia oSetrovatelskej starostlivosti
Zvlastne Udaje a dojednania: Roéné poistné spolu v EUR:
Poistenim nie sa
. kryté innosti
9=z PZ1¢&: PZ2¢&; PZ3 & cross selling | Krétkodobého Koeficient UNP
® poistenia
O %
Lehotné poistné (splatka 1. splatka (dd.mm) 2. splatka (dd.mm) 3. splatka (dd mm) 4. splatka (dd.mm)
oistného) je splatné v . y = . = 7
Bl .m\,)pjh ¥4 24.11. nedojednava sa | nedojednava sa | nedojednava sa
Pefiazny ustav poistovne | Cislo Gétu / kéd banky [Variabilny symbol Kon&tantny symbol | :
Prima banka Slovensko, a.s. 1200222008/5600 ,,d:[ 24.1
Slovenska sporiteliia, a.s. 0178195386/0900 3558 ~
Tatra banka, a.s. 2623225520100 4439004320 vo vyske: | 182,00
Pre toto poistenie platia prisluiné ustanovenia Obéianskeho zakonnika a oznacené Vieobecné poistné podmienky, Osobitné poistné podmienky a Zmiuvné dojednania.
VPP MP 1065 VPP ZP 6065 opP zwv 6564 ||| opPov 2084+ ZDSZ4[ | zosoc4 [ ||zos4[ || zsos L]
vieobecna East $eob zodp dnost Za vadu virotku odcudzenie, dali soc. pree - bytees cormy
F- ik pobwrdzue, ke ¥ Prarvdecc  Gpiie. o vielly (daje vendend na polsine] Timiuve 20dpcvadaju shutol nosi @ 2avAryie 53 OZAST po{ows Vielky Seny Urlajoy v porsine] i, b Korye Giyse v Goe i podem
1. Perstnik podpsom poistne] zmiuvy potvidzuge. 2e )
m Viecbecné poisind podawenky (VPPY osobilnd mmwmmmmmmw-mmmammwmrm;mmm.:ﬂw{
poisind rky (OPP) a Zirik D) s k O"" jch i (ZD)] o vy, kit sl B02: fy%o possingy zmiuwy [PZ). Predmatng aonatend VPP OPP 3 [T v pisoreras forme dostsl sesd scstrscsry)
ano 18i10 poisme) 2miuve pripoend a ich prevzal memﬁlmM.WQIWmemmmm Boinone vaeboich zakonoych podmenck podfa § 782 oou 3 Sk L S0 TeSe Db o i
neskorich predpisov posfovatelom
|2. Poisinik podpisom poistnej zmiuvy dava st hias na obrych Gdajov v systéme poislowne na (Zely prismeho marketingu poisfoury © nowinicich, akcsich a Zavach, @ £ O
[3k0 8} 0 sitadiach. posinych produkioch, poskytovanych online siutbach a pod ) po dobu trvania poistného vzfahu: ANO NIE

3 Pnslo-w'hnfmmqepnisﬂniha_zaremmobneudajewacuvapod'a§ 10 zikona & 122/2013 Z 2 o ochrane osobnych (dajov a © Zmene a dopineni niskio’ +§ 47 zikone & &7008 72 o poslouscive @ 0 Thene 8 dosivend
Jriebiorych zakonav v zneni neskorsich predpisov. Poisinik ddva poisTovni sohas, aby po dobu nevyhnuln na zabezpeZenie vykonu priv a povinnoss Ay jebo oscbnd (e v rzsaty podia § 47 Dikons & 82008 77
jposkytovala, spristupfiovala a cazhranine prenddata pravnickym osobém podnikajicim v poisfovnictve, priviickym a fyzickym osobsm ,ﬂ.“ﬂ,@’ rarm e pod: orerpmss Fresrind
preniasuie. 2e mu bol vopred poskytnuié (idaje v zmysie § 15 zakona &, 122/2013 2.2 0 achrane oscbrjch Udajova 6 Zmene 3 Gophens miekionich Thka! scba pouteny O SCHCh pravach wedsnycs ¥ § 28 miora £ 12200
|72 @ achrane oscbngch udajov a 0 2mene 3 dopineni niekiorjch zakonov. Zérovedi berie na vedomie. 2 fext poutens je maing nst o) na webows] d e

\2 Kosiciach s e 23.11.2018




SEROX SLOVAKIA s.r.0 .» GOMBOS 74. 044 55 VEEKA IDA. ICO: 44263643

Zoznam kvalifikovanych osob:

Vedtci: Stanislav Lucai

Stavby veduci: Peter S¢erbak
Strechar — Zsolt Kiss

Izolatér — Robert Wagner
Pomocny strechar — Jozef Iski
Pomocny Strechar — David Iski
Pomocny [zolatér — Kristian Iski

S pozdravom Lucai

Kontaktna osoba: Stanislav Ludai tel.0948 373064, seroxslovakia@gmail.com




PROTOKOL O ODOVZDANI' A PREVZATI

prace - stavby

Odowvzdavajlci :

Preberajuci :

N&zov stavby a miesto :

ZoD é.; zo dha :

Projektovii dokumenticiu vyhotovil :
Popis predmetu diela :

Termin vystavby podfa ZoD : zaCiatok prac :
ukoncenie prac :
Termin vypratania staveniska :

Zistené zdvady a nedorobky :

Zistené odchylky od projektovej

dokumentdcie :

Odchylky s popisom od platnych

noriem a predpisov :




ZAPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Nizov stavby
AAUDTAMUS ~ 2R HOIRoHATSEA 3 | BUS12 BPATISLAWA

Pritomni:
meno, priezvisko, titul organizicia

Za stavebnika:

= oy cERoX SIoVAEK sithe
Za zhotovitela: }%ﬁr STARISLAY L UCA | gg%sos-—:f% VELEATIA 04y SS

| , . GAUDSANUR 2£2
Za uzivatela: 8 . UOZ(TECﬂ HEMUDK MOHQJSM 3 !355

Za projektanta:

Prezenéna listina je uloZené na

Odovzdanie staveniska bolo zvolané pozvankou ¢. zo dfia 75. £.502 ¢

Komisia v uvedenom zloZeni sa obozndmila s projektom stavby, vykonala obhliadku staveniska
a konstatuje nasledovné:

1. Stavba sa realizuje na zédklade stavebného povolenia ¢. zo diia vydaného /

2. Stavenisko (je/nie je) sposobilé na realizaciu stavebnych prac. (je/nie je) zbavené
narokov tretich oséb.

3. Umiestnenie staveniska

OPRAVA STROECHq Blelk - &

4. Podzemné inZinierske siete e
(je/nie je) potrebné vytycit’

5. Prijazd na stavenisko

22, 42D 2ADIN VONOD Biol. F

Zdroj vody
= voda pre stavebné tcely: 7

= - pitna voda: o

7. Odber elektrickej energie

36 PoTRSILE. 230V [1F




8. Smeroveé a vySkové vytycenie staveniska

A

9. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materiélov
HATERIA USKLAD S A STRECHE
ELEICTRS NARADIS | STRODOV 04 TANU

10. Socidlne objekty zariadenia staveniska (3atne, WC, umyvirne, ...)

og(;{—gm"ut‘b“ SUTSRSA, Blot —H

11. Kancelérie

12. Skladovanie stavebného odpadu

BRGRLUG SwlonLM/ [BPESII A ,3/432 ko2 )

13. V pripade trazu bude prvd pomoc poskytnutd na mieste tirazu. Nasledné oSetrenie sa vykona

14. Vykonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebnika je povereny
P-

15. Vykonom funkcie stavbyvediiceho zo strany zhotovitela je povereny

p. STAMISLAY J~UCA]

Na ziklade vyS8ie uvedenych skutoCnosti, dne$nym difiom stavebnik odovzdiava stavenisko
zhotovitel'ovi, ktory toto preberd bez dalSich pripomienok. Price budd realizované v sulade
s uzatvorenou ZoD €. z0 dﬁa? € 1{s terminom ukoncenia 3,8 202 f

Dokumentacia stavby, poskytnuté zhotovitefovi:
= Projektovd dokumentacia v vyhotoveniach, paré ¢.
= Stavebné povolenie &.

= ZoDv vyhotoveniach.

V. 32ATISLAVA dia 1EC D027




PREZENCNA LISTINA

Nazov stavby/akcie: OPEZAV

z odovzdavania staveniska

lmnanéhd dria

A StRscNY 3ok -G

Miesto konania: GA MEBAHUS ;‘EILIP.—' MGU-EO HASS \C-AIB 'lgqs 2 334

Pritomni:

meno, priezvisko, titul

organizicia tel. kontakt

3e voitec HRIULIEY

GAUDEAMuS-24p| OT0S 78S )

CTAMISLAV LUCA)

S62oX SLVALIA | mor
cornos 14,y 1o | 7313067

PATRAL MiBLoUSk

Bl 0798552036




