Zmluva o dielo ¢. 18062019

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: Spojena §kola
Sidlo: UI. SNP 30, Ivanka pri Dunaji 900 28
Zastlipeny: Ing. Katarina KubiSova

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Katarina KubiSova

I1CO: 42128919

DIC: 2022503923

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678 - bezny ucet na prijatie zmluvnej zabezpeky

(dalej Ien ,,objednavatel)

Zhotovitel’:

Nazov : Milan Frohlich — mf servis

Sidlo: Skolska 15, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Statutarny zastupca : Milan Frohlich

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Milan Frohlich

1CO: 40503232

DIC: 1022996711

Bankové spojenie : UniCredit Bank

Cislo uétu: SK73 1111 0000 0012 6039 4004

Zhotovitel je zapisany v Zivnostenskom registri Okresného uradu Senec, &islo 108-3174
(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Predmetom zdkazky st stavebné prace k zabezpeCeniu vymeny okien v objekte organizacnej
zlozky Spojenej skoly — SOS agrotechnickej, Svitoplukova 38, Bernolakovo, LV €. 4169, parc. Cisla:
A777/390 a 4777/388.

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len
,»zakon“) na predmet zakazky ,,Vymena poSkodenych okien*, realizovanej ako zakazka s nizkou

hodnotou (d’alej len ,,stt’az*) podla § 117 zakona.
Objednavatel’ a zhotovitel' (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.

zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
0 dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze st opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0sdb zastupujtiicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tieZ ako ,,technicky dozor investora“ alebo
»Stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Mpire s.r.o.
Tel.: 0918/824 713
E-mail: mpire@mpire.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,
- odstranenia alebo ndhrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,
- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,
- vyluCenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori poru$ia pravne predpisy a hariadenia
platné pre realizaciu diela.
Dalsi zastupca objednavatel’a opravneny zucastiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikaciu vo veciach technickych:
Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac a inych cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici‘) /volitel'né/:

Meno a priezvisko:  Milan Frohlich
Tel.: 0948 258 641
E-mail: mfrohlich@mfservis.eu

Objednavatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob, ktori st opravneni vstapit’
na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
beznych kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0sob najneskor v deii odovzdania staveniska.

Objednavatel' je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:



»Vymena po§kodenych okien*

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy st stavebné prace a dodavky suvisiace s vymenou
drevenych okien v objekte SOS agrotechnickej, Svitoplukova 38, 900 28 Bernoldkovo, LV &. 4169,
parc. Cisla: 4777/390 a 4777/388.

Oprava spociva v demontazi starych okien a montazi novych plastovych okien vratane parapiet
a vyspravok.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatel’a obsiahnutymi v zverejnenych sut'aznych podkladoch
V ramci procesu verejného obstaravania

€) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sut’azi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizcie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie dicla vyzaduji. Takymito ¢astami diela st najmd avSak nie vylu¢ne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo do¢asné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost' zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i Skodam spdsobenym ¢innostou podl’a tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manudlu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho casti, ak
si to povaha diela vyzaduje. Dokumentécia bude odovzdana v prehl’'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipula¢nych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
Vv pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduja. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skisobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,



2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materialov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial
tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpeCenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materialov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych
nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a a ten nasledne
rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo na thradu vetkych zbyto¢ne vynaloZenych
nakladov, ak uz pévodny material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného suhlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny voc¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti podl'a
predchadzajucej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti objednavatel'a
zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 10 % zceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel zavdzuje a
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat’
okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred
fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat’ odsuhlaseni dokumentaciu a technologicky postup
stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat’
vylu¢ne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep$imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institucie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
V pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené sthlasom objedndvatela a jeho pripadnd akceptacia je vylucne
na posudeni objednavatela.

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze st mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie 1 tie, ktoré
skuseny zhotovitel’ ma odovodnene predvidat’ pri vynalozeni ndlezitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer s Specifikované vzhl'adom na pozadované
platné vSeobecne z&védzné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsuhlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie ddjst’ k zmene
koncepcie rieSenia. Vsetky povrchové Gipravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materialov musia
byt pred realizaciou odstihlasené objednavatel'om.

2.9 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho



objednavatel'ovi a objednavatel sa zavdzuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta
cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.10 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe.

2.11 V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo s¢asti) vo vlastnictve objednavatel’a, je
povinnostou zhotovitel'a zabezpelit si uzivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti
znasa v celom rozsahu zhotovitel’.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ za¢ne s pracami po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatel’ovi dielo v rozsahu podla ¢l. 1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 1 mesiaca (jedného mesiaca) odo dia
odovzdania staveniska objednavatelom, priCom prvy den tejto lehoty sa zaina pocitat dilom
nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezaéne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy den omeskania, a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny
zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu
na zdklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel s pracami na realizdcii diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré s na jeho strane, bude toto
povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu
vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

3.3 Zhotovitel' dokonci dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokoncené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, su pre
zhotovitel'a zavdzné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ciastkovych préac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni, povazuje
sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom
pripade mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo
15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeSkania



zhotovitel'a s dokoncenim Ciastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnll pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela
(mysli sa cena s DPH) od 16. dila omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku
zmluvného vzt'ahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej
pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sicasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajicich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v
splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zarover je
povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technologiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord tvori neoddelitel'nti sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (poloZzkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, s maximalne a neprekroCitel'né, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, Co je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdzenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a
nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zdber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute
Z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovend na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v rdmei VO ¢i realizacnej dokumentacie,



4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skisky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a idrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vsetky prace vykonavané za icelom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzh'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doCasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
véasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel'a zname
ku diu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoCte st pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zdvézny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena spolu (zhotovitel’ nie je platitel DPH) 58 003,00 EUR

4.4 Cena mdZe byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZzkovom rozpocte st nepotrebné, je vylucne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel oznami zhotovitel'ovi, ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet' dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
buda zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.



4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdézu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri z(Zeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocCet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a,
Vv pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednavatel’a v stilade
sbodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,
- polozkovity odpocet ceny menej prac,
- sprievodnu spravu,
- kopiu zapisov zo stavebného dennika,
- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,
- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujuce predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZzkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
Z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,
b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkuldciou, odsthlasenou objednavatel'om,
c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zlozenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné

priame naklady, vyrobna rézia, spravna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nestihlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsthlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutl cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,



4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktare.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nebol platcom
DPH, avsak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy konecna
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu fakturu vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktary az do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa neméze dostat’
do omeskania s uhradou faktary zhotovitel'a.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za material zalohovu faktiru.

5.3 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace faktaru. Podkladom pre vystavenie faktiry a jej prilohou bude
zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny stpis vykonanych prac a dodavok, resp.
zabudovanych materialov odovzdanych objednavatel'ovi, pricom takyto supis bude vychadzat z
oceneného vykazu vymer (dalej tiez ako ,,Supis*).V Supise buda jednotkové ceny zaokrthlené na 3
desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta.
Fakttra bude splatna do 30 dni odo dna doru¢enia faktiry objednavatelovi. Faktira bude dodana
v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude koépia objednavatelom podpisaného preberacicho
protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas uskutoéiovania predmetu zmluvy. Fakttira
bude vystavena a uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diu vystavenia
faktiry. V pripade Ze faktara nebude obsahovat’ vsetky ndlezitosti § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti za¢ne plynat’ dorucenim opravenej alebo doplnenej
faktiry. Objednéavatel’ uhradi faktaru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej doruceni, priCom za termin
uhrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z uctu objednavatela.

5.4 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa nad ramec
uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 12 mesiacov
od odovzdania diela. Objednavatel' vyplati zadrzné najneskér do 30 dni od dna dorucenia ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla predchadzajucej vety. Ak budii pocas preberacieho konania
zisten¢ vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 12 mesiacov odo dia
odovzdania diela po odstrdneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel’a a na tento ti€el pouzit’ okrem iné¢ho sumu zadrzného podl'a
tohto bodu zmluvy.

5.5 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutocnenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré



bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacicho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doru¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.6 Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel’a urok z omeskania vo vySke podla § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy za kazdy deii omeskania.

5.7 V kazdej fakture budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné
prace.
Clinok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo dnha prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné preruSenia prac s ich odovodnenim, tdaje
nevyhnutné pre posidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podl'a tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.4 identifika¢né udaje diela,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skuasok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentécie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajicich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatene vykondva a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitel’a, resp. stavbyveduceho mézu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby
uvedené v Stavebnom zakone.



6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyveduici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskdr do troch pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urCeny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoCtiovania diela ureny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢tiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dna dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objedndvatel'a na prevzatie staveniska podl'a tejto Zmluvy, najneskor
vSak v lehote urenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’
potrebni sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecCit akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel’a, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpecit’ zhotovitel'. V pripade porusenia
povinnosti podl'a predchadzajiicej vety je zhotovitel na ziadost' objednavatela povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel'nosti tretich osob, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe po¢iatocné a kone¢né merania.

7.5 Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znaCky podl'a predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a doasného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel
toto dodrziavat, zabezpeCi tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitela.



Objednavatel moéze pre toto uplatnenie pouzit aj znizenie uhrady fakturovanych platieb, tzv.
jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdosobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii diela.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit’
ho tak, ako urcuje zmluvna dokumentacia. V pripade, ze zmluvna dokumentacia toto neurcuje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
Vv dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v stlade s podmienkami urenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel’a a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat’
vSetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné predpisy,
vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov
vznikne akakol'vek $koda, znasa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel sa bude riadit
zasadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe€nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hluénosti
a praSnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla 4. a 5. vety tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na ziadost’ objednavatel’a zaplatit’ zmluvnti pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na ziadost’ objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objedndvatela. V pripade ak sa objednavatel do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokraovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podl’a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel’a tiez iné¢ osoby.
O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavdznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poZziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie V1ady SR €. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie
ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavézuje uhradit’ na ziadost’
objednavatel’a zmluvni pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitel’a ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaceni prislu$nostou ku svojmu zamestnavatel'ovi
a budi nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to uklad4 zékon. Dalej sa
zhotovitel' zavizuje dodrziavat' hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude
realizované v prevadzkovom Case objednavatel’a, co ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich os6b



v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou cinnostou
nenarusil bezpecnost’ 0s6b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych oséb
pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznaleni prebiehajucich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni zabezpecit’ poziarnu asistencni1 hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a
to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel' berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatela plati zakaz fajcenia
v zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajc¢iarov). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavazuje uhradit’
na ziadost' objednavatel’a zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Tym
nie je dotknuta deliktualna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v zmysle zakona
0 ochrane nefaj¢iarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnt kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poziadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynalozeni odborne;j starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody sposobené c¢innost’ou svojich
subdodéavatel'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel' poziada; v pripade omeSkania s opitovnym predlozenim
dokladov je objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR
za kazdy, aj zaCaty den omeSkania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné poruSenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priGom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitela ddjde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného
odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanu Skodu finan¢ne nahradit’. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Objednavatel modze takisto poziadat zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
ktorukol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktord podla nazoru
objednavatel’a zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu



zZ objektivnych a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom
bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budl pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU a v stilade
S0 zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zaviaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

8.11 Zhotovitel’ je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ a financovat’ vSetky subdodavatel’ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborni starostlivost pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.
8.11.2Zo0znam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4. V pripade zameru realizovat’ nastup
nového subdodavatel'a a taktiez zadmeru realizovat’ zmenu povodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatel'a do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy
S0 subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel' je opravneny nastapit’ na
realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj
suhlas alebo odovodneny nesthlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomného oznamenia zhotovitel'a.

8.11.3Kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podra prislusnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, priom objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitel'om spiia
alebo najneskdr v &ase plnenia zmluvy bude spiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona. Ak
subdodavatel' nepreukdze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona zdpisom v zozhame
hospodarskych subjektov, je povinny predlozit' doklady podl'a § 32 ods. 2 zdkona. K rovnakej
povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodévatel'ov voci ich pripadnym subdodavatelom
tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spinali alebo najneskor v &ase plnenia
zmluvy budi spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona. Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze
U prislusného subdodavatela neexistujii ddvody na vyliicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona.

8.11.4Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt’ v ilom zapisany v zmysle § 11 zdkona.

8.11.5Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tato skutoCnost’” ozndmit objednavatelovi a zaroven nahradit takéhoto subdodavatela
subdodavatel'om, ktory bude spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona a ak méa povinnost’ zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt’ v ilom zapisany v zmysle § 11 zakona.
8.11.6Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prislusnt ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel.

8.11.70bjednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

8.11.8Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje financné zavéizky voci subdodavatelom, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povaZzovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatela ku znizeniu hodnotiacej



znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSieho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti méze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim. Na
preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dia
dorucenia ziadosti objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vzt'ahy subdodavatel'ov celého
ret'azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujiice presny a Uplny obsah pravnych
vztahov vratane finan¢nych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom ret'azci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ uc¢astnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V pripade, ak zhotovitel’ preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde
Kk plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel' je opravneny toto plnenie poskytnut' len
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal, moznost zmeny
subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel’ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednadvatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 2 500,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skiiskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skiaskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 dalsiu dokumentaciu vyplyvajiucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.



9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dévody.
Objednavatel' je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmd v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukon¢ené po ukonéeni vSetkych prac uvedenych v ¢l. 1. tejto zmluvy, ak st
ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode
9.3 tohto ¢lanku. Ak si v tejto zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo den odovzdania, rozumie
sa tym den, v ktorom doéjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
Vv dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
1 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a dent ome§kania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch
nesie zhotovitel’, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak nepristupi
zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, méZe objednavatel’ voci
zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich
odstraneniu pristupi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢l. I1. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoCtu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to, ze dielo ma
v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, ze
nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdavania objednavatelovi a pocas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma
objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finanént ndhradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskér do 5S-tich dni po doruceni reklamacie pisomne ozndmit’, ¢i
reklamaciu uzndva, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.



10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zaruénej lehoty sa povazuje za v€as uplatnenu.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do piatich dni po doruceni reklaméacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristupi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnu nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatela. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajuceho stihlasu objednavatel'a. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objednavatel'a pri kazdom
subdodévatel'ovi a zaroven kazdy subdodavatel musi spiiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat’ pisomni formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit od zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvna pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
uréenej v tejto ZoD.

11.2 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na intl osobu, je
povinny toto neodkladne ozndmit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemo6ze bez predchadzajuceho
pisomného stuhlasu objednéavatela postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajliice na intt
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dbsledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.3 Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavéazkov podla tejto zmluvy a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel'a tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objedndvatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuZzivat’ vsetky zakonné prostriedky
a uplatiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.5 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’, ktora
je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objedndvatel sa tiez zavizuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbytocného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vsetky okolnosti, ktoré¢ by mohli ohrozit” lehoty
stanovené na vykonanie diela.



11.6 Zhotovitel' je povinny zachovat’ mlcanlivost' o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutoc¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zaviazku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon¢eni platnosti tejto
zmluvy.

11.7 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel
doruCenim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit’ zmluvni pokutu
doru¢enim penaliza¢nej faktary zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’
penalizac¢nej faktiry je 14 dni odo dia jej dorucenia.

11.8 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody spdsobenej objednavatel'ovi
porusenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel povinny pristupit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
na nej az do tplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’
zmluvna pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristupi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez meSkania uzatvoria dodatok k zmluve,
priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ objedndvatelovi alebo nim poverenym osobam sucinnost’
potrebnl na vypracovanie zaverecného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na izemi Slovenske;j
republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na ndhradu skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objedndvatela. Takéto konanie
objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava Cinnosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel’ovi za skodu,
ktorti mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
S plnenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyluéujucich zodpovednost’. Uginky vyluéujuce zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su t¢inky spojené.



12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvna pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel’ povinny tato zaplatit’ na zaklade dorucenej penalizacnej
faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody voci svojim splatnym zaviazkom ku zhotovitel'ovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim Gplného
diela bez vad a nedorobkov podl'a ¢l. 1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukon¢it’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tdto zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit’ z ddvodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit” druhej strane. Odstupenie od tejto zmluvy
musi mat’ pisomn formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny
konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie
od zmluvy je G¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujice:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracuje celkovt fakturu,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel' je povinny
do $trnastich kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanti
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstupenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstiipenia od zmluvy sa zmluva zrusuje
uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.



13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Zziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebuda odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budi dorucované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne in1 nov( adresu uréent
na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskdr uplynutim
troch (3) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa adresat
0 takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokiall nebude preukdzané
dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim
na tradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznadi podatelna tradnym
postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
V tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektortt zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju ditom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda u¢innost’
ditom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov /zdkon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné™ a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami osdb* na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informacii zverejiuje vSetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a S§tatu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obc¢anov a kontroly verejnych financii obanmi a na zaklade tejto
skutocnosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vsetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a



kontroly verejnych financii ob¢anmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zadvdznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitel'nou sti¢ast’ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavdznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
S najnizsou pravnou silou (Priloha ¢. 6):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a

Priloha &. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela

Priloha ¢. 3: Kontrolny a ski§obny plan realizacie diela

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha ¢. 6: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od uchddzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
V lvanke pri Dunaji, dia 18.06.2019 V lvanke pri Dunaji, diia 18.06.2019
Ing. Katarina KubiSova Milan Frohlich

riaditel’ka skoly



