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Zmluva o dicle & 2144/2018

v zmysle ustanoveria § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb, Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,Obchodny zdkonnik™) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel:

Nézov: Bratislavské bibkové divadle
Sidio: Dunajskd 36, 811 08 Bratislava
Zastipeny: :

1CO:

DIC: i
Bankové spojenier
IBAN: :
(dalef len ,objedndvatel™)

Zhotovitel:

Nazov : EURO-BUILDING, as.

Sidlo: : Podunajské 23, 821 06 Bratislava
Statutirmy zéstupea : :
Osoba opradvaend na rokoval

vo veciach technickych:

ICO:

DIC;

IC DPH:

Bankové spojenie :

Cislo adtu: )
Spolotnost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sadu BA 1., odd. Sa, vL.8.1009/B
(dalej len ,,zhetevitel™) :

stva

PREAMBULA’ ‘
Zmluvné strany uzatvirajd thto zmbrvu o dielo v salade 3 vysledkom versiného obstaravania
v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstardvanf a o zmene a doplneni

niektorych zdkopov (dalej len »2zikon™) na predmet zakazky »Rekonstrukcia budovy
Bratislavského babkového divadla, Dunajska ul, & 36, Bratislava®, zverejnenej vo
vestniku verejného obstardvania islo 166/2017 pod &islom 12157-WYP diia 23. 8. 2017
{dalej len saf'az).

Objednavatel a zhotovitel’ (dalej spolotne aj ako ,zmluvné strany"} sa dohodli podla § 536
anasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v znenf neskorich predpisov na uzavret]
tejto Zmiuvy o dielo (Qalej len ,,ZoD* alebo ,zmluva®) za niFic uvedenych podmienck:

Clinok I.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zdstupcovia oboch strdn vyhlasujt, Ze st oprivnend tito zmluvu podpisaf a k
Platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.
L.1. Zastupcovia pre veci technické sii opravnen{ konaf len vo veciach technickych a nie st
. oprévpeni dohodmit’ zmenu zmluvv. Zmena oséb zastupujicich zmluvné strany vo
veciach technickych, musi byt’ vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.



1.1.1. Zastupca objednavatefa, povereny riefenim technickych problémov, kontrolou

vykonanych prac a predbeZnym prerokiivanim zraien a doplnkov diela (dalej tieZ ako
technicky dozor investora® alebo ,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: 0905320 728
E-mail; vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupea je opravneny vykondvat rozhodmutia, tykaitice sa:

— porastavenia alebo odioZenia vykondvania stavebnych pric alebo ich Sasti,

— odstranenia alebo néhrady materidloy a préc, ktoré nie si v silade s podmienkami
zmluvy,

— odsthlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii, za podmienky dodrZania
rovnakej kvalitativnej urovne a zachovaniz, resp. zniZenia ceny,

— vyligenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porudia
prévne predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2. Zéstupca zhotovitela, povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac a inych

2.1.

ginnosti savisiacich s realizacion diela (d'alej len ,stavbyvediici*):

Meno a priezvisko: Tozef Holya
Tel: 02/52444517
E-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk
Clanok I1.
PREDMET DIELA
Zhotovite!' sa zavizuje vykonat' za podmienck stanovenych v tejto zmluve vietky price a

doddvky pre uskutoénenie diela:
~Rekon§trukeia budevy Bratislavského bibkevého divadia, Dunajska uld. 36,
Bratislava®
Predmet zmluvy je definovany nasledoviou dokumenticiow:
a) Projekiovou dokumentaciow: .

Nézov stavby: Rekondtrukcia budovy Bratislavského babkového divadla
Miesto stavby: Dunajska ulica &.36, Bratislava

Katastralne Uzemie: Bratislava

Autor projektu: Ateliér 3ab, s.1.0., Zaborského 42, 831 03 Bratislava
Ing.arch. Andrej Drgon

Détum: april 2011, aktualizdcia 07/2017

b) Vykazom vymer

¢) Zadavacimi podmienkami objedndvatela obsiahnutymi v zvergjnenych sitainych
podkladoch v rémei procesn verejneho obstardvania

d) Ponukou zhotovitefa predloZencu v sitaii

¢) Podrobnym Sasovym harmonogramonn realizécie diela

) Stanoviskami a rozhodnutiami Krajského pamiatkového uradn Bratislava (Kp(D)
g) Stavebnym povolenim a podmienkami v flom uvedenymi
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2.2, Predmetom zmiuvy d’alef je:
2.2.1.dodavka diela, 1. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v stlade

s 8TN, EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizécion diela,
jeho odovzdanim auvedenim do tadnej a trvalej prevddzky, hiavne (ale nielen)
materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov
pre kolaudadné konanie (pokial’ budii potrebné}, v poZadovanom rozsahu stavby,
2.2.2.dodavky takjch materidlov, ktoré nie sd uvedené v projektovej dokumenticii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZaduji. Takymito Sastami diela $0 najma
aviak nie v¥luéne pomocné konstrukcie a prvky {trvalé alebo dodasné), kotevné prvky,
konStrukénd vystuf, montdZzny materal, atd’, ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3.predkladanie na schvilenie zéstupcovi objedndvatela: technickel dokumentécie a
vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouitim a zabudovanim do diela,

2.2.4.povinnost’ zhotovitela zabezpelit' vietky vyZadované revizne sprivy, osveddenia,
certifikaty a vyhlasenia o zhode tykajtice sa diela, jeho Sast alebo stavebaych vyrobkov,

2.2.5.vypracovanie dokumenticie skutofného vyhotovenia (1x pare a 1x v elektronickej
podobe) s prehfadnym zoznamom vietkych vykresov, a vypracovamie daliej
dokumentacie zhotovitela (Ix pare a lx v elektronicke] podobe), pokial jej
vypracovanie vyplyva z tejto zmluvy, jei priloh alebo je nevyhnutmé k rfadnemu a
vEasnému vykonaniu diela, vritane jej odovzdania objednavatelovi,

2.2.6.za¥kolenie obsluhy u vietkych zhotovitelormn deddvanych zariedeni, ak si to povaha
diela vyZaduje,

2.2.7. poistenie zhotovitel'a voéi $koddm spdscbenym &innostou podla tejto zmluvy,
2.2.8.spracovanie prehfadoého manndlwkalenddra pre prevadziu, nidribu 2 opravy diela a
jeho &asti. Dolumentdcia bude odovzdana v prehi'adnej forme vrétane jej zornamu,
2.2.9.spracovanie prevadzkovych alebo manipuiaéngch poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze st to prevédzka diela alebo jeho Zasti a/alebo stvisiace piatné
technické a prdvne predpisy vyZadujd. Plan technickych prehliadok musf byt zostaveny
tak, aby na vietky Casti diela bola vykonand prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim

zéruky,

2.2.10. &istenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidly, udrZiavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie pléch a komunikdcii, ktoré boli zne@istenéd v dbsledku prac
zhotovitela,

2.2.11. spracovanie kontrolného a skifobného plénu pre realizdeiu stavhy podla § 13 zakona
¢ 254/1998 Z. z. spotvrdenim o vykonangch skii¥kach akontrolich, ako aj jej
pravideiné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.12. predioZenie potvrdenia sprdveu sklddky o prijati stavebnych odpadov najmeskor
pri cdovzdévani dicla.

2.3. Objednévatel je oprévneny & v priebehu realizicie poZadovat zémeny materidlov oproti
pévodne navrhnutym a dohodoutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto po¥iadavky
akceptovat,, pokial tieto boli predloZené v dostatoSnom predstihu pred realizéeiou (pred
zabezpe€enim dodévky). PoZiadavka na vimenu materidlov musi byt vykonand pisomne.
Ak hrozi vznik zbytolne vynaloZengch nékladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne
informavat’ zdstupcu objedndvetela a ten nésledne rozhodne, & na svojej poZiadavke
frvéd. Zhotovitel mé pravo na Gbrado vietkych zbyfotne vynaloZenyeh nékladov, ak uZ
phvodny material zabezpetil.

2.4. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' a financovat’ vetky pripadné subdodévatelské prace
zhotovitela a nesie za ne zdruku v plaom rozsahu.




2.5

2.6.

2.7
ktoré ma vykonaf, Ze st mu zndme vietky technicke, kvalitativne a iné podmienky

2.8.

2.9

Bez pisomného sthlasu objednévatela nesmi byt pouZité iné materidly, technologie
alebo zmeny vodi projektovej dokumentdeii a oceneného vykazu vimer objednédvatela,
ktorg tvori prilohu k ZoD. Zaroved sa zhotovitel zavizuje a zodpovedd za (o, Ze pri
realizécii diela nepouzije #adny materidl, o kiorom je v &ase jeho pouZitia zndme, Ze je
feodlive. Ak tak zhotovitel wrobi, je povinny na pisomné vyzvanie objedndvatela
vykonat ckamZite ndpravu tak, aby objednévatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
#iadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kaZdej price je potrebné maf odshihlaserd
dokumentacin a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ predmetl pinenia minimélne v kvalite podfa Specifikacii
zadanych objednévatefom v sufezngch podkladoch vrameci procesu vereiného
obstaravania, v ddstedlu ktorého vznikla tato zmiuva, alebo v ckvivaleninej kvalite. Ako
ekvivalentny mbZe objednivatel akceptovat’ vilutne predmet plnenia s rovaakymi alebo
lepdimi techmickymi parametrami v porovnani sponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sthlasom objednévatela a jeho pripadna
akeeptacia je vluéne na posident objednavatela.

Zhotovitel' poterdzuje, Ze sa v plnom rozsahbu obozndmil s rozsahom a povahou diela,

nevyhnutné k realizacii diela (vratane pripojnfch miest) a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbormymi znalostami, ktoré s narealiziciu diela nevyhnuiné. Cena diela odraZa
vietky podmienky staveniska a situdcie 1 tie, ktoré skiseny zhotovitel’ ma odévodnene
predvidat’ pri vynaloZeni ndleZitej odbornej starostlivosti.

Vietky materidly a vyrobky uvedené v projektove] dokumentacii st Specifikované
vzhPadom na po¥adované platné vicobecne zévizné predpisy. Vietky zameny v ramei
doddvky musia zodpovedat parametrom virobkov uvedenych v projektove]
dokumentécii amusia byt odsthlasené objedndvatefom. PrizAmene nesmie dojst k
zmene koncepcie rieSenia. Vietky povrchové dUpravy, farebné odtiene a Struktiry
pouzitych materidlov musia byt pred realiziciou odsdhlasené objednavatelom.
Zhotovitel stavby sa bude riadit tdajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti
projektovej dokumentécie (dalej aj ,PD).

Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, %e zodpovedny projektant PD mé prévo vykondvat
autorsky dohTad, t. ] dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD.

2.10. Zhotovitel stavby ako aj vicetci subdod4vatelia je opravneny pouzif PD diclo iba ne

211

Gigely realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouitie, naimi jeho d'alsie
roziirovanic alebo prenechanie na vyuZitie tretim osobdm je podmienené vyslovaym
pisomnym sthlasom autora v zmysle Zdkona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak abj
dielo vyhovovalo vietkym prislusnym normém a predpisom. Zhotovitel vykond dielo n
svoje ndklady anasvoje nebezpelenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle
pofiadaviek objednavatela a odovzdd ho objednévatelovi a objedndvatel’ sa zavAzuje
riadne a vias vykonané dielo prevziat a zaplatit’ dohodnutd cenu uvedent v €L IV, feji
zmluvy.

2.12. Specifické podmienky plnenia predmety zmluvy:
2.12.1. Pripadné zmeny projekiu je nutné pred ich realizéciou prekonzultovat’ s awtoron

projektu respektive so zodpovednym projektantom prisluSnej gasti, ich realizicia jt
mo7na len na zaklade ich pisomndho sthlasu a tieZ pisomného sthlasu objednévaiela
V pripade porufenia povinnosti podl'a tohto bodu bude toto povaZované za podstatn
poruenie zmluvy, v désledica ktorého je objedndvatel opravneny od zmhuvy odstipi

4



By Q0

s

a zhotovitel' je povinny na zéklade #iadosti objednavatel’a zaplatit zmluvnl pokutu vo
vigke 16% z ceny diela s DPH. Zhotovitel' zodpoveda voéi autorovi PD za pripadné
poru$enie autorskopravnei ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2.V pripade nejasnosti je bezpodmienelne mutné kontaktovat' projektanta prisluinej
Sasti, pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladune ozndmit zodpovednému
projektantovi prislusnej Casti a objednavatelovi.

2.12.3. Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukeii je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

2.12.4. Zhotovitel' zabezpedi podas celej doby rekondtrukéngch prac na ploche fasady montéZ
a Gdrzbu ochrannej siete leSenia. V pripade porufenia povinnosti podla tohto bedu je
zhotovitel povinny na #ladost objedndvatela zaplatit zmluvntd pokutu vo vyske
10.000,~ EUR (desat’tisic eur).

2.12.5. Zhotovitel' na Ziadost' objedndvatela zabezpel informadni tabufu na stavenisku
vsilade spodmienkami operaného programu, na zdklade ktorého bude
spolufinancované zhotovenle diela podfa tejto  zmluvy, pripadne  vstlade
s podmienkami ozndmenymi mu objedndvatelom. Po ukondenf rekonStrukénych prac
zabezpell zhotovitel daldie osadenie informalnej tabule v silade s podmienkami
opera¢ného programu podla prvej vety, pripadne v stlade s podmienkami ozndmen{ymi
mu objednavatelom. Poirebné informécie dodé zhotovitePovi objednévate!’ po uzavreti
zmluvy.

2.12.6. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ak pozemok okolo stavby nie je vo viastnictve
objedndvatela, je povinnostou zhotovitel'a zabezpelit si u¥ivacie pravo k predmetnému
pozemku v rozsalu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné néklady
stvisiace s plnenim tejto povinnosti znada v celom rozsahu zhotovitel,

_ Clénok IIL
CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel' zadne pripravné a stavebné price po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy o
dielo. Zhotovitel' je povinny vykonat' a odovzdat” objedndvatelovi dielo v rozsahu podfa
¢l. 1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1. Termin zadatia pripravnych a stavebnych pric: najneskdr do #rock dni od odovzdania
staveniske.

3.1.2. Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskdr do 24 mesiacov
(dvadsatstyri mesiacov) odo dita odovzdania staveniska objednévatelTom, prifom prvy
deft tejto lchoty sa zalina potitat diom nasledujlicim po dni odovzdania staveniska
objednévatelom.

3.1.3. Objednavatel odovzda zhotovitePovi stavenisko podl'a &l VIL tejto zmluvy,

3.2. Ak zhotovitel nezatne stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto
8lanku, objednavatel’ je oprdvneny poZadovat od zhotovitela zmluvad pokutu vo vyske
0,1% z ceny dicla s DPH za kaZdy deft omeskania, ato od prvého dila omeSkania vrétane.
V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvni pokutu zaplatif za obdobie az do diia
zatatia préc, alebo do momentn zéniku zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak
neza®ne zhotovitel' prace na realizacii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine
zatatia podla bodu 3.1 tohto &ldnku, a to z dbvodov, kioré st na jeho strane, bude toto
povafované za podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstapit. V takom pripade mé objedndvatel’ prévo uplatmit’ si vodi
zhotovitefovi zmluvnd pokutn vo vigke jednorazovo 15% z ceny dicla vrdtane DPH




déhodnutej vitejto zmluve, prifom toto pravo mu vznikne diiom zéniku iejto zmluvy

. odstipenim. -

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

Zhotovitel dokondi diele bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavateFovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto &lanku zmbuvy. Ak zhotovitel pripravi
dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel
dielo prevziaf aj v skor$om, ako dohodnutom termine, avsak zmluvné strany sa dohodli,
e finanCné vyrovnanie je objedndvatel oprivneny vykonaf tak, akoby stavba bola
dokonéend v dohodoutom termine ukondenia.

Stcastou tejto zmluvy o dielo je af podrobny ¢asovy harmonogram realizdcie diela, ktory
tvori prilohu tejto zmluvy. Krajsky pamiatkovy firad je opravneny vo vztahu k predmetu
zmluvy vydévat' rozhodnutia, posudky, vyjadrenia a stanoviska, ktoré moZu mat vplyv na
zmenu  harmonogramu  realizdcie diela. Pripadnd zmena harmonogramu  podlicha
pisommérmu schvaleniu objednavatelom.

Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitela
zévizné. Ak ddjde v priebehu préc zo strany zhotovitela s dokondenim &iastkovych prac
podla harmonogramu alebo s odovzdanim diela podla tejto zmluvy k oneskorentu
dlhSiernu ne¥ 15 kalenddrnych dni, je objednavatel oprévneny od tejto zmluvy odstipit,
V takom pripade mé objednévatel pravo uplatnit’ si vo&i zhotoviteTovi zmluymi pokutu
vo vyike jednorazove 15% z ceny dicla vratzne DPH dohodnute] v tejto zmluve,
Alternativne, v pripade omefkania zhotovitela s dokondenim giastkovych prac podla
harmonogramu alebo s odovzdanim diela podla tejto zmluvy, ktoré bude dihdie ako 15
dni, je objedndvatel’ opravneny po¥adovat od zhotovitePa zmluvan pokutu vo vyske 0,1%
denne z ceny diela vrdtane DPH podla tejto zmluvy od 16. dia omefkania do
uskutoénenia predmetnej Sasti diela alebo do zaniku zmluvného vzfahu uzatvoreného
touto zmluvou. Pre vylidenie pochybnosti, oba varianty zmiuvie] pokuty podfa tohto
bodu zmiuvy nemo#no uplatnit’ stdasne.

V pripade prekdZok spogivajiicich vo vy&e] moci, ktoré zhotovitePovi brania v splneni
jeho povinnosti uskuto&nit predmet zakazky pre objedndvatela v dohodnutej lchote,
predlzge sa lehota na uskntodnenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekaZok.
Rovnake platl, Ze v pripade prekézok spocivajicich vo  vySSe] moci, ktoré
objedndvatel'ovi brénia v splneni jeho povinrnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote,
predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnesti o dobu trvania tychto prekdfok, O
takychto prekazkach je tastnik tejto zmluvy, na kiorého strane vznikli tieto prekézky,
povinny druhéhe astnika bezodkladne pisomne informoval. Zirovedl je povinny
existenciu prekaZok spodivajticich vo vy38ej moci relevantnym spdsobom preukézat. Po
dobu trvania tychio preka¥ok, resp. predienia lehoty na slnenie, nie je zmluvns strana
v omeskani,

Pod vyfSou mocou sa rozumejt okolnosti, ktoré nastand po uzatvorens zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnyeh prekazok. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vy&tiu moc tepovaZuiu.

Clanok IV,
CENA DIFLA

Cena diela je stanovena na zékiade cenovej ponuky zhotoviteFs, ktord tvori neoddelitsPn
sudast’ tejto zmluvy - oceneny vykaz vimer {poloZkovy rozpodet). Ceny za stavebné a
inZinierske objekty aprevadzkové stbory, ako i za dielo ako celok, s maximaine

6




S b 4R

-

a neprekroditelné, pokial v tejto zmluve nie je uvedend inak. Pokial nie je v tejto zmluve
uvedené inak, zahrfiuje tito cena vietko, ¢o je k vybudovanin diela potrebné, a to najmé
(ak je to pre splnenie diela pofrebné):
4.1.1.néklady na vvhotovenie a riadne dokondenie diela,
4,1.2.naklady na zriadenie dogasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stréZenia viitane
prejednania a Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky
a pod.), sklddok a ndkiadov s tym spojenych,
4.1.3.doZasn¥ zéber inych ploch potrebnych pre realizéciu diela a poplatky za fakyto zdber,
vratane nakladov na vytyZenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,
4.1.4. vietky stibeZné ndroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirdZky,
4.1.5.ndklady na doprave a colné poplatky,
4.1.6.néklady a poplatky za odvoz prebytotnéhe materidlu, odvoz a ekologickd likvidacin
odpadu a sute z realizdcie diela,
4.1.7.nfklady na virobnti dokumenticiu, ktord bude vyhotovend na zaklade sia¥nych
podkladoy zverenenych v ramei VO & realizaénej dokumentacie,
4.1.8.ndklady na skisky a vyhodnotenic akosti, niklady na vykonanie z vyhodnotenie
funk&nych ski¥ok (vrdtane nékladov na energiu) a pa odbomé posudky, osvedlenia,
skiigky a merania, kiorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej

dokumentacil,
4,1.9.ndklady na nivody a manusly k prevadzke a adibe v troch vyhotoveniach v
slovenskom jazylka,

4.1.10. naklady na vietky prace vykonivané za Ggelom splnenia podmienok uvedenych v
gtavebnych povoleniach, vritane geologickych, geodetickfch a injeh merani a
prieskumov, .

4.1.11. ndklady na poistenie,

4.1.12. zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici a poZiamej ochrany,

4.1.13. mzdové naklady, ato iv pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat’ podas vikendov, pripadrne dnif pracovného pokoja.

Zhotovitel' v teito stvislosti vyhlasuje, e je plne obozndmeny s rozsahom a povahou

predmetu digla a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a doCasného

charakteru, ktoré s nevyhnuiné pre riadne a viasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni

ceny:

- sa obozndmil so zadanim a vetkou relevantnou dokumentaciou,

—  preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na
objednavatel'a zndme ku dfiu wzavretia tejto zmluvy.

" 4.2, Jednotkové ceny v polo¥kovom rozpofte si pevné a obsahuji vietky ndklady,

nevyhmutné na realizéciu diela v cenovej frovni k ditumu odovzdania diela a zisk
zhotovitePa. Jednotkové ceny sit uvedené a dohodouté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto
jednotkové ceny maji zavizny charakter pre pripadné odpolty z ceny alebo pre
oceftovanie dodatoémych prac vyZiadanych objednévatelom.

4.3. Celkové cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 2.134.050,89 BUR
DPH 20% 426.810,18 EUR
Cema spola s DPH ‘ 2.560.861,07 EUR

4.4, Cena mdZe byt prekrofend len v pripadoch:




4.4.1.ak objednavatel bude pisomne poZadoval vykonanie dodatoSnych prac, kioré nie s
predmetom projekiove] dokumenticie alebo z nej podla obvyklyeh zdsad nevyplyva
vykonanie tychto prac, a to pestupom podl'a bodu 4.6 tohte ¢anku zmluvy,

4.4.2. ak v pricbehu vystavby ddjde k zmenam DPH.

4.5. Ak sa niektforé prdce zlebo Sinnosti uvedens v poloZkovom rozpolte nevykonajld zo
strany zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukéPu v pricbehu préc ako nepotrebné, budd tieto
prace z ceny diela odpoditang, a fo v cene podla polozkového rozpodtu podla bodu 4.1 a
4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, &i nicktoré z pric obsiahnutych v poloZkovom rozpodte si
nepotrebné, je vyluéne na objednivatelovi. V pripade, ak objedndvatel ozndmi
7hotoviteTovi, Ze niektoré z pric zahrnutych do rozpoffu si nepotrebné, zavizuje sa
zhotovitel' s objednédvatefom uzavrief dodatok kiejlo zmluve, vrimci kiorého bude
vykonanie tychto prac zo zmluvy vyhaté spolu s dpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovite!
napriek tomn (bez ohladu na pripadné ne/uzatvorenie dodatku) takéto prace vykond, nie
je objedvavatel povinny za ich vykonanie zaplati;, na fento Ufel sa vykonanie
nepotrebnych préc bude povaZovat' za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podPa tohto
bodu budit zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6. Al sa pri vykonanf dicla objavi potreba Zinnosti nezahrmutych do rozpodty, pomal tieto
‘Einnosti nebol predvzdate]’ne v fase uzavretia zmluvy (fzv. naviac prdce), mdZe sa
zhotovitel' doméhat® primeraného zvySenia celkovej ceny o préice naviac. Naviac price
mdZu byt vykonané vylnéne na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v
opaénom pripade objedndvatelovi nevanika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'.

4.7. 'V pripade vyskymutia sa préc definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac
vzajomne zapodita,

4.8. Poswp upravy ceny diela pti miZend, resp. roz¥reni predmetu plnenia podfa ZoD bude

nasledovay:
4.8.1.kazdd zmena navrimutd objedndvatelom oprot ponuke - ocenendmu vikazu vimeru
{poloZkovy rozpolet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpfsana zéstupcami
zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi G&astnikmi véstavby,
4.82.v pripade sthlasu zmiuvngch sitrdn so zmenou (v pripade z(Zenia nz navrh
objednavatela v stlade s bodom 4.5 aj bez stthlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel
dodatek k rozpoétu, ktory bude obsahovat’:
rekapituldciu ceny objekiu, ktord bude obsahoval cenu z rozpodtu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpo&tu a cenu spolu,

~  rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoéty,

— polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- — poloZkovity odpodet ceny mene] prac,

-~ sprievodnt spravy,

- kdpiu zépisov zo stavebného dennika,

—  vplyv na dodrZanie terminov podla harmonograny,

—  d'al¥le ndleZitosti (zdpisy, nadrtky, Iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet
dodatku rozpodtu.

4.8.3.pre ocenenie vykazu vimer u naviae prac bude zhotovite] pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri polofkich, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpolte tejto zmluvy bude
pouZivat’ ceny z poloZkového rozpottu podla tejto zmluvy,

b) prdce a dodavky, kioré nie st uvedené v rozpolte (pcenenom vykaze vimer), oceni
zhotovitel’ individuslnou kalkuléciou, odstthlasenou objedndvatelom,

) Kalkuladny vzorec bude mat nesledujice zloZenie: priamy materidl, priame mzdy,
stroje, ostatné priame naklady, viTobna ré¥ia, spravna réZia, zisk,
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4.8.4.zhotovitel predloXi dodatok/dodatky k rozpodtu objednavatelovi na odsthlasenie,
prifom objednévatel’ ich odsithlasi, prip. vriti neodsthlasené s odévodnenfm nestihlasu
v primerangf lehote. Dodatok k rozpoltu, odsthlaseny zo strany objednavatela i
zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
pripadnych dodatkov,

4.8.5.v navrhu dodatku k tejfé zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnuti cenu s
oznafenim, kde bola tito cena dohodnutd, podPa odstihlasenych dodatkov k rozpodtom,

4.8.6.dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa ZImeny
ceny priprishiSnom objekte, bude opréviiovaf zhotovitefa k uplatiiovaniu zmenenej
ceny vo faktire.

Clinok V. .
PLATOBNE PODMIENKY

5.1, Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mno¥stva alebo druhu
dodanych préc, je zhotovitel opravneny fakturovat len préce, pri ktorych nedoglo k
rozporu. Ak bude faktira zhotovitela obsahovat’ i préce, ktoré neboli objednévatelom
odsthlasené, je objednavatel’ opravneny dorndend faktiru vratit' zhotoviteFovi v lehote
splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatniosti faktiry a2 do dorudenia
opravenej faktiry neplynie a objedndvatel sa neméZe dostat do omedkania s Ghradou
faktiiry zhotovitel'a.

532 Zhotovitel' vystavi &lastkové (bod 5.2.2) a zévere&nn fakitr. Podidadom pre vystavenie
zéveretnej faktlry ajej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom
odsthlaseny stpis vykomanych préc adodévok, resp. zabudovanych materidlov
odovzdanych ebjednavatel'ovi, pritom takyto stpis bude vychadzaf z naceneného vykazu
vymer (dale] tief ako ,S6pis“). V Sipise budd jednotkové ceny zaokrihlené na 3
desatinné miesta, mno¥stvo na 2 desatinné miesta, celkové cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihiend na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna do 30 dni odo diia dorudenia
faktiry objednrévatelovi. Faktira bude dodand v $tyroch vyhotoveniach. Stidasfou faktiry
bude képia objednévateTom podpisaného preberacicho protokolu a stavebny dennfk
vedeny zhotovitelom podas uskutodfiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a
uhradend v oficidlne] mene Slovenskej republiky, aktuilne platnej ku diiu vystavenia
faktiry. Faktiira musf obsahovat’ vietky nédleZitosti v zmysle zdkona & 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskor¥ich predpisov a § 10 zdkona & 431/2002 Z. z. ¢
Utovnictve, V pripade e fakttra nebude obsahovat vietky naleFitosti podla zékona &.
22272004 Z. 7. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov a § 10 zdkona &.
43172002 Z. z. ¢ i€tovnictve, alebo k nej nebudi priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objedndvatel. oprévmeny vrdtif ju v lchote splatnosti zhotovitePovi na
doplnenie. .

5.2.1.Objednavatel’ zadr#i 10 % z hodnoty kazdej fakttiry vratane DPH ako zadeiné. Zadriné

sa zhotovitel'ovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdavania diela po
gastiach, po odovzdanf poslednej Sasti diela. Ak budd polas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadriné bude vyplatené do 90 dni
od odstranenia vietkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov.

5.2.2.Na ZFadost zhotovitela poskytme objednévatel najviac jedenkrdt za iri mesiace

zhotovitelovi &lastkovi platbu za skutofne vykonané price, ato za nasledovnych
podmienok:

5221, spolu so Ziadostou o vykonanie &astkovej platby dorudi zhotovitel

objednavatelovi na kontrolu Stpis,




5222 objednavatel’ vykond kontrolu skutoéne vykonangch prac v lehete maximalne

30 dni od dorudenia Stpisu. V pripade, ak Supis nebude kore$pondovat’ so skutogne
vykonanymi prcami, vrati ho objednivatel’ zhotovitelovi na prepracovanie spolu
s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozuwmie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych toute zmluvou, technickymi normami a
vieobecne zaviznymi pravaymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokondens praca
oproti dohodnutym podmienkam vykonanta dicla v rozsahu cenove] pomuky
ZhotoviteFa. Ak Stpis bude koreSpondovat’ so skutoéne vykonanymi précami, ozndmi
objednavatel’ tito skutotnost’ zhotovitelovi,

52.2.3. po kladnom oznamen! objednévatela podPa predehddzajace) vety vystavi

3.3

54

6.1

6.2,

zhotovitel Giastkovit faktiivu za vykonané prdce v zmysle skondrolovaného Supisu, ktory

bude tverit prilohu &lastkovej fakiiry adorudi ju objednavatelovi; splatnost’

a ndleZitosti diastkovej fakitry sa primerane riadia wstanovenim bodu 5.2 fejto zmluvy.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Giastkové platby podla tohto bodu Ziadnym spdscobom
nepotvrdzujl riadne avlasné vykopanie prisludnej Sasti dicla. ZhotoviteFovi vznikd
nérok na zaplafenie ceny za skutofne zrealizovand a dokondéené Cinnosti stanovené v tejto
zmluve riadnym uskutofnenim predmetu zakazky a odovzdanim Gplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a pe podpisani preberacieho
protokoin objednAvatefom bez vyhrad a dorudenim faktiry za predmetné plnenis
objednévatel'ovi.

Ak déide zo strany objedndvatela k omeSkaniu pri dhrade faktiry, je zhotovitel
oprivneny poZadovat od objedndvatela UGrok 2z omedkania vo wvyike 0,05 % =z
fakturovanej sumy (rozwmie sa cena s DPH} za kaZdy des omeskania.

V kaZdej faktlire budi samestatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné
dodatoCné prace.

Clinok VL
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest' odo dfia prevzatia staveniska o précach, ktoré vykondva,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky skutofnosti rozhodné pre
plaenie zmluvy. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku.
Najmé je povinny zapisovat fGdaje o Casovoni postupe prée, ich rozsahu a akosti,
zdbvodnenie odchylok vykondvanych préc od projektovej dokumentacie, 4daj o osobéch
a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta
alebo objednéavatel’a, pripadné preruSenia préc s ich od6vodnenim, ddaje nevyhmatné pre
postdenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon&f odovzdanfm a prevzatim diela azhotovitel je povinny ho
uchovévat’ minimélne do uplymutia lehoty na uplatnenie prév zo zodpovednosti za vady,
ak nema podla tejto zmluvy byt’ odovzdany objednavatelovi v skorfom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1. ndzov, sidlo, ICO (prip. DIS'J) zhotovitela,

6.2.2.n4zov, sidlo, ICO (prip, DIC) objednavateFa,

6.2.3.nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,
6.2.4. meno zéstupeu objednavatela — technicky dozor objednévatels,
6.2.3. identifikadné udaje stavby podla projekiu,

6.2.6. prehlad vietkych vykonanych skadok akosti,

6.2.7.zoznam dokumentacie stavby vritane vietkych zmien a doplnkov,
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6.2.8.zoznam dokiadov a tiradnych opatreni t¥kajticich sa stavby,

6.2.9.telefonicke a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 a% 6.2.4.

6.2.10. ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP & 45372000 Z. z., ktorou sa vykonavaja
niektoré nstanovenia stavebného zdkona.

6.3, Vietky listy stavebného dennika musia byt odislované.

64. Zépisy do stavebného dennfka CitatePne vykondva a podpisuje za zhotovitela
stavbyvedaci vidy vten deil, kedy boli préce vykonané alebo kedy nastali okolpost,
ktoré s predmetom zépisu. Medzi jednotlivimi zdvnamami nesmi byt’ vynechané vol'né
miesta. Okrem stavbyvediceho mdZu do stavebného dennika vykonaval potrcbné
zéznamy len osoby uvedené v Stavebnom zikone,

5. Ak nesthlasi stavbyvedici zhotovitef'a so zépisom, kiory vykonal cbjednévatel’ alebo
nim povereny zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného denntka musi k
tomuto zépisu pripojit svoje stanovisko najneskdr do troch pracovmych dni odo diia
zépisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zépisom sthlasi.

6.6, Objedndvatel’ je povinny vyjadroval’ sa k zdpisom v stavebnom deoniku, vykonanyeh
zhotovitelom, najneskdr do piatich pracovnyeh dni odo dia ich vzniku, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zéapisom sthlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny
samostatny stavebny denuik dodatoényeh prée.

6.7. Z4pisy v stavebnom dennfku sa nepovafuji za zmenu zmluvy, ale mbdZu slasif ako
podklad pre vypracovanie doplukov a zmien zmluvy.

Clanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urfeny proicktovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistoje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je polas uskutoCiovania stavby ureny na vykondvame
stavebnych préc na stavbe, na uskladilovanie stavebngch virebkov a dopravaych a inych
zariadeni potrebnych na uskutodfiovenie stavby & pa umicsinenie zariadenia staveniska;
zahfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Gasti.

7.1. Objednévatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko naineskdr do piatich pracovaych dni odo
dha uéinnosti tefto zmluvy, o Som zmluveé strany spi¥u odovzdédvaci a preberaci protokol,
ktorého wvzor tvori prilohu & 7 tejlo zmluvy. Zhotovitel' je povinny predioZit’
objedndvatefovi k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opiiovne kedykol'vek
podas vykondvania diela do 3 dni od vyZiadania certifikidt OHSAS 18001, resp. iny
ekvivalentmy doklad prezentujticeho systém ochrany zdravia a bezpednosti pri préci na
stavbe. '

Ak zhotovitel' nepredloZi k momentu prevzatia staveniska objedndvatelovi uvedené
doklady podfa tohto bodn, bude ioto povaZované za podstatné poruSenic zmluvy, v
dbsledku ktorého je objednavatel opravoeny od zmluvy odstipit. V takom pripade méa
objedndvatel’ prévo uplatnif’ si voli zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyike jednorazovo
15% z ceny diela vratane DPH debodmntej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne
dfiom zéniku tejto zmluvy odstipenim,

V' pripade omeskania s optovnym predloZenim dokladov je objednavate! opréavneny
poZadoval od zhotovitela zmlovat pokutu vo vyike 5 000,- EUR za kaZdy, af zadaty def
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ometkania. Omeskanie s opatovnym predloZenim dokladov je povaZované za podstatné
poruSenie zmluvy, v désledku kiorého je objedndvatel’ opravneny od zmluvy odstipit,

Zhotovite!' je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebnt sutinnost, inak sa
stavenisko povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim piateho pracovného diia odo dita
udinnosti tejto zmlavy.

Zhotovitel zabezpedl rariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpedit' riadne

vytydenie staveniska a podas vystavby sa riadne starat o zékladné smerové a vyskové

body. a to aZ do odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zabezpedi 1 podrobné

vytygenie jednotlivieh objektov a zodpovedd za jeho spravnost. Prace s fym spojené st

sticastou pavrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3,7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanloa.

Na stavemisko méZu vstupovat iba povereni zamestnanci ahjedndvatela, alebo

zhotovitel'a, prip. mimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpedit zhotovitel. Pred

zadatim prac predloi zhotovitel objedndvatelovi alktualizovany projekt organizicie

vystavby a zastavovaci plan (celkovd situdciu stavby) a plan bezpetnosti a ochrany

zdravia pri praci. V pripade porufenia povinnosti podlatohto bodu je shotovitel' na

Ziadost objednavatela povinny zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vidke 10 000,- EUR za kazdé

jednotlivé poruSenie. Zhotovitel' je po uzavretd zmluyy povinny vypracoval

“aktualizovany projeki organizdcie vystavby (vritane ~ podrobného Zasového

harmonogramu) a predlo#it ho objednavatelovi v lehote podfa tohto bodu zialuvy.

1. Aktualizovany projekt organizécie vystavby musi obsahovat’ minimélne nasledovné
polofky:

~—  Charakteristika staveniska

~  Charakteristika stavby

- Koncepcia postupu vstavby

— Koncepcia zariadenia staveriska

— Vyuzivanic existujticich objelktov na itely zariadenia staveniska

— Oplotenie, vstupy

— Kancelarie, hygienické a socidlne objekty zariadenia staveniska

— Zischovanie staveniska elektrickou energiou

— Zascobovanie staveniska vodou

—  Odvedenie edpadovych vid

— Plochy pre skladovanie stavebnych materidlov, zeminy

— Dopravné riefenie

—  Ochrana #ivomého prostredia pri vystavbe vratane tiedenia stavebnych odpadoy

-~ Bezpetnost' a ochrana zdravia pri praci

— Poziarmna ochrana

— Predpokiadané terminové podmienky realizécie stavby

- Situdeia POV

72.2.Sudastou aktualizovaného projektu organizicie vystavby bude podrobny Casovs

harmonogram, kiory bude cbsahova? minimalne:

—  hierarchickt schému rozdelenia prée, t. j. Struktirovant hierarchickd schému na seb:
nadvizujticich pracovnych aktivit, alebo ekvivalentnl schému logicky previazami |
podrobnym ¢asovym planom. Za pracovné ukony sa budd povaZovat také tkon;
a aktivity, ktoré st stvisle vykondvané jednym pracovnikom, resp. pracovnoi
skupinou tak, e visledok takéhoto tkonu, alebo akiivity je z hiadiska realizdck
asového planu hodnoteny bindme (ukonéeny/neukonteny).

— ghotovitel je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrZat’ technologicky postu
stavebnfch prac po jednotlivych pracovnych tinnostiach - zaberoch (poloZkach) -
padviznosti na dodr¥anie platnej legislativy SR a technickych noriem. Objedndvate
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nebude akeeptovat zhotoviteFom deklarovami pricu podas dnd pracovného pokoja
{pokial’ nebude v stlade s legislativou povolend iné doba) ani dnf pracovného pokoja
stvisiacich so Statnymi sviatkemi. To znamend, 7e stanovenie lehoty vystavby v
pracovnych diioch musi byt v silade so zékonom &. 311/2001 Z. z. Zékonnik préce.

Zhotovitel je povinny obozndmif sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi
objektmi a tieto vhodnym spdsobom preloZit’ alebo chranif, aby v priebehu realizdeie
diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spréaviu identifikiciu podzemngch vedeni a stavieb je
zodpovedny zhotovitel

Vietky potrebné povolenia na uZ{vanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo
prekopy verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich oséb,
zabezpetuje zhotovitel’ a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovite!l’ si v spolupraci s
objednavatefom zabezpedi mo#nosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie
a vody, pripadne injch médii pre potreby realizicie dicla a napojenie na verejnl
kanalizdciu 2 do stavebného dennika zapfie podiatotné a koneéné merania.

Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znatky podl'a predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstard tieto préce a
povolenia na viastné niklady zhotovitel. Zhotovitel’ dalej zodpoveda i za umiestiovanie,
premiestovanie 2 udrfavanie dopravnych znadiek a dofasnéhe dopravného znafenia v
stivislosti s priebehom vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny udrZiavaf na prevzatom stavenisku poriadek a Eistotu a je povinny
odstrafiovat’ odpady a nefistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej
vyzve zhotovitel' toto dodr¥iavat, zabezpei tieto prace objednavatel a naklady bude
uplatfiovat’ u zhotovitela. Objednévatel md%e pre toto uplatnenie pouZit' aj zniZemie
Uhrady faktarovanych platieb, tzv. jednostrannym zdpogtom.

Objednavatel’ ma pravo nezalaf preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberac
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy3ny materidl
alebo nie je zo staveniska zakonnym a zmluvne dohodnutym spdsobom odstréneny odpad
vznikmuty pri stavebnych pracach.

Najneskar do 7 dof po odovzdani a prevzatl diela je zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit' ho tak, ako urfuje projektovd dokumenticia. V pripade, Ze
projektova dokumentdcia toto neurfuje, tak zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do
stavy, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodmutom termine vypratané alebo
upravené do dohodnutého stavu je objednévatel oprivneny G&tovat’ zhotovitelovi
zmluvnd pokuta vo viike 1500,- EUR za kazdy defi, poas ktorého bude stavenisko
ufivat neoprivnene/nebude vypratané, a to az do dfia vypratania staveniska.

Cisnok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s poskytnutou projektovou
dokumentédciou, podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni,
podmienkami urfenymi zmluvou, ponukou zhotovitela apripadnymi pokynmi
objednavateFa. Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat’ vietky zdviizné a gj
doporutens STN, EN a ostainé platné technické normy, bezpeCnosiné predpisy, vietky
zékony a ich vykonavacie vyhlaSky, ktoré sa tykajt jeho &innostl. Ak porudenim tychto
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8.3,

8.4,

predpisov vznikne skakolvek skoda, znaSa vietky vzniknuté naklady zhotovitef. Pri
vykondvani diela je zhotovitel viazany nie len projektom organizdcie vystavby, ale
1 pokynmi objedndvatela. Podrobny plan organizaéného zabezpetenia bude zhotovitelom
vypracovany a predloZeny objedndvatelovi po nadobudnuti Afinnosti zmluvy, najneskor
viak pred zadatim pric. Plan organizatného zabezpeCenia rekonstrukcie bude spdsobilvm
podkladom pre zadatie préc aZ po jeho schvéleni objednévatelom. Zhotovitel' sa zaroven
bude riadit’ zésadami skladovania odpadmi, dodr#ania bezpetnosti pri préci a zamedzenia
nadmernej hiudnosti a praSnosti na stavbe a okell. V pripade porufenia povinnosti
zhotovitel'a podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na #iadost” objednévatela

. zaplatif zmluvnt pokutu vo v¥ske 15 000,- EUR za ka2d$ jednotlivé porudenie.
g.2.

Zhotovitel je povinn§ vyzvat objedndvatel’a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k preverenia vietlyoh vykonanych préc, ktoré budd v daldom postupe zakryié alebo sa
stant nepristupnymi. O vykonani tejto koniroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika.
Ak tak peurobi, je povinny na Fiadost’ objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté
alebo ktoré sa stali nepristupnymi npasvoje ndklady za Gfelom kontroly zo stany
objednavateFa. V pripade ak sa objednavatef do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko
nedostavi, je zhotovitel oprévneny pokraloval v pracach resp. objednédvatelom
pozadované neskordie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel. Objednévate!
wréi svojho zastupeu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebeine
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych préc a doddvok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednévatel’ opravneny crgenizoval
v lehotéch podla potreby a svojhoe uvéZenia a je opravneny na ne pozvat ckrem zastupcu
zhotovitel'a tieZ projektanta, zastupcu KPU, pripadne iné osoby. O konani kontroluych
drd stavby je povinny objednévatel zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia vSetkyeh osdb v
mieste staveniska, dodr¥iavanie vietkych vieobecno-zdvaznych préavaych predpisev
t¥kajicich sa bezpefnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmé
Nariadenie Viady SR & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpednosingch a zdravotnych
poZiadavkéch pa stavenisko) a zabezpel! ich vybavenie ochrannymi pombckami. V
pripade ich nedodrfiavania sa zhotovitel zavizuje uhradit pa Zizdost objednavatefa
zmluynd pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukézany pripad. Vietel pracovnici
Zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznateni prislusnoston ku svojmu
zamestnavateTovi 2 budt nosit’ reflexné vesty, pevnd obuv a ochrannd prilbu v pripadoch,
kedy to ukladéd zakon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrZiaval hygienicke predpisy.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case
objedndvatela, &o ma za ndsledok zvy3ené riziko pohybu fretich 0sGb a zvieral v blizkosti
staveniska. Zhotovitel sa zaviizuje prijat primerané opatrenia, aby svojou Ginnostou
nenarusil bezpetnost 0sdb nachddzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako
i inych oséb pohybujtcich sa mimo staveniska, vratane riadneho ozpadenia vstupov na
stavenisko a umiesinenia oznateni prebichajticich stavebnych préc. Zhotovite! je povinny
na zéklade zak. & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpelit
poZiamu asistendn hiiadku na poZiame nebezpednych précach, a to v rozsahu wienom
toute pravnou normou.

Victky odborné prace musia vykonavaf pracovnici zhotovitefa alebo jeho
subdodévateFov, majtci prisluasni kvalifikdein. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je
shotovitel na poziadanie objedndvatela povinny tomuto bezodkladne predloZit’
Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozormif na nevhodnl povahu alebo vady veci, podidadov alebo polynov danyeh mu
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8,
‘bude trvalo riadif price nastavenisku. Ak ide o osobu odli¥n% od stavbyvediceho,

8.9,

objedndvatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zisti® pri
vynaloZeni odborne] starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit dielo proti krdde¥i a vandalizmu. Pripadné Skody
spOsobené krade¥ou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania
preberacieho protokolu objednévatelom bez vyhrad znasa zhotovitel’,

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za gkodu spbsobent
vykonévanim ginnosti v zmysle-tejto. ZoD, s miniméinym limitom poistného plnenia vo
vyske zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel nesie voli objednavatelovi zodpovednost
aj za $kody spdsobené Einnostou svojich subdodévatelov, ako by ich spbscbil sam.
Doklady o poisteni je povinny predlofit’ objedndvatelovi najneskdr k momentu
odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek pofas vykondvania dicla do 3
dni, pokial’ o to objedndvatel poZiada; v pripade omeSkania s oplitovnym predloZenim
dokladov je objednavate! oprivneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
5000,- EUR za kazdy, aj zataty defi omegkania. Ak zhotovitel' nepredioZ{ k moments
prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povafované za podstainé poruSenie zmluvy, v dosledku Xtorého je objedvavatel
opravneny od zmluvy odstipit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voti
zhotovitePovi zmluvnt pokutu vo vidke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, prifom toto prave mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy
odstipenim. ‘

Ak tinnosfou zhotovitela ddjde k sposobeniu ¥kody objednévatelovi alebo inym
subjektom z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienck vyplyvajtcich
70 z8kona, STN alebo infch noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejic zmiuvy, je
Zhotovitel povimny bez zbytotného odkladu tito 3kodu odstranit’ a ak 1o nie je moZné, tak
sphsobens $kodu finanéne uhradit. Vietky naklady s tym spojenc znda zhotovitel.

ZhotoviteF vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupcu (stavbyvedaci), ktory

kiorym zhotovitel' preukazoval technickit spdsobilost alebo odbormnti  spdsobilost’
v procese verejného obstardvania, vysledkom ktorého je tito zmiuva, objedndvatel je
opravneny odmietnut zastupcu, eventudlne po predchédzajicom upozomeni pofadovat
vymenu skor schvileného zistupou. Objednévatel mdZe takisto poZiadat zhotovitel'a, aby
bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikol'vek osobu zamestnant zhotovitelom alebo
jeho subdodévatelom, ktord podl'a ndzoru objednavatela znenZiva svoju funkeiu, alebo je
nespdsobils, alebo je pedbald v riadnom ploenf svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povaZovand objednévatelom za peZiaducu z objektivnych
a preukdzatePnych dovodov. Usoba, takto odvolana z price na diele, bude zhotoviteTom
bezodkladne nahradend inou osobou. )

Zhotovitel" zodpovedd za to, Ze na diele budi pouZité materidly, vyrobky a technologie
schvilené pre Wizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s
certifikdciou pre EU a v stilade so zékonom &, 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10. Zhotovitel je povinny zabezpedif upratanie a ekologickd likvidaciu vietkych odpadov

zo svojej innosti a &innosti svojich subdodévatelov podia prisluSnych zaviznych
predpisov a nariadeni. Zhotovite] zabezpelf uloZenie stavebnej sute ma organizovani
skladku odpadu a vyblirané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny} odovzda
do prishsnych zbernych surovin, Doklady o uloZenf odpadu predioZi objednévatelovi pri
preberacom konani a na poZiadanie aj v pricbehu realizécie diela.
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8.11. Zhotovitel je oprivneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za

nasledovnych podmienck:

8.11.1 Zhotovitel' je povinny zabezpelif a financovat vietky subdodévatelské price a
dodavky anesie za ne zéroku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedsd za odbornd
starostlivost’ pri vibere subdodévatela, ako aj za vysledok Cinmosti vykonanci na
zdklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znimych subdod4vatelov je uvedeny v prilohe & 4. V pripade zimeru
realizovat’ ndstup nového subdodévate¥a a taktieZ zameru realizovat’ zmenu pévodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovaf objedndvatela do piatich
pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodévatefom o jeho nastupe
narealiziciu diela. Subdodévatel je opravneny nastipif na realizéciu diela a?
po sthlasnom vyjadreni objednévatela. Objedndvatel’ je povinny vyjadrif svoj sihlas
alebo nestihlas s navrhovanym subdodévatelom do 3 pracovnych dnf odo difa doraéenia
pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodévate? musi splfiat’ podmienky pedla prislunych ustanoveni zdkona
o verejnom obstardvani, priom objednévatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel,
vybrany zhotovitefom spifia alebo najneskdr v Zase plnenia zmluvy bude splfiat’
podmienky podPa § 32 ods. 1 zékona. Ak subdodavatel nepreukdZe spinenie podmienck
podla § 32 ods. 1 zdkona zépisom v zozname hospodarskych subjektoy, je povinny
predlozit’ doklady podfa § 32 ods. 2 zékona o verginom obstardvani. K rovnakej
povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich subdodévatelov voti ich pripadnym
subdodavatelom tak, aby v celom subdodévatelskom. refazci vietel doddvatelia spliiali
alebo najneskdr v ¢ase plnenia zmiuvy budd spitiat podmienky podfa § 32 ods. 1
zékona. Objednévatel’ d’alej osobitne overi, Ze u prisluiného subdodavatel’a neexistuin
dovody na vylidenie podPa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona ¢ vergjnom
obstardvani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel, ktory mé povinnost' zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt v fom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom cbstaravani.

8.11.5 Ak doglo kvymazu subdodivatela zregistra partnerov verejného sektora, je
zhotovitel poviony tite skatoénost ozndmit objednévatelovi a zdrovef nahradit
takéhoto subdodavatela subdodavatelom, ktory bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods.
1 zakona a ak mé povirnost zapisoval sa do registra parinerov verejného sekiora, musi
byt v tlom zapisany v zmysle § 11 zdkona.

8.11.6 Kazdy subdoddvatel musf byt schopny realizovat prishu$nd &ast’ predmetu zdkazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel,

8.11.7 Objednavatel ma pravo odmietnuf podiel na realizécii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatefom, ak nie st splnend podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.6.

8.11.8 V pripade, #e subdodévatel -~ v zhotovitefovem subdodévatelskom ret'azci
na ktorejkoPvek pozicii - ozndmi objedndvateFovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnutd
cena v rozpore so zmluvnym vzfahom, na zaklade ktordho sa na uskutofiovani
predmetu zékazky podiela (dfalej len ,JZiadost o priamu plathu®), zhotovitel je
povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dita dorudenia Ziadosti objednavatela predloZit
objednavatelovi zmluvné vztfahy subdodévatefov celého refazca na kontrolu spolu
s pisomnym vyjadrenim ku Zadosti subdodévatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel
namietky proti skutofnostiam uvedenym v Hadosti o priamu platbu, je povinny ich
vo svojom  vyjadreni uviest apravdivost svojich tvrdeni relevantnym spdsobom
preukazat, Ak sa zhotovitel’ k Ziadosti o priamu platbu nevyjaded, plati, Ze s vykonanim
priamej platby sthlasf. Zmluvnymi vztfahmi sa myslia dplné pisormé dokumenty
(prévne akty) osveddujice presny a Gpiny obsah pravaych vztahov vratane finan&nych
vzi'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodévatel'skorn retazel, ktorého je oznamujici
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subdodévatel’ idastnikom. K zabezpe&eniu fejto moZnej povinnosti zhotovitel' svojich
subdodavatelov zaviage. Pokial objednévatel zisti, #¢ oznamujlcemu subdodévatelovi
skutofne nebola zaplatend dohodmutd cema v rozpore so zmluvnym vztzhom (na
zaklade ktorého sa na uskutodfiovani predmetu zékazky podiel’a), moZe zaplatit’ tomuto
subdodévatelovi priamo a o tito zaplatend sumv krétit vhradu faktiry zhotovitela,
alebo pozadoval vrétenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajlcej sa vySke dhrady
vykonanej priamo subdodavatelovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela
hude viest' u objednavatela ku zni¥eniu hodnotiace] znimky referencie podia § 12
zékona o verejnom obstardvand. V pripade va¥neificho alebo opakevaného poruSenia
tejto povinnosti méZe objedndvatel navyde odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnif’ si
voli zhotovitePovi zmevnd pokutu vo vyike jednorazovo 15% z ceny diela vritane
DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto prave mu vznikne ditom zéniku tejto
zmluvy odstipenim. V pripade, ak zhotovitel' porudf svoju povimmost predloZit
objednévateFovi dokumentéciu tykajiicu sa zmluvngch vzfahov so subdodévatelmi na
koutrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to ohjedndvatel pisomne
vyzve, zaplatit objedndvatePovi zmluvnt pokutu vo viske 5% z celkovej ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12. Zhotovitel je povinny stpiet vikon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami v pripade, ak bude predmet alebo Zast’ predmetu zmluvy

financovany z prostriedkov Eurdpskej tmie, a to kedykoFPvek pofas doby trvania

prisiuSnej zmluvy o nenévratnom finanénom prispevku. Zhotovitel sa zavizuje

poskytnif® oprivnenym osobdm vietku potrebni suSinnost. Oprévnenymi osobami s

najmé:

— Poskytovate!l finangnyeh prostriedkov z fondov E17 a nim poverens osoby,

— Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

— Najvyssi kontrolny Grad SR, pristudnd Spréva finanénej kontroly, Certifikalny organ
a nimi poverené osoby, :

—  Orgén audity, jeho spolupracujice orginy a nimi poverené osoby,

~  Splnomocneni zéstupcovia Burdpske; Komisie a Burdpskeho dvora auditorov,

~ Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predehadzajiicimi odrazkami v stlade s
prislu$nymi pravaymi predpismi SR a EU.

8.13. V pripade, ak zhotovitel' preukézal finantné a ckonomické posiavenie vo verginom

obstaravand, ktorého vysledkom bolo wzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby &
pokas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytndt’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukézal; mo#nost zmeny subdodévatela tym nie je
dotknuta.

8.14. V pripade ak zhotovite! preukézal technicki spdsobilost’ alebo odbomi spdsobilost

vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmiuvy, technickymi
a odborngmi kapacitami inej osoby a poéas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého
sa toto preukdzanie t¥ka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytntit’ len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s kiorou tote postavenie preukazal;
mo¥nost zmeny subdodavatela tym nie je dotkmita.

8.15, Zhotovitel sa zaviizuie uchovavat akikolvek dokumenticiu stvisiacu s predmetom

plnenia na zdklade tejto zmluvy podla podmienck riadiaceho organu podielajticeho sa na
financovani predmetu tejto zmluvy, minimélne viak po dobu 10 rokov od odovzdania
aprevzatia diela.
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Clinok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit’ objednévatelovi najneskdr 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objedndvatel jo potom povinny najneskdr do troch
dnd od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitefom zadat preberacie.
konanie a riadne v fiom pokralovat.

92. Ak zhotovitel ozndmi objednavatefovi, ¥ dielo je pripravené na odovzdanic a pri
preberacom konanf sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienck zmluvy ukonéené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi vetky naklady
tym vzniknuté a ziroved je objednévatel oprévneny poZadovat' od zhotovitel'a zmluvni
pokutu vo v¥§ke 5 000,- EUR.

9.3. Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit’ pri preberacom konani (ak s relevantné):

9.3.1.z4pisy a osvedienia o vykomanych skidkach pouZitych materidlov a vyrobkov
(certifikdty),

9.3.2. zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu pric,

9.3.3. zépisy o vyski§ani zmontovaného zariadenia, o vykonanjch reviznych a prevadzkovych
skugkach,

9.3.4.plén uZivania verejuej prce,

9.3.5, stavebny dennfk {pripadne denniky), .

9.3.6. daléin dokumenticiu vypiyvajticu z obsahn tejto zmluvy,

9.3.7. podrobny &islovany zoznam odovzdévanych dokladoy.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokontené a schopné odovzdania,

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel zdpis o odovzdant a prevzati, v
ktorom 'sa okrem iného uvedic aj stpis nedostatkov a drobngyeh chyb, ak ich dielo
obsahuje, 5 terminom ich odstranenia, Termin odstrinenia urdi objednavatel v primerane
lehote podia povahy nedostatkov adrobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo
prevziaf, je povinny uviest do zépisu svoje dbvody. Objednavatel je oprdvneny
odmietnuf dielo prevziaf najmi v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnute] kvalite
podPa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady,
ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5. Diclo je pova¥ované za ukondené po ukondeni vSetkych prac uvedenyeh v €L I1. tejto
zmluvy, ak st ukondens riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavateTovi doklady
uvedené v bode 9.3 tohto &lanku. Ak s v tejto zmluve pouZité terminy ukondenie diela
alebo defi odovzdania, rozumie sa tym defi, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacicho
protokola bez vyhrad.

5.6, Objednavatel’ mA pravo, prevziat aj dielo, kioré vykazuje drobnd nedostatky a vady, ktoré
nebrania uZivaniu diela, V tom pripade je zhotovitel' povinny odstrénit’ tieto nedostatky a
vady v termine uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto
nedostatky a vady. v dohodnutom termine, je objednavatel oprdvneny poZadoval od
zhotovitela zmluvmi polkutu 2 000,-EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a ded
omeskania s jej odstrinenim. Objednévatel nie je povinny prevziat dielo vykazujice
nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie v4d, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie
v zépise o odovzdani 2 prevzati dicla.

9.7. Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstrnit nedostatky alebo drobné vady, aj ked
sa domnieva, ¥e za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odsirénenie v tychto
spornych pripadoch nesie aZ do rozhodnutia sidu zhotovitel'. Ak nepristipi zhotovitel k
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odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podFa povahy nedostatkov
alebo v4d, najneskor viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednévatela, moZe
objednavatel vo¥i zhotovitefovi uplatmit’ zmluvnd pokuti vo vygke 5000,- EUR za
kazdy defi, o ktory zhotovitel k ich odstréneniu pristipi neskor.,

Clanok X.
ZARUKA
10.1. Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v &l IL tejto zmluvy zaruku v dlike 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpovedd za to, %e dielo je zhotovené na zdklade rozpoftu (cceneného
vykazu vymer) a podl'a podmienck dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zédviznych
préavnych predpisov a Ze pofas plynutia zdruénej doby bude mat’ viastnosti dohodnuté v
tejto zmluve. Zhotovitel' rui za to, %e dielo mé v Case prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normém a predpisom platnym a Géinmym na tzemi
SR, Ze pemi vady, ktoré by rudili alebo zniZovali hodnotu alebo schopmost’ jeho
pouZivania k zvytajnym alebo v zmluve predpokladanym tSelom. Zhotovitel’ zodpoveda
za nedostatky, ktoré mé dielo v ase jeho odovzdévania objedndvatelovi a pofas zéruinej
doby. Ak odovzdané dielo bude maf vady, md objednavatel prévo na dodatofné
bezplatné odstrénenie vady.

10.2.0bjednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytotného
odkladu po ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ake sa
prejavuji. Dalej v reklamécii mb¥e objednévatel uviest svoje poZiadavky, akym
spdsobom poFaduje vadu odstrénit” alebo &i poZaduje finantnt nahradu.

10.3. Zhotovitel je povinny najneskér do S-tich dni po dorudeni reklamacie pisomne oznamit',
& reklamdciu uzndva, aki lehotu navihuje pre odstrénenie véd alebo z akych dovodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobf, predpokladi sa, Ze reklamaciu objednivatela
uznéva,

10.4.Reklamaciu je moZné uplatnit’ najneskér do posledného difa zdrucnej leboty, priom i
reklamacia odosland objednévatelom v posledny defi zdrucnej lehoty sa povaiuje za vias
uplatnent.

10.5.Zhotovitel je povinny pristdpit neodkladne k odstrafiovaniv reklamovanej vady,
najneskor viak do piatich dni po dorudeni reklamdcie, a to 1 v pripade, Ze reklamdcin
neuzndva, Ak tak neurobi, je objednavate!l opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvnt
pokutn 5000~ EUR za kazdy defi, o ktory k odsirdneniu vad pristipi neskér.
Objedndvatel’ md okrem dehodnute] zmluvnej pokuty nérok na pripadnd ndhradu Skody.
Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych pripadoch, az
do vyriekenia spori. .

10.6.Ak nepristiipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich)
dni po dorudeni reklamécie objednévatels, je objedndvatel oprdvmeny poverit
odstrnenim vady iného dodévatela. Vietky takto vezniknuté ndklady uhradi
objednsvatelovi zhotovitel'.

10.7.V pripade havérie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatelovi je zhotovite! povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej &% do aplného odsirdnenia. ’
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) Clinok XL ] )
BALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1L1.Zhotovitel je povinny vykondvat’ predmet tefto zmluvy prostreduictvom kvalifikovanych
0sdb, ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienck Gcasti v sifaZi na tentc
predmet zdkazky. V pripade, Ze nastane sifudcia, Ze bude potrebné nahradit nejaky
kvalifikovant osobu, nova kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké po¥iadavky ako boli
poZadovand na preukdzanie spinenia technickej alebo odbornej sposobilosti pedfa § 34
ods, 1 pism. g) zdkona uvedené v ozndmeni. Zoznam kvalifikovanych os6b tvori Prilohy
€. 6 tejto zmlavy. KaZdli v¥menu kvalifikovane} osoby musi schvalit’ objedndvatel, V
pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez sublasu objednavatela, bude sa to
povazovat za podstatné porufenie zmluvne] povinnosti a objednavatel’ bude opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade porufenia tejto povinnosti zhotoviteTom, je
cbjedndvatel’ oprdvneny poZadovat od zhotovitela zmiuvni pokutu 2 000,- EUR za
ka¥dé jednotlivé porudenie.

11.2.Zhotovitel je povinay vykonat’ vecne vymedzent cast’ diela:

Prostrednictvom  subdoddvatelov moZe zhotovitel vykomat dielo iba v pripade
predehadzajiceho sthlasu objedndvatela. Zhotovitel e viazany na sthlas objednivatels
pri kazdom subdoddvatefovi a zarovefi kaZdy subdodavatel musi spiﬁat' podmienky
podla &, 8 bod 8.11 tejio zmluvy. Sdhlas objedndvatel'a musi mat’ pisomndt formu. V
pripade porufenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude povafoval za podstatné
porudenie zmluvnej povinnosti a objednévatel’ bude oprévneny odstipit’ od zmluvy. V
pripade porudenia fejto povionosti zhotoviteFomn je  objednavatel  opravneny
od zhotovitel'a poZadovat' zmluvnd pokutu vo viske 5% z celkove} ceny diela vratane
DPH urdensj v tejto ZoD,

11.3.Objednavatel’ je opravineny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtice
na tretiv osobu. Ak objednévatel prevedie svoje prdva a povinnosti z tejto zmbuvy
vyplyvajlice na int osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi.
Zhotovitel' nemdZe bez predchddzajiceho plsomného sthlasu objedndvatels postiipif
svoje prava a povinnosti z tejto zmlwvy vyplyvajiice na inll osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude tofo povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledkn
ktorého bude objednévatel’ opravneny odstipit od zmluvy.

114, Zhotovitel’ je povinny oznémif objedndvatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plnent
svojich zévizkov podla tejto zmluvy a ktoré méZu mat vplyv na zmenu pokynov
objednévatela tykajicich sa dosiahnutia Glelu sledovaného touto zminvou,

11.5. Zhotovitel je povinny chrinit’ majetok objedndvatela s ktorym pride pri plneni tejto
zmhuvy do styku, jeho prava a prévom chrénené zaujmy a dosledne na to vyuZivar vietky
zdkonné prostriedky a uplatiiovat’ vietky dostupné moZnosti.

11.6.Objedndvatel’ je povinny pri plnen! tejto zmluvy poskytndf zhotovitelovi potrebnd
st¢innost, ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie Gfelu tejto zmluvy. Objedndvatel sa tie
zavizuie, Fe bude so zhotovitelom bez zbytoéného odkladu rokovat o vietkych otdzkach,
ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a Z¢ mu bude oznamovat' vietky
okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lshoty stanovené na vykonanie dicla.

1L.7.Zhotovitel' je povinny zechovat mléanlivost o vietkych skutonostiach, o kiorych sa
dozvie v svislosti s vykonanim diela, najmill nevyu#it ani nespristupnit tretim osobam
Ziadne skutoCnosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktoryeh bol
polas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o kiorych sa dozvedel polas plnenia

20



L T N S -

L N U L I TV}

tejto zmluvy. Tieto informdeie je zhotovitel oprdvmeny poskytovat' iha svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v tozsahu potrebnom na vykonanie diela podla
tejto zmluvy, pridom v pluej miere zodpovedd za dodrZiavanie zavizku midanlivosti
tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viszany aj po skonleni tejto
zmluvy.

11.8.Rozhodnutic poZadoval zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznémi
objednévatel’ dorudenim penalizatne] faktdry zhotovitelovi. Zmhrvné pokuty podla tejto
zmluvy je moiné kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedend inak. Objedndvatel mbZe
uplatnit zmluvnt pokutu dorudenim penalizatnej faktiry zhotovitelovi kedykolvek
potem, &0 mu na iu vznikne préavo. Splatnost’ penalizatne] faktiry je 14 dni odo diia jej
dorudenia.

11.9.Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na néhradu Skody sp8sobene
objednévatelovi porusenim zmluvnyeh povinnosti podfa tejto zmluvy. Odstipenic od
tejto zmluvy sa nedotyka préava objedndvatel’a na zaplatenie zmluvae]j pokuty.

11.10. V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do
odovzdania Gpiného diela bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel' povinny pristipit k jej
odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej a2 do uplného odstrdnenia. Ak tak neurobi,
je objednévatel’ od zhotovitel'a opravneny poZadovat’ zmluvmi pokutu 10 000,- EUR za
ka¥dy defi, o kiory k odstrineniu mirorfadne] udalosti a jej nasledkov pristipi neskOr.
Pre tento pripad objedndvatel’ a zhotovitel' bez mekania uzatvoria dodatok k zmluve,
prifom pre stanovenie ceny odstrénenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmaluvy.

11.11. Zhotovitel sa zavizuje poskytmit’ objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod
2.1) alebo nimi poverenyin osobdm safimmost’ potrebmii na vypracovanie zéverefného
technického a ekonomickéhe hodnotenia dokondensho diela, ake ina Gdely ziskania
pravoplatného kolaudadného rozhodmutia k dielu.

Clinok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1.7Zmluvné strany sa dohodli, ¥e ich zodpovednost za $kodu venikoutd porufenim -
povinnest{ vyplyvajicich # tefto zmhuvy sa bude riadif’ ustanoveniami § 373 a nasl
Obchodného zakonnika austanoveniami ostatnych prisluinych prévoych predpisov
platnych a téinnych na Gzemi Slovenske] republiky,

12,2, Objedndvatel’ nemA ndrok na nahradu $kody, ak nespinenie pevinnosfi zhotovitel'a bolo

spdsobené konanfm objednéavatela alebo nedostatkom sti€innosti zo strany objednévatela.
Takéto konanie objedndvatel'a musi zhotovitel’ preukdzat’.

12.3.Zhotovitel, ktory vykondva Sinnosti na zaklade tejto zmlvvy zodpoveda objednavatelovi
za Skadu, ktor mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4.Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhiej zmluvne] sirane za nespluenic alebo
omedkanie s plnenim svojich zmluvnych zivizkov, ak takéto nesplnenic bude vychédzat
z ckolnosti celkom vyluBujticich zodpovednost. Utinky vyluSuitice zodpovednost st
obmedzené na dobu, pokial’ trva prekéZka, s ktorou st G&inky spojeng.
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12.5. Ustancvenie bodu 12.4 tohto &lanku zmiuvy sa uplatnf za predpokladu, Ze druhd zmluvng
strana bola oboznamens pisonine o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvanie
postihnutou zmluvnou stranoy, thned sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6. Ustanoveniami tejto zmiuvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotkmute
pravo objednavatefa na ndhrada Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit
objednavatefovi zmluvnt pokutu resp. int sankeiu, je zhotovitel' povinny titto zaplatit’ ne
zéklade doralengj penalizatnej faktiry. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoGitat’ aj
nesplatné zmluvné polkuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voéi svojim splatnym
zéviizkom ku zhotovitefovi. Ak venikne nirok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie s
néhrady Skody v jednotlivom pripade, budl sa ticto zmluvné pokuty, ostatng sankcie 2
néhrady Skody spo&itavar,

. Clénok XI11, )
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1. Zhotovite]’ splni svoju povinnost vykonaf dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
uplneho diela bez vad podFfa &L 1L tejto zmluvy. Ckrem toho je mo#né ukondit' tato
zmluvy aj:

13.1.1. pisommnou dohodou zmluvnych strin,

13.1.2, odstipenim od zmluvy.

13.2.0d tejto zmluvy moZno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, kioré ustanovuie tito zmluva
alebo zékon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvaych strdn od tejto zmiuvy odstipit z
dbvodov dohodnutich touto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomme ozndmit
druhej strane. Odsttipenie od tejto zmiuvy musi mat’ pisomni formu, musi byt dorudené
druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a presne
citované ustanavenic tejto zmluvy, inak je neplamé. Odstiipenie od zmhivy je (i&nné jeho
dorutenim drubej zmluvnei strane. Odstdpenie od zmluvy nema vplyv na povinnost
zmbuevnych strén zaplatit zmluvné pokuty a nahradit’ vznilmutt Skodu.

13.3. Ak odstipi niektord zo zmluvnych strdn od fejto zmluvy na zdklade dovodu dohodnutého

touto zmluveou, potom povinnosti zmluvnych strdn sit nasiedujiice:

13.3.1. zhotovitel' vykona stipis vietkych vykonangch pric, oceneny podfa spdsobu, kiorym
Jje stanovend cena diela,

13.3.2. zhotovitel vykonz fivantné vyZislenie vykonanych prae, poskymutych iastkovych
platieb a spracuje zéverednn faktir,

13.3.3. zhotovitef odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohednn inak,

13.3.4. zhotovitel' vyzve objedndvatela k &astkovému prevzatin diela a objedndvatel je
povinny do $trndstich kalenddmych dni od dorudenia vyzvaniz zahdjit Sastkové
preberacie konanie,

13.3.5. po tiastkovom prevzatl vykonangch prac podpidu obe strany preberaci protokol pre
odovzdant Cast’ diela,

13.3.6. strana, kiord dévodné odstipenie od zmluvy zapritinila, je povinnd uhradit druhej
strane vietky nakiady jej vznikmuté z d6vodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od
zmluvy nemé vplyv na povinnosti zmluvnych strdn podla tohto bodu zmluvy. V pripade
odstipenia od zmluvy sa zmiuva zruduje uplymutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto
zmuvy.

13.4.Pr1 odstdpeni od tejto zmbuvy nebudd zmluvné strany povinné vratit pinenia poskytnuté
im pred odstiipenim od zmluvy druhou zmiuvnou strancu a nchudd opravoené Fadat
vratenie pleni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov pa
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zaplatenie ceny za u# vykonané plnenia nebud odstipenim od zmiuvy dotknuté. Na tieto
w# vykonané plnenia sa budd primerane aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmbuvy.

) Clanok X1V.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Akékolvek pisomnosti na zdklade tejio zmluvy, alebo v stvislosti s fHow, budi
dorucované doporutene podtou na adresy zmluvnyeh strdn uvedené v zéhlavi tejto
zmluvy, ibafe odosielajticej zmluvnej strane adresat pisoranosti pisomne ozndmil nova
adresu sidla, pripadne inf novd adresu uréend na dorutovanie pisommnostl. Pisomnosti
takto zastané sa povazujls za dorudené najneskor uplyrutim troch (3) pracovngch dni odo
diia odovzdania pisomnosti na po§tovi prepravuy, aj keby sa adresét o takejto pisomnosti
nedozvedel alebo pisommost odmietol prevziaf, pokial nebude preukézané dorugenie
skér. V pripade objednavatela je mozZné dorudenie pisomnosti vykonat' & jej odovazdanim
na firadnej podatel'ni v jej tradnych hodindch, priom def dorufenia vyznali podatelfia
dradnym postupom na pisomnosti.

14.2. Zroluvné strany vyhlasujd, ¥e doglo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nehola
uzavrets v tiesni 4 za nevyhodnch podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

143 Tate zmluva je vyhotovend v dsmich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objednévatel a
dva zhotovitef,

14.4.Thto zmluva je mo#né menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zéstupcov zmluvaych
stran pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdoddvatelov uvedenych
v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré mbZe objednavatel’ odstihlasit’ v sitlade s podrienkami
uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim doruCenym v pisomnej
forme drohej zmluvnej sirane.

14.5. Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsabu nezahrouté, stracajd
dfiom podpisu zmluvy plamost, a to bez ohfadu na funkéné postavenie osOb, ktoré
predzmtuvné dohody uzavreli.

146.Tato zmluva padobida platnost dfiom jej podpisu zmiuvnymi stranami. Zmluva
nadobtida GSinnost diiom nasledujécim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo ma
webovom sidle objednévatela.

14.7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvéra s Bratislavskym babkovym divadlom
ako subjektom, ktory v zmysle zikladnych principov zdkona & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a dopheni niektorych zakonov /zékon ©
slobode informécii/ v zneni neskorich predpisov 8o nie je tajné, je vereiné” a
sprevazujici verejny ziujem nad obchodnymi 2 ekonomickymi zaujmami osb “ na
zéklade dobrovoPnosti nad rdmec povinnosti vloZenej zakomom o slobode informécil
zverejiiuje vietky informicie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykajd
pouZfvania verejnjch financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského
samospravneho kraja a §titu za Gfelom zvySovania transparentnosti samospravy pre
oblanov a kontroly verejnych financif obfanmi a na ziklade tejto skutotnosti vislovne
sithlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadaych dodatkov, vrdtane jej vietkych
priloh a to v pinom rozsahu /obsah, nile¥itost, obchodné tajomstvo, fakturaéné Gdaje/, na
internetove] strénke viastnika za Gtelom zvySovania transparentnosti samospravy pre
ob&anov a kontroly vergjnych financii obtanmi. Tento sihlas sa udeluje bez akyehkolvek
vyhrad a bez fasového obmedzenia.
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14.8. Prava a povinmosti zmluvnych strdn neupravend v tejto zmluve sa riadia pristudnymi
ustanoveniami Obchodnsho zékonnika a ostatnymi vicobecne zdviznymi pravoymi
predpismi platnymi a Géinnymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitel'nou sifastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
ziviiznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy§fou pravaou silou
(Priloha &, 1) ku dokumentu s najniZfou pravnou silou (Priloha £. 10):

Priloha &. 1: Vykaz vimer ~ polofkovy rozpotet zhotovitela a projektova dokumenticia
(P v elektronickej forme)

Priloha & 2: Casovy harmonegram stavebnych préc

Priloha &. 3: Kontrolny a skiSobny pléan realizécie diela

Prilcha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha 8. 3: Potvrdenie o poisten! zodpovednosti za Skodu

Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych oséb

Priloha &. 7: Preberaci protokol staveniska — vzor

Priloha &. 8: Vypis z registra partnerov vergjného sektora

Prilcha €. 9: Preberaci protokol diela — vzor

Za objednavatela: ‘ Za zhotovitel'a:

.
vV Wﬂﬁlﬁkﬁ‘ﬁ’ dﬁaqﬂi\?” for? V Bratislave, diia 25‘32 Crg
Bratislavske bébkové\fﬁivadlo EURO-BUILDING, a.s.
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