



Malokarpatské
múzeum
v Pezinku

Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Malokarpatské múzeum v Pezinku**
Sídlo: M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
Zastúpený: PhDr. Martin Hrubala, PhD, riaditeľ
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných: PhDr. Martin Hrubala, PhD, riaditeľ
IČO: 00 35 00 95
DIČ: 202 066 36 45
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0047 2122 – základný bežný účet

Zhotoviteľ:

Názov : **CS, s.r.o.**
Sídlo: Strojárska 5487, 917 02 Trnava
Štatutárny zástupca : Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Ľuboš Benovič
IČO: 44101937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK1502000000002440132356
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 21753/T
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

Obstaranie sa uskutočňuje za účelom rekonštrukcie podkrovia na hlavnej budove „Malokarpatské múzeum Pezinok“ na ul. M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok. Objekt je pamiatkovo chránený a práce musia byť konzultované s Krajským pamiatkovým úradom.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon**“) na predmet diela „**Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu – k národnej kultúrnej pamiatke - Dom meštiansky**“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 119/2019 zo dňa 17. 06. 2019 pod značkou 14496 - WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku (ďalej len „**súťaž**“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:



Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrínek
Tel.: +421 905 320 728
E-mail: vavrínek@stonline.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní stavby a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budzák
Tel.: +421 904 682 887
E-mail: miroslav.budzak@region-bsk.sk

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ľuboš Benovič
Tel.: 0911 690 719
E-mail: benovic@cstt.sk

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska.

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží zhotoviteľovi.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu – k národnej kultúrnej pamiatke - Dom meštiansky“

Predmetom zákazky sú práce k zabezpečeniu rekonštrukcie podkrovia na hlavnej budove „Malokarpatské múzeum Pezinok“ na ul. M.R.Štefánika 4, 902 01 Pezinok a vybudovanie schodiska s výťahom.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

- a) Projektovou dokumentáciou:
- b) Miesto stavby : M. R. Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok, k.ú. Pezinok
- c) parc. č. : 4945, 4946/2, 4912/6
- d) Stavebník : BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava- Ružinov
- e) Spracovateľ : Beeli s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
- f) Hlavný projektant : Ing. Peter Strapko, Ing. Ladislav Balog
- g) Dátum : 12/2017
- h) Výkazom výmer
- i) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania
- j) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
- k) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela
- l) Projektom organizácie výstavby
- m) Stavebným ohlásením a podmienkami v ňom uvedenými.

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie, v požadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,



2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadáných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou

zhotoviteľ'a. V prípade, ak zhotoviteľ' dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľ'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľ'a a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľ'a.

2.7 Zhotoviteľ' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ' má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľ'om. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľ'om. Zhotoviteľ' stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).

2.9 Zhotoviteľ' stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.

2.10 Zhotoviteľ' stavby ako aj všetci subdodávatelia je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

2.11 Zhotoviteľ' sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ' vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľ'a a odovzdá ho objednávateľ'ovi a objednávateľ' sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľ'a. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ' oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ' je povinný na základe žiadosti objednávateľ'a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ' zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať objednávateľ'a a projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľ'ovi.



2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR (desaťtisíc eur).

2.12.5 V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo sčasti) vo vlastníctve objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ začne s prípravnými a stavebnými prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do *piatich dní od odovzdania staveniska*.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: **najneskôr do 6 mesiacov** (šesť mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne so stavebnými prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.



3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu výstavby možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace.

Článok IV. CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľ'a známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľ'om.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	337 694,45 EUR
DPH 20%	67 538,89 EUR

Cena spolu s DPH	405 233,34 EUR
------------------	----------------

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:



4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
- položkovitý odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,



- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,

- ďalšie náležitosti (zázpisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatelom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávatelovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávatela i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávatelom odsúhlasené, je objednávatel oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávatel sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce čiastkové (bod 5.7) a záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie každej faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávatelovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávatelom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas



uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania poslednej časti diela. Objednávateľ je oprávnený vyplatiť zádržné aj skôr a to v prípade, ak objednávateľ odsúhlasí písomnú žiadosť od zhotoviteľa. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odovzdania diela po odstránení všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.6 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

5.7 Na žiadosť zhotoviteľa poskytne objednávateľ najviac jedenkrát za dva mesiace zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce, a to za nasledovných podmienok:

5.7.1 spolu so žiadosťou o vykonanie čiastkovej platby doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu Súpis,

5.7.2 objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 30 dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi,



5.7.3 po kladnom oznámení objednávateľa podľa predchádzajúcej vety vystaví zhotoviteľ čiastkovú faktúru za vykonané práce v zmysle skontrolovaného Súpisu, ktorý bude tvoriť prílohu čiastkovej faktúry a doručí ju objednávateľovi; splatnosť a náležitosti čiastkovej faktúry sa primerane riadia ustanovením bodu 5.2 tejto zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto bodu žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,

6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,

6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.

6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr však v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Posledná veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Zhotoviteľ zabezpečí, aby na stavenisko vstupovali iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby. Pred začatím prác sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi aktualizovaný projekt organizácie výstavby a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa 6. a 7. vety tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom



preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať nie len projekt organizácie výstavby, ale i pokyny objednávateľa. Podrobný plán organizačného zabezpečenia sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a predložiť objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr však pred začatím prác. Plán organizačného zabezpečenia rekonštrukcie bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je

zhotoviteľ' povinný na žiadosť objednávateľ'a zaplatiť' zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ' je povinný vyzvať' objednávateľ'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľ'a odkryť' práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľ'a. V prípade ak sa objednávateľ' do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ' oprávnený pokračovať' v prácach resp. objednávateľ'om požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ'. Objednávateľ' určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať' postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ' oprávnený organizovať' v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať' okrem zástupcu zhotoviteľ'a tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ' zhotoviteľ'a vopred vhodným spôsobom informovať'.

8.3 Zhotoviteľ' v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-závazných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ' zaväzuje uhradiť' na žiadosť objednávateľ'a zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľ'a ako aj ich subdodávateľia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľ'ovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ' zaväzuje dodržiavať' hygienické predpisy. Zhotoviteľ' berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľ'a, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ' sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ' je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť' požiarnu asistenčnú hliadku na požiarné nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ' oprávnený požadovať' od zhotoviteľ'a zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ' oprávnený od zmluvy odstúpiť'.

Zároveň zhotoviteľ' berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľ'a platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľ'om alebo jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľ'ov sa zhotoviteľ' zaväzuje uhradiť' na žiadosť objednávateľ'a zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľ'a alebo jeho subdodávateľ'ov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.



8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.



- 8.11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazal. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
- 8.12 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:
- 8.14.1 predchádzanie vzniku odpadu,
 - 8.14.2 príprava na opätovné použitie,
 - 8.14.3 recyklácia,
 - 8.14.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - 8.14.5 zneškodňovanie.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukuje zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

- 8.17 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
- 8.18.1 triediť podľa druhov,
 - 8.18.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
 - 8.18.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:
- 8.20.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi
 - 8.20.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.



- 8.22 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
- 8.23 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 8.24 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 plán užívania verejnej práce,

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.



9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X. ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.



10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka



a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody počítať.

Článok XIII.

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojím jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.



14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa, najsôr však dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 10):

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska - vzor

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Príloha č. 9: Preberací protokol diela – vzor





Malokarpatské
múzeum
v Pezinku

Príloha č. 10: Pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Tvorí samostatnú prílohu zmluvy.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 17-7013

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu - k národnej kultúrnej pamiatke

JKSO:
Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

Projektant:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			337 694,45
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	337 694,45	67 538,89
Cena s DPH v EUR			405 233,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17-7013

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu - k národnej kultúrnej pamiatke

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329,
956 01 Bojná

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329,
956 01 Bojná

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		337 694,45	405 233,34
A	Stavebné úpravy	240 670,01	288 804,01
A1	Búracie práce	23 715,46	28 458,55
A2	Dostavovacie práce	197 539,55	237 047,46
A3	Výťah	19 415,00	23 298,00
B	Profesie	97 024,44	116 429,33
B1	Zdravotechnika	10 219,87	12 263,84
B2	Elektroinštalácia	17 276,99	20 732,39
B3	Svietidlá	11 525,48	13 830,58
B4	Zabezpečovací systém	2 850,90	3 421,08
B5	Vzduchotechnika	55 151,20	66 181,44

UADNENÉ V MESTSKOM KANCELÁRII
KOMISIJA ZA ODP. A KONTROLU
TRADICIONALNOG GRADNARSTVA
BRATISLAVA, SR

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v úvodnej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej nímietke
Objekt: A - Stavebné úpravy
Časť:

A1 - Búracie práce

JKSO:
Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

KS:
Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

Projektant:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 715,46
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 715,46	20,00%	4 743,09
Cena s DPH			28 458,55
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej nímiake
Objekt: A - Stavebné úpravy

Časť: A1 - Búracie práce

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 715,46

HSV - Práce a dodávky HSV

14 020,03

1 - Zemné práce	121,55
-----------------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 495,71
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	402,77
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 175,80

762 - Konštrukcie tesárske	4 899,05
----------------------------	----------

764 - Konštrukcie klampiarske	208,15
-------------------------------	--------

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 068,60
-----------------------------------	----------

M - Práce a dodávky M

1 519,64

21-M - Elektromontáže	1 519,64
-----------------------	----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 000,00

VRN14 - Ostatné náklady stavby	2 000,00
--------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: rekonštrukcia časti podkrovia v úvodnej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
 národnej kultúrnej nímietke
 Objekt: A - Stavebné úpravy
 Časť: A1 - Búracie práce

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 715,46

D HSV Práce a dodávky HSV 14 020,03

D 1 Zemné práce 121,55

1	K	113106614	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	28,940	4,20	121,55
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 495,71

2	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,417	159,55	385,63
3	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	18,538	18,19	337,21
4	K	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0,120	112,18	13,46
5	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,677	51,62	34,95
6	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	65,709	3,50	229,98
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	72,618	8,52	618,71
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	145,008	5,20	754,04
9	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	8,150	30,30	246,95
10	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	8,150	32,50	264,88
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	72,618	11,25	816,95
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 015,056	2,50	2 537,64
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	72,618	9,50	689,87
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	72,618	25,00	1 815,45
15	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	19,000	250,00	4 750,00

D 99 Presun hmôt HSV 402,77

16	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	53,703	7,50	402,77
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 175,80

D 762 Konštrukcie tesárske 4 899,05

17	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	32,440	1,88	60,99
18	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	340,079	3,50	1 190,28
19	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	4,960	1,75	8,68
20	K	762711820	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného plochy 120-224 cm2, -0.01000t	m	765,620	4,20	3 215,60
21	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,960	42,52	423,50

D 764 Konštrukcie klampiarske 208,15

22	K	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	12,055	1,45	17,48
23	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	47,135	1,65	77,77
24	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	51,605	1,88	97,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,373	42,58	15,88
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 068,60
26	K	765311813	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 15 ks/m2, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	323,647	2,50	809,12
27	K	765318868	Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,01t	m	8,000	1,35	10,80
28	K	765332880	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t	m2	16,432	3,20	52,58
29	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	8,582	22,85	196,10
D M Práce a dodávky M							1 519,64
D 21-M Elektromontáže							1 519,64
30	K	210293000-D	Demontáž zemniaceho drôtu a pásu	m	77,930	19,50	1 519,64
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 000,00
D VRN14 Ostatné náklady stavby							2 000,00
31	K	001400031x	Ostatné náklady stavby - príplatok za práce na pamiatkových objektoch bez rozlíšenia	eur	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: rekonstrukcia casu podkrovia v dvornej casu a pristavba schodiska a vylanu - k
národnej kultúrnej nariadenia
Objekt: A - Stavebné úpravy
Časť:

A2 - Dostavovacie práce

JKSO:
Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

KS:
Dátum: 0,00

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

Projektant:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			197 539,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znížená	197 539,55	0,20	39 507,91
Cena s DPH		v EUR	237 047,46

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti pookrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej nímiaťka
Objekt: A - Stavebné úpravy
Časť: A2 - Dostavovacie práce

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA
Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 0,00
Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná
Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

197 539,55

HSV - Práce a dodávky HSV

56 672,58

1 - Zemné práce	1 959,85
2 - Zakladanie	3 116,25
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	25 666,57
4 - Vodorovné konštrukcie	584,46
5 - Komunikácie	249,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 638,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 589,76
99 - Presun hmôt HSV	867,66

PSV - Práce a dodávky PSV

140 866,98

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 074,38
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	3 022,64
713 - Izolácie tepelné	14 167,98
762 - Konštrukcie tesárske	20 248,24
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 247,35
764 - Konštrukcie klampiarske	8 047,33
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 206,96
766 - Konštrukcie stolárske	18 574,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	32 575,87
771 - Podlahy z dlaždíc	1 301,29
775 - Podlahy vlysové a parketové	3 250,62
776 - Podlahy povlakové	6 187,80
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 759,56
783 - Dokončovacie práce - nátery	992,25
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 799,73
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	54,15
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	2 356,30

ROZPOČET

Stavba: rekonštrukcia časti podkrovia v úvodnej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej pamiatke

Objekt: A - Stavebné úpravy

Časť: A2 - Dostavovacie práce

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum: 0,00

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

197 539,55

D HSV Práce a dodávky HSV 56 672,58

D 1 Zemné práce 1 959,85

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,404	39,32	1 077,53
2	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	26,099	7,87	205,40
3	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	7,314	46,04	336,74
4	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	6,966	9,21	64,16
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	33,065	1,57	51,91
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	33,065	6,47	213,93
7	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	5,538	1,84	10,19

D 2 Zakladanie 3 116,25

8	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,780	40,12	111,53
9	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,844	103,63	294,72
10	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,264	116,17	611,52
11	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,549	10,55	100,74
12	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,549	2,95	28,17
13	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1,013	1 350,00	1 367,55
14	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,126	1 350,00	170,10
15	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	0,697	172,38	120,15
16	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	2,998	93,77	281,12
17	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,033	928,62	30,64

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 25 666,57

18	K	078844111	Úprava ostenia vybúraného otvoru s vyrovnaním muríva omietnutím pri opravách vysokých komínov maltou vápennou alebo cementovou	m2	17,600	14,50	255,20
19	K	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m3	6,369	175,00	1 114,58
20	K	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	3,798	175,00	664,65
21	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	33,927	175,00	5 937,23
22	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,692	122,54	84,80
23	K	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	4,490	20,27	91,01
24	K	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	4,490	5,90	26,49
25	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,053	1 352,00	71,66
26	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na muríve) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	6,681	350,00	2 338,35
27	M	1338051000X	Tyč oceľová stredná prierezu HEB 100 mm oceľ ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	6,681	1 524,00	10 181,84
28	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na muríve) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,150	350,00	52,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	1338051000	Tyč oceľová stredná prierezu I 8 mm oceľ ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,150	1 524,00	228,60
30	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,868	350,00	303,80
31	M	1338332000	Tyče oceľové stredné prierezu oceľ ozn.11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,868	1 524,00	1 322,83
32	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,111	350,00	38,85
33	M	1338053000x	Tyč oceľová stredná prierezu UPE 16 mm oceľ ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,111	1 524,00	169,16
34	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,869	350,00	304,15
35	M	1338432000	Tyče oceľové prierezu U 8 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,869	1 524,00	1 324,36
36	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,397	350,00	138,95
37	M	1338051000	Tyč oceľová stredná prierezu I 8 mm oceľ ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,397	1 524,00	605,03
38	K	345321313	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	1,054	114,15	120,31
39	K	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	12,962	11,38	147,51
40	K	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	12,962	2,82	36,55
41	K	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	0,080	1 352,00	108,16
D 4 Vodorovné konštrukcie							584,46
42	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,196	116,95	139,87
43	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,444	7,33	157,19
44	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,444	2,18	46,75
45	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,178	1 352,00	240,66
D 5 Komunikácie							249,30
46	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3,960	4,65	18,41
47	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,720	6,11	53,28
48	K	567114311x	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 50 mm	m2	4,158	16,50	68,61
49	K	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	8,720	12,50	109,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							20 638,73
50	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	12,894	1,09	14,05
51	K	612421626	Vnútorňa omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	140,066	13,25	1 855,88
52	K	622421132	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	m2	5,208	16,61	86,51
53	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	202,634	16,50	3 343,46
54	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	192,985	1,85	357,02
55	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	6,783	5,09	34,53
56	K	622491403	Fasádny náter SilikatColor	m2	332,588	1,87	620,28
57	K	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	89,000	2,84	252,76
58	K	625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	113,240	43,56	4 932,73
59	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	51,869	56,84	2 948,23
60	K	625251342	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	17,782	59,50	1 058,03
61	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	5,106	35,40	180,75
62	K	625251385x	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100+100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	5,292	35,40	187,34
63	K	625251435	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	12,266	34,41	422,09
64	K	627455141	Škárovanie starého muriva tehlového, s preškárovaním do hĺbky 50 mm	m2	89,000	19,34	1 721,26
65	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,246	115,93	144,45
66	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,158	118,52	492,81
67	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	15,825	12,46	197,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí, jednokridlové do 2,5 m ²	ks	7,000	148,59	1 040,13
69	M	5533300400	Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	7,000	83,25	582,75
342	M	5533300500	Zárubňa rámová oceľová 1000x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere	ks	2,000	83,25	166,50
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 589,76
70	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m ²	114,905	1,50	172,36
71	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m ²	114,905	1,10	126,40
72	K	941942911	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m ²	114,905	2,50	287,26
73	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m ²	126,680	1,50	190,02
74	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m ²	126,680	1,10	139,35
75	K	941942911	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m ²	380,040	2,50	950,10
76	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	203,100	2,29	465,10
77	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m ²	203,100	2,58	524,00
78	K	953945102	Soklový profil SL 15 (hliníkový)	m	5,202	6,55	34,07
79	K	953945107	Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	8,313	4,54	37,74
80	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	39,433	3,14	123,82
81	K	953995117	Dilatačný profil V	m	12,220	10,40	127,09
82	K	953995118	Dilatačný profil E	m	6,426	10,40	66,83
83	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	40,086	2,65	106,23
84	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	37,658	2,76	103,94
85	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m ²	ks	1,000	1,71	1,71
86	M	4297201080	Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťou 300x300x15 mm	ks	1,000	49,95	49,95
87	M	4297201100	Fixačná sada pre ventilačnú mriežku	ks	1,000	1,15	1,15
88	K	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m ² , hl.do 450 mm, -0,04900t	ks	15,000	5,51	82,65
D 99			Presun hmôt HSV				867,66
89	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	144,610	6,00	867,66
D PSV			Práce a dodávky PSV				140 866,98
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 074,38
90	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	28,575	0,13	3,72
91	M	1116331020	Penetračný náter 10l/nádoba	l	8,573	5,68	48,70
92	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	21,760	0,16	3,48
93	M	1116331020	Penetračný náter 10l/nádoba	l	7,616	5,68	43,26
94	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m ²	11,710	2,03	23,77
95	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopy 8 mm	m ²	13,467	2,05	27,61
96	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m ²	28,575	2,60	74,30
97	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m ²	32,861	3,29	108,11
98	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m ²	21,760	2,80	60,93
99	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m ²	26,112	3,29	85,91
100	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m ²	8,500	1,12	9,52
101	M	5856051350	Izolačná stierka na báze živice	kg	9,350	9,57	89,48
102	M	5856051360	Tesniaci pás	m	3,400	6,11	20,77
103	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m ²	32,904	1,23	40,47
104	M	5856051350	Izolačná stierka na báze živice	kg	36,194	9,57	346,38
105	M	5856051360	Tesniaci pás	m	13,162	6,11	80,42
106	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,368	20,54	7,56
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				3 022,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	712370371	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM mechanickým kotvením systémom	m2	11,530	16,15	186,21
108	M	2830012090	Vystužená strešná membrána 1,14	m2	13,260	17,15	227,41
109	K	712873360	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku EPDM fóliou prilepenou a prikotvenou na atiku	m2	4,704	28,64	134,72
110	M	2830012100	Vystužená strešná membrána 1,52	m2	5,410	17,75	96,03
111	K	712973310	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam kotvenie po obvode upevňovacím pásom	m	4,704	29,60	139,24
112	M	2830012180	EPDM, príslušenstvo: produkty QuickSeam - QS vystužený obvodový upevňovací pás	m	4,822	10,75	51,84
113	K	712973355	Povlaková krytina - detaily k EPDM fóliam vytvorenie flekov v rohoch	ks	6,000	5,37	32,22
114	M	2830012160	EPDM, príslušenstvo: produkty QuickSeam - QS lemovanie formflash 9"	m	1,800	25,13	45,23
115	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	69,185	0,33	22,83
116	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	79,563	1,87	148,78
117	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	10,540	5,73	60,39
118	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	84,320	1,00	84,32
119	M	6072625000	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	4,321	6,20	26,79
120	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	65,110	5,73	373,08
121	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	520,880	1,00	520,88
122	M	6072625000	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	40,368	6,20	250,28
123	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	31,620	5,74	181,50
124	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	252,960	1,00	252,96
125	M	6072625000	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	25,612	6,20	158,79
126	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,293	22,53	29,13
D 713 Izolácie tepelné							14 167,98
127	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	63,375	0,48	30,42
128	M	2832210100	Oddeľovacia fólia 80 m	m2	72,881	0,55	40,09
129	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	61,780	0,53	32,74
130	M	6314400980	Kamenná vlna hrúbka 150 mm	m2	63,016	24,73	1 558,39
131	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	28,340	0,53	15,02
132	M	6313670596	Kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	28,907	7,85	226,92
133	K	713121111x	Montáž izolácie, kladená voľne v jednej vrstve	m2	159,400	0,53	84,48
134	M	6314150650x	Izolácia (napr. Fonoroll F) z retikulovaného polyetylénu s uzavretou štruktúrou, hr: 5 mm	m2	162,588	7,04	1 144,62
135	M	6314	Akustická lepiaca polyetilénová spojovacia páska (napr. AKUSTIK BAND G), hr: 3 mm, š: 100 mm, dl: 25 m	ks	6,120	9,50	58,14
136	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	15,825	0,57	9,02
137	M	2837653052	EPS 100 sivý penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	16,142	18,32	295,72
138	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	71,846	1,84	132,20
139	M	6313670521	Kamenná vlna hrúbka 160 mm	m2	73,283	13,50	989,32
140	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	60,060	1,84	110,51
141	M	6313670095	Sklená vlna hrúbka 150 mm	m2	61,261	11,09	679,38
142	K	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	83,127	0,88	73,15
143	M	6313670594	Kamenná vlna hrúbka 80 mm	m2	84,790	10,20	864,86
144	K	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	11,362	0,88	10,00
145	M	6313670591	Kamenná vlna hrúbka 50 mm	m2	11,589	10,20	118,21
146	K	713131135	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v dvoch vrstvách	m2	55,369	1,58	87,48
147	M	6313670598	Kamenná vlna hrúbka 120 mm	m2	112,953	17,76	2 006,05
148	K	713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	55,369	1,28	70,87
149	M	6288001220	Parotesné zábrany - (180g) Trieda horľavosti B1, integrovaný lep.pás, pevnosť 450/400 N/5 cm	m2	63,674	3,89	247,69
150	K	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	131,906	1,21	159,61
151	M	2832208006	Fólia, hr. 0,35mm (1,5 x 50bm), pre šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role: 75m2	m2	151,692	7,22	1 095,22
152	K	713132212	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	3,354	1,11	3,72
153	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	3,421	12,54	42,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	2,108	7,07	14,90
155	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	2,150	12,54	26,96
156	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	196,018	5,31	1 040,86
157	M	6313670032	Sklená vlna hrúbka 200 mm	m2	199,938	12,31	2 461,24
158	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	21,900	5,31	116,29
159	M	6313670030	Sklená vlna hrúbka 180 mm	m2	22,338	11,09	247,73
160	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,431	21,36	73,29
D 762 Konštrukcie tesárske							20 248,24
161	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	175,400	3,73	654,24
162	M	6051510900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I prierez 76-100mm L=200-375cm	m3	1,254	271,95	341,03
163	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	496,400	4,78	2 372,79
164	M	6051502600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' II s76-100mm L=400-665cm	m3	9,980	271,95	2 714,06
165	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	111,750	6,75	754,31
166	M	6051502500	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' II s76-100mm L=200-375cm	m3	2,779	271,95	755,75
167	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	68,600	7,32	502,15
168	M	6051502600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' II s76-100mm L=400-665cm	m3	2,192	271,95	596,11
169	K	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	30,000	8,32	249,60
170	M	6054205010	BSH-lepené vrstvené hranoly, sušené 12±2% konštrukčná kvalita, hr. 80-1240mm, š. 80-240mm, dl.12m, pevnostná trieda GL 24(BS 11) možnosť GL 28(BS 14)	m3	1,152	294,15	338,86
171	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty doskami na pero drážku, pre opätovné použitie	m2	23,490	2,40	56,38
172	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 764,090	0,43	758,56
173	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	3,881	271,95	1 055,44
174	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	870,300	1,25	1 087,88
175	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	3,481	271,95	946,66
176	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ,	m3	24,719	32,19	795,71
177	K	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	145,630	1,38	200,97
178	M	6051010200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.13-15mm x B=60-130mm	m3	1,136	244,20	277,41
179	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	28,460	18,90	537,89
180	K	762810027	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	184,600	21,10	3 895,06
181	K	762841210	Montáž podbijania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olišťovania škár	m2	14,552	2,30	33,47
182	M	6051013100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	2,619	244,20	639,56
183	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	18,910	36,19	684,35
D 763 Konštrukcie - drevostavby							21 247,35
184	K	763115130	Montáž jednoduchej nosnej konštrukcie z oceľových profilov CW, UW pre SDK priečku	m2	8,960	4,07	36,47
185	M	5903061340	Rigiprol R-CW 50 - 3000 Rigips	m	17,024	1,57	26,73
186	K	763115130	Montáž jednoduchej nosnej konštrukcie z oceľových profilov CW, UW pre SDK priečku	m2	83,127	4,07	338,33
187	M	5903061320	Rigiprol R-UW 75 - 4000 Rigips	m	66,502	3,89	258,69
188	M	5903061350	Rigiprol R-CW 75 - 3000 Rigips	m	157,941	5,77	911,32
189	K	763115130	Montáž jednoduchej nosnej konštrukcie z oceľových profilov CW, UW pre SDK priečku	m2	11,362	4,07	46,24
190	M	5903061310	Rigiprol R-UW 50 - 4000 Rigips	m	9,090	2,78	25,27
191	M	5903061340	Rigiprol R-CW 50 - 3000 Rigips	m	21,588	1,57	33,89
192	K	763115131	Montáž dvojitej nosnej konštrukcie z oceľových profilov 2xCW, 2xUW pre SDK priečku	m2	55,369	6,14	339,97
193	M	5903061320	Rigiprol R-UW 75 - 4000 Rigips	m	88,590	3,89	344,62
194	M	5903061350	Rigiprol R-CW 75 - 3000 Rigips	m	210,402	5,77	1 214,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	K	763115136	Montáž dvojitého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z oceľových profilov bez TI	m2	8,960	10,86	97,31
196	M	5903048020	Protipožiarna doska RF 12,5/1200/3000 Rigips	m2	19,712	5,00	98,56
197	K	763115136	Montáž dvojitého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z oceľových profilov bez TI	m2	55,369	10,86	601,31
198	M	5903048020	Protipožiarna doska RF 12,5/1200/3000 Rigips	m2	121,812	5,00	609,06
199	K	763115136	Montáž dvojitého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z oceľových profilov bez TI	m2	52,734	10,86	572,69
200	M	5903048065	Dosky protipožiarné impregnované RFI 12,5mm Rigips	m2	116,015	14,99	1 739,07
201	K	763115136	Montáž dvojitého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z oceľových profilov bez TI	m2	120,706	10,86	1 310,87
202	M	5903048000	Dosky sadrokartónové stavebné ob. RB hr.12,5mm Rigips	m2	265,553	9,50	2 522,75
203	K	763115136	Montáž dvojitého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z oceľových profilov bez TI	m2	46,748	10,86	507,68
204	M	5903048000	Dosky sadrokartónové stavebné ob. RB hr.12,5mm Rigips	m2	102,846	14,99	1 541,66
205	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	10,000	32,00	320,00
206	K	763138252	Protipožiarny podhľad SDK Rigips 2xRF 12.5 mm (EI60/45) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	21,900	30,02	657,44
207	K	763152440	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR E20 hr. 20 mm bez podsypu	m2	184,700	29,50	5 448,65
208	K	763710020	Montáž priečok stípkovou konštrukciou	m2	60,060	13,48	809,61
209	M	6054206210	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita	m3	1,081	405,15	437,97
210	K	763714220	Montáž podlahového roštu zo sušeného dreva prierez 60x100 mm	m2	14,230	1,70	24,19
211	M	6054201400	Stavebné rezivo smrek prierez 28x55 mm, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,092	405,15	37,27
212	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	15,586	21,54	335,72
D 764			Konštrukcie klampiarske				8 047,33
213	K	764322220k1	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 150 mm	m	31,620	9,33	295,02
214	K	764322230k2	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	2,950	11,05	32,60
215	K	764322240k1	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	31,620	13,41	424,02
216	K	764339210k18a	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	2,400	45,70	109,68
217	K	764339210k18b	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 365 mm	m	1,200	45,70	54,84
218	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 320 mm	m	2,950	17,25	50,89
219	K	764353203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, nadrimsovú, polkruhovú, uložené v hákoch r.š. 700 mm	m	31,620	24,99	790,18
220	K	764359211k19	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	15,93	15,93
221	K	764391220k17	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 310 mm	m	3,000	10,87	32,61
222	K	764391240k11	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 525 mm	m	4,500	15,50	69,75
223	K	764391240k13	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 500 mm	m	8,000	15,50	124,00
224	K	764391240k7	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 440 mm	m	3,000	15,50	46,50
225	K	764396230	Pripojovacia lišta dilatčná z pozinkovaného PZ plechu, r.š. do 120 mm	m	76,150	6,99	532,29
226	K	764430230k4	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm	m	24,800	16,77	415,90
227	K	764430230k8, k9	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm	m	12,680	13,76	174,48
228	K	764430240k10	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	4,800	16,77	80,50
229	K	764430240k12	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	8,250	16,77	138,35
230	K	764430240k21	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	28,700	13,76	394,91
231	K	764430260k15	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 880 mm	m	13,400	23,16	310,34
232	K	764430260k16	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 930 mm	m	6,600	26,20	172,92
233	K	764430260k3	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm	m	29,610	23,16	685,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
234	K	764430260k5	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 680 mm	m	14,840	23,16	343,69
235	K	764430260k6	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 820 mm	m	3,000	23,16	69,48
236	K	764454231k20	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	6,200	5,70	35,34
237	K	764454253k14, k19	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	4,750	15,99	75,95
238	K	7644	Pretmelenie atíkových plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	169,770	15,00	2 546,55
239	K	764441210x	Balkónový chrlič , jednoduchý, dĺžky do 500 mm, vyhrievaný, integrovaná PVC manžeta	ks	2,000	9,97	19,94
240	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,123	39,79	4,89
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							4 206,96
241	K	765312295	Montáž keramickej krytiny, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° - opätovné použitie krytiny	m2	313,590	7,26	2 276,66
242	K	765901061	Strešná fólia nad 35°, na krokvy	m2	313,590	6,14	1 925,44
243	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,204	23,80	4,86
D 766 Konštrukcie stolárske							18 574,55
244	K	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	18,000	7,95	143,10
245	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	18,900	4,66	88,07
246	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiérová 290 mm, pre okenné konštrukcie	m	18,900	4,66	88,07
247	M	61101	Okno drevené dvojité 950x1300 mm	ks	1,000	721,50	721,50
248	M	61105	Okno drevené dvojité 950x1300 mm - s požiarou odolnosťou	ks	1,000	832,50	832,50
249	K	766621352	Montáž L profilu z tepelnoizolačnej dosky s EPS tesniacim profilom pre predsadenú montáž okien na prerušenie tepelného mostu	m	9,000	3,59	32,31
250	M	5534225510	Montážny profil (napr. ISO-TOP WINFRAMER 140x90x1200 mm) - konzola pre predsadenú montáž okna	ks	8,253	49,95	412,24
251	M	5534225550	Montážne lepidlo (napr. OTTOCOLL HiTack polymér), bal. 310ml	ks	2,000	49,95	99,90
252	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	45,00	270,00
253	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	6,000	83,25	499,50
254	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voštiná, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	4,000	450,00	1 800,00
343	M	611710321	Dvere exteriérové jednokridlové, plná výplň, zateplené, plné, šírka 1000-1200 mm	ks	2,000	950,00	1 900,00
255	K	766662114	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania, požiarou odolnosť EW-C 45 min	ks	2,000	45,00	90,00
256	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	83,25	166,50
257	M	6116501000	Dvere plné, šírky 600-900 mm - s požiarou odolnosťou EW-C 45 min	ks	2,000	832,50	1 665,00
344	K	7666621147	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového špeciálneho a protipožiarna rámová zárubeň EW-C 30min, vrátane kovania 700x1850	ks	1,000	350,00	350,00
258	K	766671000	Montáž okna strešného, veľkosť okna 55x118 cm F 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000	48,84	48,84
259	M	6113901000	Strešné okno (napr. VELUX GZL 1050B F06), 660x1180 mm, drevené, kyvné	ks	1,000	350,00	350,00
260	M	6113904200	Lemovanie (napr. VELUX EDS 8 mm F06)	ks	1,000	38,85	38,85
261	M	6113904845	Zatepľovacia sada (napr. VELUX BDX 2000 F06) 660x1180 mm	ks	1,000	106,90	106,90
262	K	766671003	Montáž okna strešného veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	11,000	75,41	829,51
263	M	6113901300	Strešné okno (napr. VELUX GZL 1050B M08), 780x1400 mm, drevené, kyvné	ks	11,000	350,00	3 850,00
264	M	6113903700	Lemovanie (napr. VELUX EDW 120 mm M08)	ks	11,000	88,18	969,98
265	M	6113907645	Manžeta z parotesnej fólie (napr. VELUX BBX M08) 780x1400 mm	ks	11,000	26,88	295,68
266	K	766671510	Úprava ostenia okien pri zateplenom podkroví, TI hr. nad 200 mm, parozábrana	m	50,040	19,64	982,79
267	K	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	3,21	6,42
268	M	6119000300	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm, B=250 mm	m	1,900	15,54	29,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
269	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	4,000	5,00	20,00
270	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	6,000	32,99	197,94
271	M	6117103146	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	6,000	277,50	1 665,00
272	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,049	23,28	24,42
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							32 575,87
273	K	767230040	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň lanko 4xd5, kotvenie do podlahy	m	15,765	31,20	491,87
274	M	5534667040	Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplňlanko 4xd5, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	m	15,765	166,50	2 624,87
275	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	22,769	12,23	278,47
276	M	5534667370	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	m	22,769	31,26	711,76
277	K	767230070X	Montáž schodiskového madla na konštrukciu	m	15,765	12,23	192,81
278	M	5534667370X	Madlo schodiskové na konštrukciu, drevené	m	15,765	38,85	612,47
279	K	767330003	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 560 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou	súb.	4,000	95,95	383,80
280	M	6115101050	Svetlovod základná sada - šikmá strecha, priemer tubusu 555 mm	ks	4,000	720,00	2 880,00
281	M	6115101130	Tubus pre svetlovod, priemer 555 mm, dĺžka 410 mm	ks	4,000	388,50	1 554,00
282	M	6115101140	Tubus pre svetlovod, priemer 555 mm, dĺžka 620 mm	ks	4,000	300,00	1 200,00
283	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	1,920	0,92	1,77
284	M	6970010007	Hliníková rohoža s vložkou z gumovej pilky a kartáčová násada, výška rohože: 27 mm	m2	1,920	49,95	95,90
285	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	3,840	7,11	27,30
286	M	6970010056	Zápusťný hliníkový rám L 40/30/15mm, k rohoži	m	3,917	49,95	195,65
287	K	767640010x	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	35,400	37,00	1 309,80
288	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	37,170	4,20	156,11
289	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	37,170	4,20	156,11
290	M	611de01	Dvere hliníkové 1200x2070 mm	ks	1,000	3 885,00	3 885,00
341	M	611de02	Dvere hliníkové 1000x1970 mm	ks	2,000	3 885,00	7 770,00
291	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	150,000	3,40	510,00
292	K	767995200X	Výroba atypického výrobku - prestrešenie	kg	150,000	7,50	1 125,00
293	K	767995230	Výroba atypického výrobku - schody	kg	2 133,380	3,00	6 400,14
294	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,457	28,52	13,03
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 301,29
295	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	16,584	1,64	27,20
296	M	5978650820	Sokel, rozmer 298x80x8 mm,	ks	56,386	7,08	399,21
297	K	771571225	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 335 x 335 mm	m2	8,500	11,47	97,50
298	M	5978650090	Dlaždice, rozmer 333x333x8 mm, farba svetlošedá	m2	8,670	25,60	221,95
299	K	771575365	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	14,805	11,18	165,52
300	M	5978650320x	ABX-PE I KAIA-ORCA dlaždice, rozmer 297x297x8 mm	m2	15,101	25,20	380,55
301	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,693	13,52	9,37
D 775 Podlahy vlysové a parketové							3 250,62
302	K	775200010	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	m2	19,261	22,07	425,09
303	M	6119851020	Drevená stupnica dub s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1100x300x40 mm	ks	71,000	32,47	2 305,37
304	K	775200030	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho schodiska lepením	m2	6,507	9,64	62,73
305	M	6119851080	Drevená podstupnica dubová s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1100x200x20 mm	ks	35,000	12,63	442,05
306	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,675	22,79	15,38
D 776 Podlahy povlakové							6 187,80
307	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	152,030	1,89	287,34
308	M	6970005090	Lišta PVC DSL 60 hnedá, pieskovcová, antikor, strieborná	m	153,550	1,94	297,89
309	K	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	43,400	3,44	149,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
310	M	2841305130	LVT-heterogénny vinyl click, trieda záťaže 33,	m2	44,702	36,51	1 632,07
311	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	43,400	0,41	17,79
312	M	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	44,702	0,39	17,43
313	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	67,100	7,37	494,53
314	M	2843105020	Prírodné linoleum - 3,2mm; trieda záťaže 34/43	m2	69,113	27,74	1 917,20
315	K	776572100	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov voľne	m2	65,700	1,79	117,60
316	M	6970005030	Koberiec metrážny záťažový do kancelárie, š. 4m	m2	68,985	15,19	1 047,88
317	K	776990105	vysavanie podkroku pred kladením povlakových podláh	m2	184,700	0,62	114,51
318	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	110,500	0,69	76,25
319	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,642	10,97	18,01
D 781 Dokončovacie práce a obklady							1 759,56
320	K	781445214	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x500 mm	m2	42,449	15,27	648,20
321	M	5978650160	Obkladačka, rozmer 198x498x8 mm, farba biela, matná	m2	43,298	25,60	1 108,43
322	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,217	13,52	2,93
D 783 Dokončovacie práce - nátery							992,25
323	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	18,452	1,78	32,85
324	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	264,552	2,77	732,81
325	K	783785104	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou, protipožiarne, napeňujúce, Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 7 - 12 min.	m2	18,452	12,28	226,59
D 784 Dokončovacie práce - maľby							1 799,73
326	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	427,801	0,68	290,91
327	K	784410102	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	155,296	0,70	108,71
328	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	480,535	0,20	96,11
329	K	784410502	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	155,296	0,20	31,06
330	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	67,202	0,49	32,93
331	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	203,100	0,67	136,08
332	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	468,754	1,62	759,38
333	K	784430012	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	140,066	2,46	344,56
D 786 Dokončovacie práce - čalúnnicke							54,15
334	K	786624120	Montáž žalúzie do strešného okna (napr. VELUX) plochy nad 1 do 1,5 m2	ks	1,000	4,20	4,20
335	M	6113907200	Žalúzia strešného okna	ks	1,000	49,95	49,95
D 787 Dokončovacie práce - zasklievanie							2 356,30
336	K	787610010	Montáž sklenených dverí jednokrídlových do púzdra, obložkovej zárubne, rozmer 600 - 1200/1970 mm	ks	2,000	45,00	90,00
337	M	5491501200	Kovanie - kľučka mango so zámkom, rozmer 100x155 mm, nerez	ks	2,000	83,25	166,50
338	M	5493201000	Kovanie - závesy pre sklené dverné krídlo SERIAL, nerez	ks	2,000	49,95	99,90
339	M	5493201010	Kovanie - protikus ku kľučke PALM, pre dvojkridlo, fix, nerez	ks	2,000	49,95	99,90
340	M	5533201000	Celosklenené dvere 600-900/1970 mm, ploché kalené sklo ESG float číry hr. 8 mm, pre dvere otočné a posuvné do púzdra, obložkovej zárubne	ks	2,000	950,00	1 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej nímietke
Objekt: A - Stavebné úpravy
Časť:

A3 - Výtah

JKSO:
Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

KS:
Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

Projektant:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	19 415,00
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 415,00	20,00%	3 883,00

Cena s DPH	v EUR	23 298,00
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia časti podkrovia v úvornej časti a prístavba schodiska a výtahu - k národnej kultúrnej nímie		
Objekt:	A - Stavebné úpravy		
Časť:	A3 - Výťah		
Miesto:	M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CS, s.r.o.	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	19 415,00
M - Práce a dodávky M	19 415,00
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	19 415,00

ROZPOČET

Stavba: rekonštrukcia časti podkrovia v úvodnej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej nímietke

Objekt: A - Stavebné úpravy

Časť: A3 - Výtah

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 19 415,00

D M Práce a dodávky M 19 415,00

D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 19 415,00

1	K	3300a	D+M osobného výtahu, nosnosť max. 450 kg, počet osôb 6	kpl	1,000	19 415,00	19 415,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia casu podkrovia v dvornej casu a pristavba schodiska a vytanu - k národnej kultúrnej nariadenia

Objekt: B - Profesie

Časť:

B1 - Zdravotechnika

JKSO: Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

KS: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO: IČ DPH: IČO: 44101937 IČ DPH: SK2022578954

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 219,87
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 219,87	20,00%	2 043,97
Cena s DPH v EUR			12 263,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: rekonštrukcia časti podkrovia v úvodnej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej nímateľke
Objekt: B - Profesia
Časť: B1 - Zdravotechnika

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **10 219,87**

D PSV Práce a dodávky PSV 10 219,87

D 713 Izolácie tepelné 189,05

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer do 38	m	40,320	2,56	103,22
2	M	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica	m	5,462	1,25	6,83
3	M	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica	m	35,664	1,35	48,15
4	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,575	2,82	4,44
5	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica	m	1,607	2,50	4,02
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	16,000	1,40	22,40

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 846,82

7	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	11,025	14,78	162,95
8	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	32,235	16,87	543,80
9	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,000	11,32	56,60
10	M	2860004680	PVC čistiaci kus 100-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	12,00	12,00
11	K	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	14,700	6,58	96,73
12	K	7212211011	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HL 134	ks	2,000	55,10	110,20
13	M	5516240017	Kondenzačná zápachová uzávierka podomietková HL138, DN32, 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka	ks	2,000	350,00	700,00
14	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	31,35	31,35
15	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	123,545	0,74	91,42
16	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	123,545	0,87	107,48
17	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	m	60,585	3,50	212,05
18	M	5511874500	PVC Hadica 16x2mm	m	60,585	3,50	212,05
19	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,360	21,84	510,18

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 047,17

20	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	6,930	12,47	86,42
21	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	34,965	17,25	603,15
22	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,61	3,61
23	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	15,00	15,00
24	K	722290226	tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	41,895	1,44	60,33
25	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	41,895	0,98	41,06
26	K	725989111	Dvierka plastové 200/200	ks	1,000	65,00	65,00
27	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,740	19,75	172,62

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 2 369,75

28	K	724400103	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice	ks	5,000	23,95	119,75
29	M	4267101020	Prečerpávacie zariadenie MINI AQUA PUMP	ks	5,000	450,00	2 250,00

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 3 767,08

30	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou GEBERIT	súb.	3,000	125,00	375,00
31	M	5513005455	DuoFix pre WC s nádržkou UP320 1120 mm, 7,5 l, s prípravou pre odsávanie zápachu, plast	ks	3,000	45,00	135,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	5513005630	Ovládacie tlačidlo, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela	ks	3,000	25,00	75,00
33	M	6424310163	Závesné keramické WC	ks	3,000	350,00	1 050,00
34	M	6420141050	Sanitáma keramika WC doska biela	ks	3,000	15,00	45,00
35	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb.	2,000	34,86	69,72
36	M	6420139130	Sanitáma keramika umývadlo 60cm	ks	2,000	65,00	130,00
37	K	725219721	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	1,000	28,43	28,43
38	M	2861188531	DuoFix súprava pre umývadlo 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém	ks	1,000	15,00	15,00
39	K	725539140	Montáž elektrického prietokového ohrievača	súb.	2,000	35,45	70,90
40	M	5413000110	Elektrický prietokový ohrievač vody BTO 10 IN, beztlakový	ks	2,000	450,00	900,00
41	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	4,85	9,70
42	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	2,000	7,50	15,00
43	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	6,32	12,64
44	M	5513006150	Umývadlová stojanková páková batéria, beztlaková	ks	2,000	75,00	150,00
45	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,180	22,72	685,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej pamiatke
Objekt: B - Profesie
Časť:

B2 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

KS:
Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

Projektant:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	17 276,99
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 276,99	20,00%	3 455,40

Cena s DPH	v EUR	20 732,39
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v úvodnej časti a prístavba schodiska a vytánu - k národnej kultúrnej pamiatke

Objekt: B - Profesie

Časť: B2 - Elektroinštalácia

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 276,99

D	HSV	Inžinierska činnosť					1 818,94
1	K	0010000121123	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	h	16,000	27,22	435,46
2	K	00100003145	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	567,00	567,00
3	K	00100003145888 8.1	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	eur	1,000	816,48	816,48

D	M	Bleskozvod					5 557,69
4	K	15364	Horná ochranná strieška OS01	ks	4,000	1,62	6,47
5	M	8797852	Horná ochranná strieška OS01	ks	4,000	2,06	8,23
6	K	1561651	Betónový podstavec na zachytávaciu tyč	ks	3,000	7,77	23,31
7	M	6546453	Betónový podstavec na zachytávaciu tyč	ks	3,000	12,09	36,26
8	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	2,96	14,81
9	M	3544247920	Štítok orientačný	ks	5,000	0,86	4,31
10	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	36,000	1,62	58,21
11	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 ocel'	ks	36,000	2,07	74,47
12	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	36,000	1,49	53,68
13	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na fasády	ks	30,000	2,75	82,53
14	M	3544217450	Podpera vedenia na fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17	ks	30,000	1,61	48,20
15	K	210220204	Zachytávacia tyč JP10-30	ks	4,000	6,77	27,09
16	M	3544215550	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks	3,000	13,05	39,16
17	M	3544215600	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30	ks	1,000	20,83	20,83
18	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	9,000	4,15	37,33
19	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	9,000	0,51	4,63
20	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	4,15	20,74
21	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	5,000	1,27	6,35
22	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	4,15	20,74
23	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	5,000	1,72	8,61
24	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	2,98	29,82
25	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	10,000	0,91	9,14
26	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000	11,50	57,49
27	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	5,000	6,22	31,08
28	K	210220260.1	Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom FeZn - označenie DOU	ks	10,000	5,20	51,98
29	M	3544221600.1	Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom FeZn označenie DOU	ks	10,000	1,62	16,17
30	K	210220270	Montáž uzemňovacej tyče ZT FeZn ZD	ks	20,000	54,72	1 094,31
31	M	3544222300	Uzemňovacia tyč s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT, dl.2m	ks	20,000	22,43	448,56
32	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8	kg	110,000	17,94	1 973,90
33	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	110,000	8,36	919,38
34	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn O10	m	15,000	1,54	23,15
35	M	3544245350111	Uzemňovací vodič zliatina FeZn označenie O 10 Al	kg	15,000	1,69	25,36
36	K	2656468	Podpery vedenia FeZn na strechu PV15	ks	20,000	1,62	32,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	35465465	Podpera vedenia na strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 oceľ	ks	20,000	1,79	35,70
38	K	2656468.1	Podpery vedenia FeZn na strechu PV11	ks	29,000	1,89	54,81
39	M	35465465.1	Podpera vedenia na strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11 oceľ	ks	29,000	1,69	49,03
40	K	2656468.2	Držiak zachytávacej tyče na hrebeňové tašky - F-FIX-132	ks	1,000	34,02	34,02
41	M	35465465.2	Montáž držiaka zachytávacej tyče na hrebeňové tašky - F-FIX-132	ks	1,000	75,54	75,54

D TSP			Elektromontáže	7 431,09			
42	K	156948465	Montáž zväzkového držiak Grip	ks	135,000	1,29	174,35
43	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	400,000	1,23	491,40
44	M	3450509100	I-Spojka SM 16 šedá	ks	125,000	0,25	31,50
45	M	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	400,000	0,30	121,80
46	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	150,000	1,38	206,33
47	M	3450509900	I-Spojka SM 25 šedá	ks	35,000	0,29	10,29
48	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	150,000	0,46	69,30
49	M	3450201516	Zväzkový držiak Grip	ks	135,000	1,26	170,10
50	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	42,000	5,94	249,61
51	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	42,000	1,72	72,32
52	K	210110023	Montáž spínača nástenného, radenie 1, IP20	ks	4,000	4,67	18,69
53	M	345020228011	Spínač nástenný, radenie 1, IP20	ks	4,000	2,92	11,68
54	K	210110024	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 6, IP20	ks	2,000	6,27	12,54
55	M	3450202330	Striedavý prepínač nástenný, radenie 6, IP20	ks	2,000	3,11	6,22
56	K	21011002411	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20	ks	5,000	4,99	24,94
57	M	3450202280	Striedavý spínač nástenný, radenie 5, IP20	ks	5,000	4,46	22,31
58	K	210110044	Montáž striedavého dvojitého prepínača, radenie 6+6, IP20	ks	2,000	5,22	10,44
59	M	3450230400	Striedavý dvojitý prepínač nástenný, radenie 6+6, IP20	ks	2,000	5,61	11,21
60	M	34502304004144	Křížový prepínač nástenný, radenie 7, IP20	ks	2,000	6,22	12,43
61	K	21011004411	Montáž křížového prepínača, radenie 7, IP20	ks	2,000	5,33	10,67
62	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP2XC	ks	22,000	6,50	142,99
63	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z IP2XC	ks	22,000	3,79	83,39
64	K	210201952.1	Montáž svietidla nudzového do 2 kg	ks	8,000	14,18	113,40
65	M	3480571440.1	SVIETIDLO NÚDZOVÉ	ks	8,000	49,09	392,70
66	K	210203060	Montáž pohybového senzora	ks	4,000	7,18	28,73
67	M	348057078014	Pohybový senzor, 180°, IP44, nástenný	ks	1,000	37,77	37,77
68	M	3480570780	Pohybový senzor, 360°, IP20, stropný	ks	3,000	37,77	113,31
69	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	55,000	1,22	66,99
70	M	3410350100	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000	2,13	117,23
71	K	210800122.1	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	15,000	1,02	15,28
72	M	3410350100.1	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	4,95	74,18
73	K	210800620	Vodič medený uložený voľne H07Z-K 450/750 V 6mm2 z/ž (B2ca - s1, d1, a1)	m	35,000	0,68	23,89
74	M	3410350561	H07Z-K 6mm2 z/ž Flexibilný kábel harmonizovaný	m	35,000	0,63	22,05
75	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 (B2ca - s1, d1, a1)	m	560,000	0,77	429,24
76	M	3410350864	N2XH 3x1,5 (B2ca - s1, d1, a1) Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	560,000	1,09	611,52
77	K	2108810211	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-J 0,6/1,0 kV 3x1,5/E90 (B2ca - s1, d1, a1)	m	30,000	0,77	23,00
78	M	3410350978	NHXH 3x1,5 E90 (B2ca - s1, d1, a1) Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	30,000	2,27	68,04
79	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 (B2ca - s1, d1, a1)	m	380,000	0,87	331,17
80	M	3410350865	N2XH 3x2,5 (B2ca - s1, d1, a1) Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	380,000	1,62	614,46
81	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 (B2ca - s1, d1, a1)	m	70,000	1,00	69,83
82	M	3410350890	N2XH 5x2,5 (B2ca - s1, d1, a1) Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	70,000	2,52	176,40
83	K	3450204890	Montáž 1 rámčeka, horizontálny, biely	ks	37,000	0,12	4,27
84	M	K0140	1 rámček, horizontálny biely	ks	37,000	0,74	27,20
85	K	345020489011	Montáž 2 rámčeka, horizontálny, biely	ks	1,000	0,23	0,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	K014	2 rámček, horizontálny biely	ks	1,000	1,49	1,49
87	K	3450204890111	Montáž 3 rámčeka, horizontálny, biely	ks	1,000	0,34	0,34
88	M	M015	3 rámček, horizontálny biely	ks	1,000	2,27	2,27
89	K	4532542	Podlahová krabica	ks	6,000	92,99	557,93
90	M	453456	Podlahová krabica	ks	6,000	160,23	961,38
91	K	973031851	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	42,000	1,30	54,68
92	K	974032830	Výrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 2 cm, šírky 4 cm	m	150,000	3,52	527,63

D OST Dátový rozvádzač 1 395,03

93	K	210190001000	Montáž rozvádzač nást. jednodielny	ks	1,000	136,08	136,08
94	M	3410387	Rozvádzač nást. jednodielny	ks	1,000	171,68	171,68
95	M	M.13.123	podružný materiál	ks	1,000	57,23	57,23
96	M	M.13.136546	Výzbroj rozvádzača	kpl	1,000	892,71	892,71
97	M	M.13.13226666	Vyskladanie rozvádzača	kpl	1,000	137,34	137,34

D VRN Rozvádzač 1 074,26

98	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	170,10	170,10
99	M	3410387010987054987	Rozvodnica 56 modulová, zapustená	ks	1,000	148,79	148,79
100	M	M.13.1	podružný materiál (svorky WAGO, pásy a pod.)	ks	1,000	34,34	34,34
101	M	M.13.13333	Výzbroj rozvádzača	kpl	1,000	515,03	515,03
102	M	M.13.133336666	Vyskladanie rozvádzača	kpl	1,000	206,01	206,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej nímietke
Objekt: B - Profesie
Časť:

B3 - Svietidlá

JKSO:
Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

KS:
Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

Projektant:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 525,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 525,48	20,00%	2 305,10

Cena s DPH

v EUR

13 830,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
Objekt: národnej kultúrnej nímietke
Časť: B - Profesie
B3 - Svietidlá

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 525,48

ROZPOČET

Stavba: rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a vytánu - k
Objekt: národnej kultúrnej nímietke
B - Profesia
Časť: B3 - Svietidlá

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 525,48

1	M	4a	ENLIT spol. s r.o. - E_Vector 1200 3100lm/30W/840	ks	3,000	248,06	744,19
2	M	4b	Záves ku svietidlu E Vector	ks	3,000	15,66	46,97
3	M	2a	Fagerhults Belysning AB - 34730 iTrack	ks	5,000	373,88	1 869,42
4	M	2b	Trakčná lišta k svietidlu iTrack	m	9,000	50,56	455,02
5	M	2c	Napájac pravý	ks	1,000	63,84	63,84
6	M	2d	Koncovka	ks	1,000	95,77	95,77
7	M	2e	Spojka vodivá	ks	2,000	15,37	30,74
8	M	7	Ivela -Miniperfetto base, 9W 840 FO IP20 black	ks	10,000	203,74	2 037,42
9	M	3	Intralighting - 18282411401 Karo C 300 SOP 1360lm, 15W 840 FO IP43 white	ks	10,000	186,32	1 863,23
10	M	5	OMS s.r.o. - AD-ACELIN W M 37W 2850lm 4000K	ks	4,000	293,66	1 174,66
11	M	6	OMS s.r.o. - AD-ACELIN W S 19W 1450lm 4000K 80Ra	ks	3,000	285,22	855,67
12	M	5a	OMS s.r.o. - AD-ACELIN CEILING M 37W 2850lm 4000K	ks	1,000	304,76	304,76
13	M	1a	SLIM LINE 15	ks	26,000	25,80	670,76
14	M	1b	Farbenie profilu na požadovanú farbu	ks	26,000	3,55	92,27
15	M	1c	Koncovka	ks	5,000	7,69	38,43
16	M	1d	FLEXA A 2538 14,4W/M	ks	26,000	35,96	935,03
17	M	1e	Zdroj LPV -100-24	ks	4,000	52,64	210,55
18	M	1f	Zdroj LPV -60-24	ks	1,000	36,76	36,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v úvodnej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej nímietke
Objekt: B - Profesie
Časť:

B4 - Zabezpečovací systém

JKSO:
Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

KS:
Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:
IČ DPH:
IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

Projektant:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 850,90
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 850,90	20,00%	570,18

Cena s DPH	v EUR	3 421,08
------------	-------	----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia časti podkrovia v ôvornej časti a prístavba schodiska a vytánu - k národnej kultúrnej nainatke

Objekt:

B - Profesie

Časť:

B4 - Zabezpečovací systém

Miesto:

M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 850,90

ROZPOČET

Stavba: rekonštrukcia časti podkrovia v úvodnej časti a prístavba schodiska a vytlaču - k národnej kultúrnej nímatrike

Objekt: B - Profesie

Časť: B4 - Zabezpečovací systém

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 850,90

1	M	NVR4104HS-P-4KS2	Videorekordér IP sieťový 4kanálový, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.264/H.265, záznam max. do 80 Mbps, maximálne rozlíšenie 8 Mpx na kameru, audio 1/1, 1x SATA III 3,5" HDD max. 6 TB (bez HDD), 1x HDMI (4K) + 1x VGA výstup, podpora ONV	ks	1,000	376,11	376,11
2	M	Dahua DMSS	Mobilný softvér pre spájanie Dahua záznamových zariadení. Pre stiahnutie navštívte AppStore (iDMSS) alebo Google Play (gDMSS). Možnosť sledovať živý obraz aj záznam, zopíňať alarmové výstupy na zariadeniach. Softvér umožňuje pripojenie viacerých DVR/NVR s	súb	1,000	21,00	21,00
3	M	DAHUA					
3	M	HDD2000S 24/7	DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	ks	1,000	179,55	179,55
4	M	IPC-HDBW4431EP-ASE-0	4 Mpx dome kamera IP exteriérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 2688 x 1520 px @ 25 fps, citlivosť 0,06 lx / F1.6 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,4 lx / F1.6 (Color, 1/ Line-interactive zdroj nepretržitého napájania 230VAC, výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, LCD informačný panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kábel súčasťou), možnosť spravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery 100x140x285 mm, hmotnosť 5kg, akumulátor	ks	2,000	326,97	653,94
5	M	ARKA 100		ks	1,000	262,71	262,71
		ONLITE					
6	M	RF BAT	Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy		2,800	0,95	2,65
7	M	DUTP-5e	Dátový kábel UTP, netienený, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balenie 305m/kartón, možno objednať len celé balenie	m	420,000	0,85	357,21
8	M	PERFECTA 32/A SET SK	Set ústredne PERFECTA 32, GSM antény ANT-GSM-I a plastovej skrinky OPU-4 P, skrinky OPU bez transformátora, odporúčaný transformátor TR 40 VA, Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 32 vstupov, 4 výstupy na doske, rozšíriteľná	ks	1,000	271,22	271,22
9	M	PERFECTA CONTROL	Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému PERFECTA, ovládanie zabezpečovacieho systému PERFECTA: overovanie stavu skupín, overovanie stavu vstupov, overovanie stavu výstupov, prehľad aktuálnych porúch, prehľad všetkých udalostí v s	súb	1,000	3,16	3,16
		S					
10	M	TR 40 VA	Transformátor 230 V / 18 AC, 40 VA pre skrinky OPU-3 P a OPU-4 P	ks	1,000	46,31	46,31
11	M	TP 12-7	Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS	ks	1,000	29,11	29,11
12	M	RF BAT	Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy		2,060	0,95	1,95
13	M	PRF-LCD	LCD klávesnica pre systém PERFECTA, veľký, ľahko čitateľný LCD displej, biele podsvietenie, LED diódy indikujú stav skupiny a systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, max. odber prúdu 50 mA, rozmery 139 x 124 x 22 mm	ks	1,000	128,52	128,52
		SATEL					
14	M	AQUA Pro	Digitálny PIR detektor, štyri PIR senzory, vymeniteľné šošovky Fresnel, digitálny algoritmus kompenzácie teploty, prealarm, obsahuje držiak BRACKET A, dosah 15 x 14 m, 130°, rozmery 63 x 96 x 49 mm, max. prúdový odber 12 mA	ks	7,000	40,82	285,77
		SATEL					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	SP-4006 R SATEL	Vonkajšie akusticko-optická siréna, dva sady svetlovodov s LED, tri modulované signály s intenzitou až 120dB, obmedzenie akustickej signalizácie na 1, 5, 10 a 15min., Vnútorný kovový kryt, tamper otvorenie krytu a odtrhnutie od montážneho povrchu, trieda	ks	1,000	95,63	95,63
16	M	VEZFI 4x0,5mm PARA	Signálny kábel pre EZS, izolované medené drôty 4x0,5 mm, farebné rozlíšenie, tienenie Alu folia + 1 CU drôt, biela PVC izolácia, značenie dĺžky na plášti, balenie 100m	m	3,000	45,36	136,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výtahu - k
národnej kultúrnej nímietke
Objekt: B - Profesie
Časť:

B5 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok

KS:
Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:
IČ DPH:
IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

Projektant:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	55 151,20
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	55 151,20	20,00%	11 030,24

Cena s DPH	v EUR	66 181,44
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v úvodnej časti a pristavba schodiska a vytánu - k
Objekt: národnej kultúrnej nímie
Časť: B - Profesie
B5 - Vzduchotechnika

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA
Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 00.01.1900
Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná
Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	55 151,20
D1 - Zar. č. 1 – Presná klíma pre m. č. 1.06 - Depozit	14 135,00
D2 - Zar. č. 2 – Vykurovanie a chladenie m. č. 1.03, 1.05, 1.07, 1.09	35 036,20
D3 - Zar. č. 3 – Odvetranie priestorov WC	1 655,00
D4 - Zar. č. 4 – Vykurovanie chodby (m. č. 1.02)	1 275,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 050,00
VRN14 - Ostatné náklady stavby	3 050,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a vytánu - k národnej kultúrnej nímátke
 Objekt: B - Profesie
 Časť: B5 - Vzduchotechnika

Miesto: M.R.Štefánika 21/4, 902 01 Pezinok Dátum: 00.01.1900
 Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA Projektant: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
 Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **55 151,20**

D D1		Zar. č. 1 – Presná klíma pre m. č. 1.06 - Depozit					14 135,00
1	M	1.1	Presná klíma, typ ECU 91	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
2	M	1.11	* kabeláž	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
3	M	1.2	Vonkajšia jednotka, typ: SRC 50 ZMX - J	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
4	M	1.3	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie K - Flex ST o hrúbke h = 9 mm - 12,7 mm	bm	18,000	35,00	630,00
5	M	1.31	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie K - Flex ST o hrúbke h = 9 mm - 6,35 mm	bm	18,000	25,00	450,00
6	M	1.4	Doplnenie chladiva R410a	kpl	1,000	150,00	150,00
7	M	1.5	Kablove prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky	kpl	1,000	750,00	750,00
8	M	1.6	Konzola pre vonkajšiu jednotku	kpl	1,000	75,00	75,00
9	M	1.7	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	95,00	95,00
10	M	1.8	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	35,00	35,00
11	M	1.9	Montážny materiál	kpl	1,000	250,00	250,00

D D2		Zar. č. 2 – Vykurovanie a chladenie m. č. 1.03, 1.05, 1.07, 1.09					35 036,20
12	M	2.1	Vonkajšia VRV jednotka LG typ ARUN060LSS0	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
13	M	2.2	Vnútorná parapetná VRV jednotka LG typ ARNU07GQAA4	ks	9,000	1 500,00	13 500,00
14	M	2.21	* kábel skupinového ovládania PZCWRG3	kpl	9,000	350,00	3 150,00
15	M	2.22	* sada exp. ventilu PRGK024A0	kpl	9,000	450,00	4 050,00
16	M	2.3	Káblový ovládač biely LG typ PREMTB001	ks	9,000	250,00	2 250,00
17	M	2.4	Rozbočka LG (refnet) ARBLN01621	ks	8,000	150,00	1 200,00
18	M	2.5	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie K - Flex ST o hrúbke h = 9 mm - 19,05 mm	bm	4,000	25,00	100,00
19	M	2.51	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie K - Flex ST o hrúbke h = 9 mm - 15,88 mm	bm	26,000	25,00	650,00
20	M	2.52	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie K - Flex ST o hrúbke h = 9 mm - 12,7 mm	bm	24,000	25,00	600,00
21	M	2.53	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie K - Flex ST o hrúbke h = 9 mm - 9,52 mm	bm	30,000	12,00	360,00
22	M	2.54	Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie K - Flex ST o hrúbke h = 9 mm - 6,35 mm	bm	21,000	10,00	210,00
23	M	2.8	Doplnenie chladiva a oleja do systému R410a	kg	3,000	5,40	16,20
24	M	2.9	Komunikačný kábel medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami	kpl	1,000	350,00	350,00
25	M	2.10	Konzola pre vonkajšiu jednotku	kpl	1,000	450,00	450,00
26	M	2.11	Spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	250,00	250,00
27	M	2.12	Tesniaci a kotviaci materiál	kpl	1,000	150,00	150,00
28	M	2.13	Montážny materiál	kpl	1,000	250,00	250,00

D D3		Zar. č. 3 – Odvetranie priestorov WC					1 655,00
29	M	3.1	Stenový ventilátor typ Silent A90	ks	4,000	100,00	400,00
30	M	3.2	Elektronický časový dobeh typ DT3	ks	4,000	75,00	300,00
31	M	3.3	Potrubie VZT kruhové Spiro - do priemeru Ø 100 mm	bm	5,000	15,00	75,00
32	M	3.31	Potrubie VZT kruhové Spiro - do priemeru Ø 80 mm	bm	1,000	35,00	35,00
33	M	3.5	Odvetrávacía hlavica VH100	ks	3,000	75,00	225,00
34	M	3.6	Krycia mriežka plastova LG 100	ks	1,000	45,00	45,00
35	M	3.7	Zachytávač kondenzátu D 100	ks	3,000	25,00	75,00
36	M	3.8	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	100,00	100,00
37	M	3.9	Spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	250,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	3.10	Montážny materiál	kpl	1,000	150,00	150,00
D	D4		Zar. č. 4 – Vykurovanie chodby (m. č. 1.02)				1 275,00
39	M	4.1	Elektrický konvektor, typ: F117	ks	3,000	350,00	1 050,00
40	M	4.11	* osadiť na konzoly, opatniť termostatom	kpl	3,000	75,00	225,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				3 050,00
D	VRN14		Ostatné náklady stavby				3 050,00
41	M	5.1	Revízie, projekt skutočného vyhotovenia a realizačný	kpl	1,000	150,00	150,00
42	M	5.2	Skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným, komplexné skúšky)	kpl	1,000	150,00	150,00
43	M	5.3	Spustenie zariadení (VZT jednotky, ventilátory)	kpl	1,000	250,00	250,00
44	M	5.4	Lešenie, žeriav, doprava	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Tvorí samostatnú prílohu zmluvy.

[illegible]

[illegible]

1	1000	
2	1000	
3	1000	
4	1000	
5	1000	
6	1000	
7	1000	
8	1000	
9	1000	
10	1000	
11	1000	
12	1000	
13	1000	
14	1000	
15	1000	
16	1000	
17	1000	
18	1000	
19	1000	
20	1000	
21	1000	
22	1000	
23	1000	
24	1000	
25	1000	
26	1000	
27	1000	
28	1000	
29	1000	
30	1000	
31	1000	
32	1000	
33	1000	
34	1000	
35	1000	
36	1000	
37	1000	
38	1000	
39	1000	
40	1000	
41	1000	
42	1000	
43	1000	
44	1000	
45	1000	
46	1000	
47	1000	
48	1000	
49	1000	
50	1000	
51	1000	
52	1000	
53	1000	
54	1000	
55	1000	
56	1000	
57	1000	
58	1000	
59	1000	
60	1000	
61	1000	
62	1000	
63	1000	
64	1000	
65	1000	
66	1000	
67	1000	
68	1000	
69	1000	
70	1000	
71	1000	
72	1000	
73	1000	
74	1000	
75	1000	
76	1000	
77	1000	
78	1000	
79	1000	
80	1000	
81	1000	
82	1000	
83	1000	
84	1000	
85	1000	
86	1000	
87	1000	
88	1000	
89	1000	
90	1000	
91	1000	
92	1000	
93	1000	
94	1000	
95	1000	
96	1000	
97	1000	
98	1000	
99	1000	
100	1000	

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Tvorí samostatnú prílohu zmluvy.

CS, s.r.o.	Dokumentácia STN EN ISO 9001:2009, STN EN 50 0001 Kontrolný a skúšobný plán	Strana: 1/9
Platnosť od:	Vydanie:.	Výtlačok:

Číslo PKS:

Názov stavby podľa súťažných podkladov : **Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výt'ahu – k národnej kultúrnej pamiatke – Dom meštiansky**

Vypracoval:

Meno: Ing. Baďurová

Funkcia: *manažér kvality*

Dátum:

Podpis:

Schválil za dodávateľa:

Meno: Ing.Baďura
Ing. Baďura.

Funkcia: *konateľ*

Dátum:

Podpis:

Schválil za objednávateľa:

Meno:

Funkcia:

Dátum:

Podpis:

Názov:	Kontrolný a skúšobný plán	Strana:	2 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:	

O B S A H :

1. Účel plánu kvality
2. Základné informácie o stavbe
3. Účastníci výstavby
4. Základné dokumenty pre riadenie stavby
5. Zloženie vedenia stavby a kontrolných porád
6. Schéma zabezpečenia kvality na stavbe z pohľadu zhotoviteľa
7. Systém manažérstva kvality zhotoviteľa v zmysle STN EN ISO 9001:2015
8. Plán kontrol a skúšok
9. Zoznam technologických postupov a ostatných predpisov
10. Použité skratky
11. Súvisiace dokumenty

Názov:	Kontrolný a skúšobný plán	Strana:	3 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:	

1. Účel plánu kvality

Účelom tohoto dokumentu je stanoviť spôsoby zabezpečovania kvality a postupnosť kontrolných činností vzťahujúcich sa na stavbu:

Plán kvality spája špecifické požiadavky na túto stavbu s postupmi systému kvality firmy CS, s.r.o., ktorý vyhovuje požiadavkám STN EN ISO 9001:2015 a je v súlade s normou STN EN 50 001. Prehľad postupov, t.j. príručka kvality a popisov procesov systému manažérstva kvality je uvedený v bode 7. V ostatných bodoch a v prílohách tohoto dokumentu sú uvedené špecifické údaje vzťahujúce sa na uvedenú stavbu.

Plán kvality je v súlade so zmluvou o dielo č. : medzi zhotoviteľom a objednávatel'om.

2. Základné informácie o stavbe

Názov stavby podľa súťažných podkladov **Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu – k národnej kultúrnej pamiatke – Dom meštiansky**

Miesto stavby: **Malokarpatské múzeum v Pezinku**

Stručná charakteristika stavby: **Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu – k národnej kultúrnej pamiatke – Dom meštiansky**

Stručná charakteristika staveniska:

Lehota výstavby v mesiacoch:

Harmonogram výstavby: Príloha č. 1

Cena za zhotovenie diela:

Zásady pri odovzdávaní a prevzatí staveniska:

- prívod vody :
- napojenie na elektrickú energiu :
- stanovenie polohopisných a výškopisných bodov :
- dokumentácia odovzdania staveniska :
- poučenie o miestnych pomeroch na stavbe z hľadiska BPP :

Názov:	Kontrolný a skúšobný plán	Strana:	4 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:	

3. Účastníci výstavby

Objednávateľ:

Názov organizácie: Malokarpatské múzeum v Pezinku

Adresa organizácie: M.R. Stefánika 4, 902 01 Pezinok

Štatutárny zástupca: PhDr. Martin Hrubala, PhD, riaditeľ

Telefón: Fax: e-mail:

Stavebný dozor:

Meno: Ing. Milan Vavrinec

Telefón: +421 905 320 728 e-mail: vavrinec@stonline.sk

Projektant:

Názov organizácie: Beeli s.r.o.

Adresa organizácie: Bojná 329, 956 01 Bojná

Štatutárny zástupca:

Telefón: Fax: e-mail:

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: CS, s.r.o.

Adresa organizácie: Strojárska 5487, 917 02 Trnava

Štatutárny zástupca: Ing. Baďura, Ing. Marcian, PhD.

Telefón: 033/2933290 Fax: 033/2933291 e-mail: cstt@cstt.sk

Stavbyvedúci: Ľuboš Benovič

Majstri:

Názov:	Kontrolný a skúšobný plán	Strana:	5 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:	

Subdodávatelia známi pri zahájení stavby:

1. Názov organizácie:

Adresa organizácie:

Dodávka:

Subdodávatelia známi v priebehu výstavby:

2. Názov organizácie:

Adresa organizácie:

Dodávka:

3. Názov organizácie:

Adresa organizácie:

Dodávka:

4. Názov organizácie:

Adresa organizácie:

Dodávka:

4. Základné dokumenty pre riadenie stavby

Základnými dokumentmi pre riadenie stavby sú:

Zmluva o dielo č.:

Projektová dokumentácia stavby : *Ano*

Rozpočet stavby : *Ano*

Harmonogram výstavby : *Ano*

Stavebný denník : *Ano*

Názov: Kontrolný a skúšobný plán	Strana: 6 z 9
Identifikačné číslo:	Výtlačok č.:

Plán kvality č.:

Harmonogram financovania stavby pri dodávkach nad 10 mil.

Plán kontrol a skúšok

Plán kontrol a skúšok je vypracovaný individuálne na každý realizovaný stavebný proces.

5. Zloženie komisie kontrolných dní na stavbe

Zástupcovia za zhotoviteľa:

Vedúci: Ing. Igor Baďura

Stavbyvedúci: Ľuboš Benovič

Subdodávateľia:

Zástupcovia za objednávateľa:

Vedúci:

Technický dozor investora:


Budúci užívateľ (správca):

Projektant:

Prizvaný zástupca štátnej správy:

Názov:	Kontrolný a skúšobný plán	Strana:	7 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:	

6. Schéma zabezpečenia kvality na stavbe z pohľadu zhotoviteľa



Názov:	Kontrolný a skúšobný plán	Strana:	8 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:	

7. Systém manažérstva kvality zhotoviteľ'a v zmysle STN EN ISO 9001:2015

ISO	PK	Proces Dokument	Názov kapitoly	Názov procesu Názov dokumentu	Zod.
4.1	PK		Všeobecné požiadavky SMK		
4.2.1	PK		Požiadavky na dokumentáciu		
4.2.2		Dokument	Príručka kvality	Príručka kvality	MK
4.2.3		Proces	Riadenie dokumentov	Riadenie dokumentov	MK
4.2.4		Proces	Riadenie záznamov	Riadenie záznamov	MK
5.1	PK		Zodpovednosť manažmentu		
5.2	PK		Zameranie sa na zákazníka		
5.3	PK	Dokument	Politika kvality	Politika kvality	KS
5.4	PK		Plánovanie		
5.4.1		Dokument	Ciele a úlohy kvality	Ciele a úlohy kvality	KS
5.4.2	PK		Plánovanie SMK		
5.5		Dokument	Zodpovednosť, komunikácia	Organizačný poriadok	KS
5.5.1	PK	Dokument	Zodpovednosť a právomoc	Organizačná štruktúra	KS
5.5.2		Dokument	Predstavitel' manažmentu	Menovanie MK	KS
5.5.3	PK		Interná komunikácia		
5.6.1		Dokument	Preskúmanie SMK manažmentom	Správa, z preskúmania	KS
5.6.2	PK		Vstup do preskúmania		
5.6.3	PK		Výstup z preskúmania		
6.1		Dokument	Manažérstvo zdrojov	Finančný plán	KS
6.2.		Proces	Ľudské zdroje	Ľudské zdroje	MaPÚ
6.2.2	PK		Kompetentnosť, povedomie,		
6.3	PK		Infraštruktúra		
6.4	PK		Pracovné prostredie		
7.1	PK		Plánovanie realizácie produktu		
7.2		Proces	Procesy týkajúce sa zákazníka	Procesy týkajúce sa zákazn.	MP
7.2.1			Určenie požiadaviek na produkt		
7.2.2	PK		Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa produktu		
7.2.3	PK		Komunikácia so zákazníkom		
7.3	PK		Návrh a vývoj		
7.4		Proces	Proces nakupovania	Nakupovanie	ÚSH
7.4.2			Informácie o nakupovaní		
7.4.3		Proces	Vstupná kontrola	Vstupná kontrola	ÚSH
7.5		Proces	Riadenie výroby a služieb	Riadenie výroby	SV
7.5.1	PK		Všeobecné požiadavky		
7.5.2	PK		Validácia procesu výroby a poskytovania služieb		
7.5.3	PK		Identifikácia a sledovateľnosť		
7.5.4	PK		Majetok zákazníka		
7.5.5	PK		Ochrana produktu		
7.6		Proces	Riadenie prístrojov na monit a meranie	Riad. príst. na monit. a mer.	MK
8.1	PK		Meranie, analýza a zlepšovanie		
8.2	PK		Monitorovanie a meranie		
8.2.1			Spokojnosť zákazníka		
8.2.2		Proces	Interný audit	Interný audit	MK
8.2.3	PK		Monitorovanie a meranie procesov	Monito.a mer. procesov	
8.2.4		Proces	Monitorovanie a meranie produktu	Systém kontroly	SV
8.3		Proces	Riadenie nezhodného produktu		SV

Názov:	Kontrolný a skúšobný plán	Strana:	9 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:	

8.4	PK		Analýza údajov		
8.5.1	PK		Trvalé zlepšovanie		
8.5.2		Proces	Preventívna činnosť	Preventívna činnosť	MK
8.5.3		Proces	Nápravná činnosť	Nápravná činnosť	MK

8. Plán kontrol a skúšok, harmonogram výstavby

Plán kontrol a skúšok, v ktorom je uvedený predpis pre kontrolu spolu s realizáciou záznamov o kontrole sa konkrétne vyhotoví pre predmetnú stavbu po podpísaní zmluvy o dielo. Harmonogram výstavby je súčasťou plánu kvality stavby.

9. Zoznam technologických postupov a ostatných predpisov

Pre realizovanú stavbu sa používajú hlavne TP a ostatné predpisy určené na realizáciu stavieb.

10. Použité skratky

SK – systém kvality
MK – manažér kvality
PK – príručka kvality
PP – popis procesu
TP – technologický postup
Z – zodpovedá
S – spolupracuje

11. Súvisiace dokumenty

STN EN ISO 9001:2015
STN EN 50 0001
Príručka kvality
Popisy procesov podľa bodu 7.
Projektová dokumentácia stavby
Technologická dokumentácia
Organizačný poriadok



Malokarpatské
múzeum
v Pezinku

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výtahu - k národnej kultúrnej pamiatke - Dom meštiansky“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 90201 Pezinok vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2019 pod číslom 14496 - WYP dňa 17. 06. 2019,

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.	MARELL s.r.o. Coburgova 9005/82, 917 02 Trnava Marek Šebek Ulica Oskára Čepana 8908/29, 917 08 Trnava 23.03.1972	46572716	9,40 %	elektroinštalácie
2.	KONE s.r.o. Galvániho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov Ing. Jozef Györki, Stredná 15, 90028 Zálesie 30.03.1970	31359884	5,70 %	výťah
3.	VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Miroslav Bachratý, Čerešňová 641/79, 919 51 Špačince 25.01.1959	44397968	16,30 %	vzduchotechnika

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V Trnave, dňa

Ing. Igor I



Malokarpatské
múzeum
v Pezinku

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

Tvorí samostatnú prílohu zmluvy.

Získateľ 1	UMS, 2500790618
Získateľ 2	
Underwriter 1	Mgr. Želinská, 2523576649
Underwriter 2	

Návrh poistnej zmluvy



číslo: 461 – 9002797

Verzia č. 3

Účinnosť poistenia: od 11.09.2019 (0:00 h) do neurčito (0:00 h)

POISŤOVŇA:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení: **Ing. Ľubica Augustínová, disponent vzniku poistenia**
Sylvia Beňovská, disponent vzniku poistenia

IČO: **00 585 441**
 DIČ: 2020527300
 IČ DPH: SK7020000746

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,
 IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

a

POISTNÍK/POISTENÝ:

CS, s. r. o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava

v zastúpení: **Ing. Miroslav Marcian , PhD., konateľ**
Ing. Igor Baďura, konateľ

IČO: **44 101 937**
 IČ DPH:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 21753/T
 Bankové spojenie: VUB
 IBAN: SK15-0200-0000-0024-4013-2356

uzavierajú

prostredníctvom spoločnosti Univerzálna maklérska spoločnosť s.r.o.

v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto poistnú zmluvu.

Vložka č. 1
k návrhu poistnej zmluvy
č. 461 - 9002797
Verzia č. 3

Účinnosť poistenia
od **11.09.2019 (0:00 h)**
do **neurčito (0:00 h)**



POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Poistenie sa (základné poistenie):

a) vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu - zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikne inému v súvislosti s činnosťou poisteného alebo vzťahom poisteného na základe Výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky platného v čase dojednania poistenia (príloha č. 1 tejto poistnej zmluvy), ak poistený zodpovedá za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v dobe trvania poistenia. Toto poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú následnou finančnou škodou vyplývajúcou zo škody na zdraví alebo na veci (ušlý zisk).

Poistná suma pre poistenie všeobecnej zodpovednosti sa dojednáva vo výške **1 000 000,00 EUR**

b) vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku a vadne vykonanou prácou. Toto poistenie sa dojednáva na poistnú sumu spoločnú pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu uvedenú v bode 1 písm. a). Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú pri výkone profesnej činnosti poisteného (výkon slobodného povolania, poskytnutie zdravotnej starostlivosti,...).

Hornou hranicou plnenia za jednu poistnú udalosť v jednom poistnom období z vyššie uvedeného poistenia je poistná suma uvedená v tomto bode v písm. a) a zároveň hornou hranicou plnenia za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období je **jednonásobok tejto poistnej sumy.**

Výluky z poistenia:

viď. VPP ZP 606

viď. OPP ZVV 656

akákoľvek zmluvná zodpovednosť presahujúca zákonnú zodpovednosť
profesijná zodpovednosť

škody spôsobené na životnom prostredí

environmentálna zodpovednosť

následné finančné straty plynúce z nedostatočného výkonu a / alebo dodržanie harmonogramu výstavby
škody na objektoch, na ktorých poistený vykonáva stavebnú činnosť (vlastné škody)

zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom sa vzťahuje na výrobky hotovej betónovej zmesi a
prefabrikovaných prvkov na konštrukčné účely maximálne do výšky 750 000 EUR za jednu a všetky
poistné udalosti v jednom poistnom období

2. Poistenie sa (pripoistenie):

a) vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú pracovným úrazom vrátane nárokov na náhradu vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie vzniknutých z toho istého dôvodu (regresy sociálnej a zdravotných poisťovní). Toto poistenie sa dojednáva vo výške 100 000,00 EUR ako sublimit k poistnej sume uvedenej v bode 1 písm. a) tejto vložky.

Hornou hranicou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období je suma dojednaná ako sublimit k poistnej sume uvedená v tomto bode v príslušnom písmene.

Celkové poistné plnenie za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období z poistenia v bode 1 a v bode 2 nesmie presiahnuť **jednonásobok poistnej sumy uvedenej v bode 1 písm. a).**

3. Územná platnosť poistenia:

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území: SR

4. Rozsah poistenia, poistné riziká:

Pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu platia a rozsah poistenia určujú VPP ZP 606, OPP pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku a vadne vykonanou prácou OPP ZVV 656 a OZD pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu - pripoistenie (OZD-P).

5. Výpočet poistného:

	Predmet poistenia a pripoistenia	Limit plnenia / sublimit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň v EUR
1. a)	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	• pre jednu PU: 1 000 000,00 • pre všetky PU: 1 000 000,00	10% min. 170	6 263,45
1. b)	Vada výrobku	Dojednáva sa		
2. a)	Regresy sociálnej a zdravotnej poisťovní	100 000,00	50,00	480,00
Celkové ročné poistné plus daň v EUR:				6 743,45

Výška ročného obratu	15 722 302,00 EUR
----------------------	-------------------

6. Prevádzková činnosť:

6000	Činnosti zapísané v OR SR/ŽR SR poisteného počas platnosti PZ a v súlade s VPP ZP 606
------	---

7. Zvláštne dojednania:

Súčasťou návrhu poistnej zmluvy je aj príloha č. 1 - Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky platný v čase dojednania poistenia.

Poistenie sa vzťahuje aj na činnosť podnikajúcich osôb (živnostníkov), ktorý vykonávajú túto činnosť v mene a záujme poisteného v súlade s poistenou činnosťou poisteného na základe zmluvného vzťahu s poisteným na kontraktach dojednaných poisteným.

SÚHRN ROČNÉHO POISTNÉHO				
Číslo vložky	Riziká	Poistené áno - nie	Celková poistná suma v EUR	Poistné plus daň v EUR
1.	Živelné poistenie	nie	0,00	0,00
2	Poistenie pre prípad odcudzenia	nie	0,00	0,00
3	Poistenie strojov a elektroniky	nie	0,00	0,00
4	Poistenie skla	nie	0,00	0,00
5	Poistenie vnútroštátnej prepravy	nie	0,00	0,00
6	Poistenie zodpovednosti za škodu	áno	1 100 000,00	6 743,45
7	Poistenie prerušenia prevádzky živelnou udalosťou	nie	0,00	0,00
8	Poistenie strojného prerušenia prevádzky	nie	0,00	0,00
9	Prípoistenie k poisteniu majetku	nie	0,00	0,00
Poistné plus daň v EUR:				6 743,45
z toho daň z poistenia 8% v EUR:				499,51
Poistné bez dane v EUR:				6 243,94
Dohodnutá splátka plus daň k úhrade v EUR:				6 743,45

Platenie poistného

- Poistné plus daň sa bude platiť: v ročných splátkach a je splatné nasledovne:
 - splátka poistného **27.09.** príslušného kalendárneho roka
- Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, vrátane dane z poistenia.
 Konštantný symbol: 3558
 Variabilný symbol: 4619002797

NÁZOV BANKY	IBAN účet	SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK2509000000000175126457	GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	SK2911110000001029706001	UNCRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	SK110200000000090004012	SUBASKBX
Poštová banka a.s.	SK3465000000000202120000	POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s.	SK2056000000004804915001	KOMASK2X


Záverečné ustanovenia

- Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky“) uvedené vo vložkách tejto poisťnej zmluvy.
- V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistník alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvu si prečítali, jej

- obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
4. Poistná zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží jedno vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.
5. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- V prípade použitia prostriedkov inej osoby poistník uvádza, že tieto peňažné prostriedky sú vlastníctvom

PREHLÁSENIE POISTNÍKA

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
- a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“);
 - b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré:
 - ☒ prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
 - ☐ pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače.
 - c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.
 - d) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.
2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.


podpis poistníka

V Trnave

, dňa 10.9.2019

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky **„Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu – k národnej kultúrnej pamiatke - Dom meštiansky“** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4 , 90201 Pezinok** vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2019 pod číslom 14496 - WYP dňa 17.06.2019, sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: **Luboš Benovič**

Evidenčné číslo oprávnenia: **10450*10-20***



Príloha č. 7: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zázpisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. ,zo dňa ,vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je/nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Príjazd na stavenisko:	



6. Zdroj vody

* voda pre stavebné účely:

* pitná voda:

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelárie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:



Malokarpatské
múzeum
v Pezinku

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:
Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej forme
Stavebné povolenie č.
zo dňa:
vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Tvorí samostatnú prílohu zmluvy.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 07.10.2019

Číslo vložky: 9461

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : CS, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Strojársená

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5487

c) **Názov obce:** Trnava

d) **Psč:** 91702

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44101937

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Jozef Bačík

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Andreja Žarnova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5260/1

c) **Názov obce:** Trnava

d) **Psč:** 91702

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 37988581

Platnosť : od: 19.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Miroslav Marcian PhD.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ulica Átriová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8687/16P

c) **Názov obce:** Trnava

d) **Psč:** 91701

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 25.02.1979

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 19.05.2017

Meno : Ing. Igor Baďura

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva:

b) Súpisné/Orientačné číslo: 441

c) Názov obce: Ružindol

d) Psč: 91961

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : 24.02.1968

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 19.05.2017

Meno : Ľudovít Kožuch

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Drobná ulica

b) Súpisné/Orientačné číslo: 4587/3

c) Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou

d) Psč: 91935

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : 12.02.1967

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 19.05.2017

Meno : Ing. Jaroslav Lenghardt

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Ružová

b) Súpisné/Orientačné číslo: 765/14

c) Názov obce: Zeleneč

d) Psč: 91921

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : 28.01.1970

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 19.05.2017

Meno : Ing. , PhD. Miroslav Marcian

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Ulica Átriová

b) Súpisné/Orientačné číslo: 8687/16P

c) Názov obce: Trnava

d) Psč: 91701

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 18.05.2017

Meno : Ing. Igor Baďura

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ružindol

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 441

c) **Názov obce:** Ružindol

d) **Psč:** 91961

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 18.05.2017

Meno : Ľudovít Kožuch

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Drobná ulica

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4587/3

c) **Názov obce:** Hrnčiarovce nad Parnou

d) **Psč:** 91935

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 18.05.2017

Meno : Ing. Jaroslav Lenghardt

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ružová ulica

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 765/14

c) **Názov obce:** Zeleneč

d) **Psč:** 91921

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 18.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.



Príloha č. 9: Preberací protokol diela – vzor

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:		
Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:		
Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:		
Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami		
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:		
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:		



Malokarpatské
múzeum
v Pezinku

Ďalšie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			

Príloha č. 10: Pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia

Pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia (ďalej len „ekvivalent“)

1. Výrobok, zariadenie alebo materiál v projekte, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť ako „ekvivalent“ nemôže vyvolať zmenu jednotkovej, alebo celkovej ceny uvedenej vo výkaze výmer. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý bude mať za následok zmenu projektu v čiastočnom, alebo úplnom rozsahu, nesie finančnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené touto zmenou počas celej doby zhotovovania diela ako i počas záručnej doby.
2. Výrobok, zariadenie alebo materiál uvedený v projektovej dokumentácii, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť, ako „ekvivalent“ musí splniť vlastnosti podľa projektovej dokumentácie a platnej STN EN. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý splní technické vlastnosti podľa platných noriem STN EN, musí spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch podľa projektovej dokumentácie.
3. Ekvivalentný výrobok, zariadenie alebo materiál je zhotoviteľ oprávnený zabudovať do stavby až po jeho odsúhlasení technickým dozorom investora (záznam v stavebnom denníku, prípadne zápis z kontrolného dňa, alebo preberací protokol). Spolu s dodaním ekvivalentu je zhotoviteľ povinný upovedomiť o tejto skutočnosti projektanta, ktorý ho zapracuje do projektu skutočného vyhotovenia.