Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nas). ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v znenf neskorgich predpisov(dalej len
»Obchodny zdkonnik”) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel"

Nazov: Skolsky internat

Sidlo: Trnavska cesta 2, 82108 Bratislava
Zastupeny: Mgr. Magdaléna Elid$ovd - riaditelka

Osoba opravnend na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Lubomir Kvasnicka

I€O: ' 00607291

DIC: 2020848379

Bankové spojenie: Stitna pokladnica

IBAN: SKe4 8180 0000 0070 0047 5155

(dalejlen , objednévatel)

Zhotovitel:

Néazov : THERMKLIMA |, s.r.0.

Sidlo: Mlynsky Sek 425, 941 02 Lipova
Statutarny zastupca : Ing. Miroslava Koldrova

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Matds Smondrk

ICO: 50 958 615

DIC: 2120532425

IC DPH: SK2120532425

Bankové spojenie : Veobecnd Uverovd banka a.s.
Cislo uctu: SK37 0200 0000 0047 6690 6656

Spolocnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Nitra, v podd. Sro, vloZka ¢. 43510/N
(dalej len ,zhotovitel”)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvdraju tdto zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon”) na predmet
zakazky ,,Oprava ubytovacich buniek v §kalskom internate”, realizovanej ako zakazka s nizkou hodnotou (dalej
len ,sutaz”) podla § 117 zékona o verejnom obstaravani




Objednavatel a zhotovitel (dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany”) sa dohodli podla § 536 a nasl. zdkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,ZoD”
alebo ,zmluva”) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch strén vyhlasuju, Ze st opravneni tuto zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je potrebny
podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat len vo veciach technickych a nie si opravneni dohodnuf
zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonana pisomne
formou dodatku k tejto ZoD.

1,1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych préc
a predbeinym prerokivanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,technicky dozor investora“ alebo
»stavebny dozor”):

Meno a priezvisko: OFIR spol. s r.0., ICO 43975542, Bernolakova 15, 900 21 Sviity Jur
Tel.: 0905 320 728
E-mail: ofir.vavrinec@gmail.com

Uvedeny zastupca je opravneny vykondvat rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylicenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Daléi zéstupca objednévatela opravneny zidastrfiovat sa prac na diele, kontrolnych dni a oprédvneny na
komunikdciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Bc. Jana Megova
Tel.: +421264361049
E-mail: vedu;idm@najinternat.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych Cinnosti stvisiacich s
realizdciou diela (dalej len ,,stavbyveduci”):

Meno a priezvisko: Matas Smondrk

Tel.: 0915 663 237




E-mail: Thermklima Smondrk <thermklima.smondrk@gmail.com>

Objednévatel je opriavneny predlofit zhotovitelovi z0znam poverenych osob, ktori si opravneni vstapit na
stavenisko na nevyhnutny &as, a to najmé potas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, be¥nych
kontral a porad.

Objednavatel predioii zhotovitelovi zoznam poverenych os6h najneskér v defi odovedania staveniska:.

Objedndvatel je oprdvneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych oséb, ktory bezodkladne
predloii zhotovitelovi.




Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat za podmienok stanovenych vtejto zmluve vietky prace a dodavky pre
uskutocnenie diela:

»Oprava ubytovacich buniek v Skolskom internate”

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy st opravy a prace v budove Skolského internatu na Saratovske;j
ulici 26B, 841 02 Bratislava, LV ¢. 2312, parc. C. 3425/2, ktory je elokovanym pracoviskom Skolského internatu ,
Trnavska cesta 2, 821 08 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentdciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objedndvatefa obsiahnutymi vo ,Vyzve na predlofenie ponuky v ramci
procesu verejného obstaravania”

c) Ponukou zhotovitela predloZenou v sttazi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy dalej je:

2.2.1 doddvka diela, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN, EN a stvisiacimi
technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych
atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 doddvky takych materidlov, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti
realizacie diela vyZaduji. Takymito castami diela su najma aviak nie vyluéne pomocné konitrukcie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz, montdiny material, atd’, ak si to povaha diela
vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatefa: technickej dokumentdcie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpecit vietky vyZzadované revizne spravy, osvedZenia, certifikaty a vyhldsenia o
zhode tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zadkolenie obsluhy u vietkych zhotovitefom dodévanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitela voci Skodam spdsobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehfadného manualu/kalendéra pre prevédzku, ddribu a opravy diela a jeho &asti, ak si to
povaha diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehlfadnej forme vratane jej zoznamu, najneskér ku
diiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvdlenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho casti a/alebo sivisiace platné technické a pravne predpisy




vyiadujl. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky asti diela bola vykonand
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 Cistenie staveniska, zabezpefenie nakladania sodpadom. oprdvnenou osobou a odvoz nepouZitého
materialu, udriiavanie poriadku na stavenisky, Cistenie plich a komunikacii, ktoré boli 2nedistené v ddsledku
prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skdiobného planu verejnej prace podfa § 13 zakona & 254/1998 Z. 7. s
potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach, ako aj jej pravideiné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.11 predlofenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdéavani diela,

2.3 Objednédvatel je oprédvneny aj v priebehu realizicie pofadovat zadmeny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial tieto boli
predloZené v dostatocnom predstihu pred realiziciou {pred zabezpecenim doddavky). PoZiadavka na vymenu
materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytoZne vynaloZenych ndkiadov, je dodavatel povinny o
tom neodkladne informovaf zastupcu objednavatefa a ten ndsledne rozhodne, & na svojej potiadavke trvd.
Zhotovitel mé pravo na Uhradu vietkych zbytocne vynaloZenych nakladov, ak uz povodny material zabezpedil,

2.4 Bez pisomného stihfasu objednavatela nesmie zhotovitel pouiif iné materidly, technologie alebo zmeny voti
ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porugenia povinnosti podla predchadzajucej vety
bude toto povaZované za podstatné porudenie zmiuvy, v ddstedku ktorého je objedndvatel opravneny od.
zmluvy odstdpit a zhotovitel je povinny na zéklade Ziadosti objednévatela zaplatit zmluvnt pokuty Vo vyike 10
% 2 ceny diela s DPH. Zaroveri sa zhotovitel zavézuje a zodpovédé za to, Ze pri realizécii diela nepouiije Ziadny
materidl, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednavatefa vykonat okamiite ndpravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpal
fiadnu ujmu. Pred fyzickym zaéatim kaide] prace je potrebné mat odsuhlaseni dokumentdciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objedndvatela.

2.5 Zhotovitel sa zaviizuje dodat predmet pinenia miniméine vkvalite podla 3pecifikdcii zadanych
objednavatelom v stfainych podkladoch v ramci procesu verejného obstardvania, v dosledki’ ktorého vanikla
tito zmiuva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moZe objedndvatel akceptovat vluéng predmet
plnenia s rovnakymi alebo lepdimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. V pripade, ak
zhotovitel dodéd ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu sjeho dodanim predlofit potvrdenie od
hezavistej indtitdcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v-poZadovanych technickych parametroch.
v porovnanf s ponukou zhotovitefa, Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom
objednavatela a jeho pripadna akceptacia je vylutne na _p_osﬁdenf'objed‘névate!’a.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v-plnom rozsahu oboznadmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat, e
st mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela {vratane pripojnych
miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraia vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skaseny zhotovitel ma odévodnene predvidat pri
vynaloZeni nélefitej odbornej starastlivosti.

2.7 Vietky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su 3pecifikované vzhladom na pofadované platné
vieobecne zavdiné predpisy. VSetky zameny v ramci dodévky musia zodpovedat parametrom vyrobkov
uvedenych vo wykaze vymer, odsihlasené objednavatefom. Prizamene nesmie déjst k zmene konhcepcie
riedenia. Vietky povrchové Upravy, farebné odtiene a §truktiry pouZitych materialov musia byt pred realizaciou
odsithlasené objedndvatefom. '

2.8 Zhotovite! sa zavdzuje vykonat dielo s ndleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo whovovélo vietkyim
prislunym normam a predpisom. Zhotovitef vykona dielo na svoje naklady a na svoje nebezpefenstvo v zmluve




dohodnutom Case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavizuje
riadne a vCas vykonané dielo prevziat a zaplatit dohodnutu cenu uvedena v &l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Clanok N1,
¢AS PLNENIA

3.1 Zhotovitel za¢ne s pracami po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat
objednavatelovi dielo v rozsahu podfa ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskér do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 45 kalenddrnych dni (Styridsatpat
kalendarnych dni) odo diia odovzdania staveniska objednévatefom, priom prvy defi tejto lehoty sa zacina
pocitat diiom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatelom.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podfa ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezatne s pracami v dohodnutom termine podfa bodu 3.1.1 tohto &ldnku, je objedndvatel
opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyike 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania,
a to od prvého dria omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny zmluvnd pokutu zaplatit za
obdobie aZ do dia zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezacne
zhotovitel s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine podfa bodu 3.1 tohto
Clanku, a to z doévodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povaiované za podstatné porulenie zmluvy,
v désledku ktorého je objedndvatel opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednévatel pravo
uplatnit si vogi zhotovitefovi zmluvnii pokutu vo vy3ke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel dokonti dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi v
termine podfa bodu 3.1.2 tohto &lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skor§om, ako dohodnutom termine, aviak
zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo
dokonéené v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objednavatefom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, si pre zhotovitela
zavazné. Ak dobjde v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokonéenim ¢iastkovych prac alebo diela ako celku
podlfa harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu neZ 15 kalendarnych dni, povaiuje sa toto za podstatné
porudenie zmluvy a objedndvatel je oprédvneny od tejto zmluvy odstlpit. V takom pripade ma objednavatel
pravo uplatnit si voci zhotovitefovi zmluvnG pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitela s dokonéenim &iastkovych préc podla
harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objednédvatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dia omegkania do uskutotnenia
predmetnej casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyliéenie
pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemoZno uplatnit su¢asne.

3.6 V pripade prekaiok spocivajlcich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitefovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutocnit predmet zdkazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, prediZuje sa lehota na uskutoénenie




predmetu zdkazky uvedend v bode 3.1.2 tejto zrmiuvy o dobu trvania tychto prekiZok. Rovnako plati, e v
pripade prekédiok spocivajacich vo vy3sej moci, ktoré objednédvatefovi brénia v splneni jeho povinnosti podfa
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predliuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekdZok. O takychto prekdikach je Ulastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekéiky, povinny
druhého uUcastnika bezodkladne pisomne informovat. Zéroven je povinny existenciu prekaiok spotivajicich
vo vyi8ej moci relevantnym sposobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekaok, resp. prediZenia lehoty na
plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod wvy3Sou mocou sa rozumejl okolnosti, ktoré nastanG po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekdzok. Zmeny pocasia - okrem extrémnych
hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy83iu moc povaZuji len v tom pripade, ak maji priamy
vplyv na technoldgiu realizécie diela. Lehotu realizicie diela moZno v tomto pripade prekroit sumdrne najviac o
2 mesiace.

Clénok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stahovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitefa, ktord tvori neoddelitefn( siéast tejto
zmiuvy — oceneny vykaz vymer (poloZkovy rozpocet). Ceny za stavebné a infinierske objekty a previdzkové
sibory, ako i za dielo ako celok, s maximaine a neprekroditeing, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, ¢o je kvykonaniu diefa potrebné, ato.
najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokonZenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska; jeho oplotenia a strdZenia vratane prejednania &
Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), sklddok a nékladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nikladov na
vytyCenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirdazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytofného materidly, zabezpeenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a ekologickll likvidaciu odpadu a sute z realizdcie diela,

4.1.7 naklady na wyrobnid dokumentéciu, ktord bude whotovend na zédklade sitaznych podkladov zverejnenych
v ramci VO,

4.1.8 naklady na skisky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skasok (vratane
nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skidky a merania, ktorymi bude potvrdené spinenie
parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 ndklady na ndvody a manudly k prevadzke a adribe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vietky prace vykonavané za ucelom spinenia podmienok uvedenych v radnych povoleniach,
vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,




4.1.12 zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto sdvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela aZe spravne

vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a véasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentéciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatefa zndme ku diiu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZkovom rozpocte si pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné na realizéciu diela
v cenovej Urovni kk datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny s uvedené a dohodnuté bez
dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zédvdzny charakter pre pripadné odpodty z ceny alebo pre
ocenovanie dodatoénych prac vyZiadanych objednavatelom.

4.3 Celkové céna za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 38 984,15 EUR
DPH 20% 7 796,83 EUR
Cena spolu s DPH 46 780,98 ELR

4.4 Cena mdie byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavate! bude pisomne poZadovat vykonanie dodatofnych prdc, ktoré nie si predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zdsad nevyplyva vykananie tychto prac, a to postupom
podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela déjde lk zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v poloikovom rozpoéte nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné, budl tieto prace z ceny diela odpoditané, a to v cene
podla poloZkového rozpodtu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vylune na ohjednavatelovi. V pripade, ak obhjednavatel oznami
zhotovitelovi, Ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoCtu su nepotrehné, zavazuje sa zhotovitel
s objednavatelom uzavriet dodatok Ik tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vyfaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykond, nie je objedndvatel
povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento Géel sa vykonanie nepotrebnych pric bude povaZovat za bezplatné.
Pri uzatvéarani dodatku podla tohto bodu budd zmiuvné strany postupovat primerane podla bodu 4.8 tohto
¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba innosti nezahrnutych do rozpodtu, pokial tieto Cinnosti neboli
predvidatefné v €ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mézie sa zhotovitel domahat primeraného zvysenia




celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moZu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého dodatku
k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovenim
§ 18 a nasl. zdkona.

4.8 Postup Upravy ceny diela pri zGZeni, resp. roziireni predmetu plnenia podfa ZoD bude nasledovny: .

4.8.1 kaidd zmena navrhnutd objedndvatefom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru {polofkovy
rozpacet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zéstupcami zhotovitela, objednavatela, v pripade
potreby aj inymi Géastnikmi realizdcie diela,

4.8.2 v pripade sahlasu zmluynych stran so zmenou (v pripade ziiZenia na navrh objednévatela v silade s bodom
4.5 aj bez stihlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude cbsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpodtu a
cenu spoluy,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpolet ceny menej préc,

- sprievodnt spravu,

- kdpiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrianie terminov podfa harmanogramu,

- dalie ndlefitosti (zapisy, nadrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujdce predmet dodatku rozpoétu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasiedovne:

a} pri poloikdch, ktoré sa wyskytovall v poloikovom rozpocte tejto zmluvy bude poufivat ceny
z poloZkovéhao rozpoétu podla tejto zmluvy,

b) price a doddvky, ktoré nie st uvedené v rozpofte (ocenenom wykaze vymer), oceni zhotovite!
individudlnou kalkulaciou, odsiihlasenou objednavatelom, .

¢) kalkulaény vzorec bude mat nasledujdce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné priame
naklady, vyrobna réZia, spravna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objedndvatelovi na odsthlasenie, pricom objednavatel ich
odsihiasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesthlasy v primeranej lehote. Dodatok k rozpodtu,
ods(hlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitefa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmiuve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutti cenu s ozriatenim, kde bola tato
cena dohodnutd, podfa odsdhlasenych dodatkov k rozpodétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prisiusnom
objekte, bude opraviiovat zhotoviteta k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire,

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel ku dfiu prediczenia ponuky nebol platcom DPH, aviak
ndsledne sa nim stane, nema narok na zvysenie cetkavej ceny diela, t.j. v pripade zmeny postavenia zhotovitels




na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna a nemenna a bude povaZovana za cenu
na Urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak nedbjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel' opravneny fakturovat len price, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela
obsahovat i prace, ktoré neboli objedndvatelom odsthlasené, je objednavatel opravneny dorucend faktlru
vratit zhotovitefovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry a? do
dorucenia opravenej faktiry neplynie aobjednavatel sa nemdie dostat do omeskania s Ghradou faktury
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi za vykonané prace jednu ciastkovu a jednu zdverecnu faktaru. Podkladom pre vystavenie
faktury a jej prilohou bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny stpis vykonanych prac a
dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude vychadzat z
oceneného vykazu vymer (dalej tieZ ako ,Stipis”).V Stpise budu jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné
miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlend na 2 desatinné
miesta. FaktGra bude splatna do 30 dni odo dna dorucenia faktiry objedndvatelovi. Faktira bude dodana
v §tyroch vyhotoveniach. Su¢astou faktdry bude képia objednavatefom podpisaného preberacieho protokolu
a stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas uskutocfiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a
uhradenad v oficialnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku driu vystavenia faktury. Faktdra musi
obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich
predpisov a § 10 zdkona €. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vietky
naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona
¢. 431/2002 Z. z. o UEtovnictve, alebo k nej nebudu priloZzené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a novd 30 diiova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej alebo doplinenej
faktary. Objednavatel uhradi faktdru zhotovitela najneskdr do 30 dni po jej doruceni, pricom za termin Ghrady
faktury je povaZovany def odpisu prislusnej ¢iastky z ic¢tu objednavatela.

5.3 Objednavatel zadrii 5 % z hodnoty fakttry bez DPH ako zadriné v sulade s ustanovenim § 12 zdkona &
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov. Zmluvné strany sa nad ramec uvedeného
vyslovne dohodli, Ze zédriné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni od odovzdania diela. Objednavatel
vyplati zadriné najneskér do 30 dni odo driia dorucenia Ziadosti od zhotovitefa po uplynuti lehoty podla
predchadzajucej vety. Ak budi pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadriné
bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia odovzdania diela a po odstraneni vietkych zistenych vad,
nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela,
objednévatel je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit na néaklady zhotovitela a na tento Géel poufit
okrem iného sumu zadrzného podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené ¢&innosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutonenim predmetu zakazky a odovzdanim dplného diela, ktoré bude bez vad,
nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, apo podpisani preberacieho protokolu objedndvatefom
bez vyhrad a dorucenim faktiry za predmetné plnenie objednavatefovi.

5.5 Ak ddjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Ghrade faktury, je zhotovitel opradvneny poZadovat od
objedndvatela (rok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa
cena s DPH) za kaZdy der omeskania.

5.6 Vo fakture bud( samostatne oddelené platby za dohodnuté préce a za pripadné dodato&né prace.




Clanok Vi,
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dehm’k, do
ktorého je povinny zapisovat vietky skutocnosti rozhodné pre pinenie zmluvy. Zhotovitel je povinny viest
stavebny deninik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat ddaje o €asovom postupe prac, ich rozsahu a
akosti, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumenticie, ddaj o osobdch a
mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objedné\_fate!'a_,
pripadné prerudenia prac s ich oddvodnenim, ddaje nevyhnutné pre posidenie prac organmi verejngj spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kondi odovzdanim a prevzatim diela a zhotavitel
je povinny ho uchovévat minimaine do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema
podfa tejto zmiuvy byt odovzdany objednavatelovi v skor§om termine.

6.2 V stavebnom denniku musl byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, 1CO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatela - technicky dozor objednédvatela,

6.2.4 identifikacné (daje diela,

6.2.5 prehfad vietkych vykonanych skigok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vritane vietkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v hode 6.2.1 a7 6.2.3.

6.2.9 ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZp & 453/2000 Z. z., ktorou s vykondvaju hiektoré ustanovenia
stavebného zdkona

6.3 Vietky listy stavebného dennika musia byt ofisiované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika &itatefne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitela
stavbyveduci, vidy v ten def, kedy boli préce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitefa, resp.
stavbyvediceho méZu do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy len osoby uvedené v Stavebnom
zakone,

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitela so zdpisom, ktory vykonal objednavate! alebo nim
povereny zdstupca, do stavebného dennika musl k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskdr do troch
pracovnych dni odo dfia zdpisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objedndvatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitefom,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo dfia ich vzniku, inak sa predpokiada, Ze s uvedenym zapisom sdhlasi,
Pre pripadné dodatoéné prace hude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale méZu slafit ako podklad pre vypracovanie
dopinkov a zmien zmiuvy.

Clénok VIl




STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urfeny sutainou dokumentdciou alebo inym dokumentom pre vykondvanie
diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor,
ktory je pocas uskutoriovania diela urfeny na vykondvanie zmluvne dohodnutych priac na diele, na
pripadné uskladfovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutolfiovanie
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorucenia zhotovitelovi
pisomnej vyzvy objedndvatefa na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskér viak v lehote uréenej
vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu & 7
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit potrebni suéinnost, inak lehota na
odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpecit akékolvek zariadenie staveniska potrebné na realizaciu
diela. Na stavenisko moZu vstupovat iba povereni zamestnanci objedndvatela, alebo zhotovitefa, prip. nimi
poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpelit zhotovitel. Vpripade porudenia povinnosti
podfa predchadzajicej vety je zhotovitel na Ziadost objedndvatela povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vygke
1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni na stavenisku, verejnou zelerou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom prelozit alebo
chranit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a
stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.4 Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich oséb, zabezpecuje zhotovitel a hradi aj vietky
pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objednavatefom zabezpedi moZnosti a podmienky napojenia na
odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejn(
kanalizaciu a do stavebného dennika zapise pociatotné a kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitef.
Zhotovitel dalej zodpovedad i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie dopravnych znadiek a doc¢asného
dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a €istotu a je povinny zabezpetit
spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového hospodarstva a nefistoty vzniknuté jeho pracami. Ak
nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrZiavat, zabezpedi tieto prace objednévatel a néklady bude
uplatiiovat u zhotovitela. Objedndvatel méze pre toto uplatnenie pouZit aj zniZfenie Ghrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednévatel mé pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpisat preberaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho tak,
ako urcuje zmluvna dokumentdcia. V pripade, Ze zmluvna dokumentdcia toto neurcuje, tak zhotovitel vyprace
stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané
alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel oprédvneny uétovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo
vyske 1 000,- EUR za kaidy deri, pocas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to aZ do diia vypratania
staveniska.




Ctanok VL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovite! je povinny realizovat dielo v soOlade s podmienkami urenymi zmluvou, ponukou zhotovitela
a pripadnymi pokynmi objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat vietky zdviizné a aj
doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpeénostné predpisy, vietky zakony a ich vykondavatcie
vyhiasky, ktoré sa tykajit jeho Linnosti. Ak porudenim tychto predpisov vznikne akédkofvek koda, znasa vietky
vzniknuté naklady zhotovitel, Zhotovite! sa bude riadit zdsadami skladovania odpadov, dodrania bezpefnasti
pri préci a zamedzenia nadmernej hluCnosti a prasnosti na stavenisku a okoli, V pripade poruenia povinnosti
zhotovitela podia tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatefa zaplatit zmluvnd pokutu vo wyike
500,- EUR za kaZdé jednotlivé porudenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole ak prevereniu
vietkych vykonanych prac, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. O vykonani tejto
kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost objednévatela odkryt
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za Glelom kontroly zo strany
objedndvatela. V pripade ak sa objedndvatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitef opravneny pokracovat v pracach resp. objednavatefom pofadované neskorfie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednavatef. Objednavatel uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude priebeine kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodédvok. Ustanovenie tohto
bodu sa primerane pouiije aj na kontrolné dni vykondvania diela. Tie je objedndvatel oprévneny organizovat
v tehotdch podfa potreby 2 svojho uvdZenia a je opravneny na ne pozvat okrem zdstupcu zhotovitela tied iné
osoby. O konani kontfoln\'rch dni je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym spdsobom informovat.

8.3 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych osdb v mieste staveniska,
dodrZiavanie vietkych vieobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajdcich sa bezpecnostnych a zdravotnych
poiiadaviek na stavenisko (najméd Nariadenie Viady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich
nedodrfiavania sa zhotovitel zavézuje uhradit na Zladost objednédvatefa zmluvna pokutu 1 000,- EUR za kaidy
jednotlivy preukazany pripad. Vietci pracovnici zhotovitefa ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznadeni
prislunostou ku svojmu zamestnavatelovi a budl nosit reflexné vesty, pevnG obuv a ochranni prilbu v
pripadoch, kedy to uklada zékon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodriiavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie.
na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevddzkovom Ease objedndvatefa, o mé za néasledok zvyené riziko
pohybu tretich osob v blizkosti staveniska. Zhotovitef sa zavézuje prijat primerané opatrenia, aby svojou
¢innostou nenarusil bezpednost 0s6b nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dieio vykondva, ako iinych osdb
pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznatenia vstupov na stavenisko a urmiestnenia oznaceni.
prebiehajlcich prac. Zhotovitel je povinny na zaklade zak. €. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred po¥iarmi v platnom
zneni zabezpecdit poZiarnu asistenénd hliadku na pofiarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto
pravnou normou.

Zaroven zhotovitel berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli objednavatefa plati zékaz fajéenia v zmysle
zékona &. 377/2004 Z. 2. o ochrane nefaj¢iarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkon o ochrane nefajéiarov”). V pripade nedodriania tohto zdkazku zhotoviteiom. aiebo
jeho ktorymkolvek z jeho subdodédvatefov sa zhotovitel zavdzuje uhradif na Zadost objednavatefa zmluvni
pokutu 500,- EUR za kaidy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknutd deliktudina zodpovednost
zhotovitela alebo jeho subdodédvatefov v zmysle zdkona o ochrane nefajéiarov.

8.4 Vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelav, majuci prislusng
kvalifikaciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednévatela povinny tomuto
bezodkladne predloZit. Zhotovite! je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného. odkladu




upozornit na nevhodnl povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatefom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti krddeZi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené kradeZou alebo
vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatefom bez vyhrad znasa
zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobent vykondvanim Cinnosti v
zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel nesie
voili objedndvatelovi zodpovednost aj za $kody spdsobené Einnostou svojich subdodavatefov, ako by ich
sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit objednavatelovi najneskdér k momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objedndvatel
poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predloZenim dokladov je objedndvatel opravneny poZadovat od
zhotovitela zmluvnl pokutu vo vyske 500,- EUR za kaidy, aj zaCaty deri omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednévatelovi doklady o poisteni podfa tohto bodu, bude toto povazované za
podstatné porudenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. Vtakom
pripade md objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vrétane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto prédvo mu vznikne diiom zédniku tejto zmluvy
odstapenim,

8.7 Ak ¢innostou zhotovitela déjde k spdsobeniu $kody objedndvatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo
podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tuto skodu odstranit a ak
to nie je mozné, tak dokdzanu $kodu finanéne nahradit. Vietky naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Objedndvatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventudlne po predchadzajicom
upozorneni pozadovat vymenu skér schvdleného zastupcu. Objednavatel mdze takisto poZiadat zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkolvek osobu zamestnanu zhotovitefom alebo jeho subdodavatefom,
ktora podla ndzoru objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespésobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaiovana objednavatefom za neZiaducu
z objektivnych a preukdzatefnych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitefom
bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouZité materialy, vyrobky a technoldgie schvalene pre Gzemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU avsdlade so zdkonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpetit upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Cinnosti a
¢innosti svojich subdodavatefov podfa prislusnych zédvaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel zabezpedi
ulofenie stavebnej sute na organizovanu sklddku odpadu a vyburané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predloZi objednavatefovi pri
preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizicie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude
riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdoddvatefov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok €innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.




8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeﬁ\’{ v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat nastup nového subdodévatefa a taktieZ zdmeru realizovat zmenu pdvodného subdoddvatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia
zmluvy so subdodévatefom o jeho ndstupe na realizdciy diela. Subdodavatel je opravneny nastupit na
realizaciu diela aZ po sthlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavate! je povinny vyjadrit svoj suhlas
alebo odévodneny nesdhlas s navrhovanym subdodavatefom do 3 pracovnych dni odo diia doruenia
pisomného oznamenia zhotovitefa.

8.11.3 Kaidy subdodavatet musi spifiat podmienky podfa prislu§nych ustanoveni zdkona ¢ verejnom
obstaravani, pricom objednavatel osobitne overi, Ze kaZdy subdoddvatel, vybrany zhotovitefom spifia alebo
najneskér v ase plnenia zmluvy bude spliiat podmienky podia § 32 ods. 1 pism. e) a f} zdkona. K rovhakej
povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich subdodévatelfov vodi ich pripadnym subdodévatelom tak,
aby v celom subdodavatefskom refazci véetc doddvatelia spifiali alebo najneskér v Zase plnenia zmiuvy
budt spiiiat podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. e} a f) zékona. Objednévatel dalej osobitne overi, ¥e
u prisiuiného subdoddvatefa neexistuji dévody na vylicenie podla & 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7
zékona.

8.11.4 Ka¥dy subdoddvatel musi byt schopny realizovaf prisluinii &ast predmetu zékazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’. .
8.12 Objednévatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predimetu zmiuvy subdodavatelom, ak nie si

spinené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zaviéizuje plnit’ svoje finantné zdviizky voli subdodavatelom, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitela sa bude.
povaZovat za podstatné porusenie zmluvy abude viest' u objedndvatela kuzniZeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaZnejSicho alebo
opakovaného porufenia tejto povinnosti méZe objednavatel navySe odstapit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske jednorazove 15% z ceny diela vritane DPH
dohodnutej v tejto zimiuve, priom toto prdvo mu vznikne dilom zdniku tejto zmluvy odstipenim. Na.
preskimanie spinenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo- dia.
dorudenia Ziadosti objednédvatela predlozi objedndvatelovi zmluvné vzrahy subdodavatelov celého
ret'azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadtenim podfa v§zvy objednavatela, Zmluvnymi vztahmi sa.
myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujiice presny a Uplny obsah pravaych vztfahov
vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatelskom refazci, ktorého je
oznamujiici subdodavatel' udastnikom. K zabezpedeniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel svojich
subdoddvatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predloZit objedndvatelovi
dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je:
povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednévatel'ovi zmiuvni pokutu
vo vyike 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukdazal technickd alebo odbornu spdsobilost ve verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto
zmluvy dbjde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnit len
prostrednictvom te] osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal; moznost zmeny

subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15Zhotovitel je povinny zabezpedit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu zmluvy
a ktorého pévodcom je objednavatel, v stilade so zakonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
dopineni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon o odpadoch™) a ostatnymi
vieobecne zaviznymi predpismi SR,




8.16 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’, za uelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zaviiznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opidtovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v stlade so zakonom o odpadoch; najmi, aviak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
komunélneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aju na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat' odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pévodcom je
objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel je povinny najneskdér ku dnu zadatia prac predloZif objednavatefovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorent sosobou majucou oprdvnenie podfa zdkona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, ktoré vzniknG pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objedndvatel. V pripade zéniku
takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpelit a predloZit objednavatelovi novi zmluvu
spiitajicu podmienky podfa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel nepredio?i ku diiu zalatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenl s osobou majicou opravnenie podla zakona o
odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi, bude toto povaiované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takomto pripade mé objednavatel pravo
uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vrdtane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne driom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omeskania
s opatovnym predloZenim dokladov je objednavatel opravneny poiadovat od zhotovitefa zmluvn( pokutu vo
vySke 500,- EUR za kaidy defi omeskania. Omeskanie s opatovnym predloZenim dokladov je povaiované za
podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednadvatel opravneny od zmluvy odstdpit.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel:

8.20.1 triedit podla druhov,

8.20.2 zabezpetlit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni neskorsich
predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim dnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pévodcom
je objednavatel a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace]j povinnosti v zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie
zhotovitel v mene objednavatela.




8.22 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli
v kalenddrnom roku realizacie prac, vidy najneskor k poslednému diu prislusného kalendérneho roky; ak je
dielo realizované v jednom kalendarnom roku, j‘e zhotovitel povinny odovzdat evidenciu odpadov v den
podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zdstupcom objedndvatela. Zhotovitel je povinny odovzdat
hezadkladne objednédvatelovi evidenciu odpadov aj vidy, ak o to objedndvatel zhotovitela po¥iada. Zhotovitel
je dalej povinny objednavatefovi odovzdat:

8.22.1 protokely o odbere odpadu, ktoré budd na strane odovzdévajiceho podpisang, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitefa a zérovefl poverenou osobou objedndvatefa a na
strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravneng| nakladat s odpadmi

8.22.2 vaine listky potvrdené opravhenou osobou.

8.23 Zhotovitel' sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vazniku
odovzdat’ osobe opravnenegj nakladat’ s odpadmi podlPa zikona o odpadoch, s ktorou méa uzatvorentt
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouZitie, ich recyklaciu,
pripadne in¢ zhodnocovanie.
8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgédnom 3titnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi sifinnost a kontrolnym organom poZadovani
dokumentaciu,
8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na ndpravu uloZené orginom Stitneho dozoru v
odpadovom hospodarstve. ‘
8.26 V pripade, ak v ddsledku poruenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani 5 odpadmi bude zo-strany
organov $tatnej spravy odpadového hospodarstva objedndvatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatelovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dita dorudenia
pisomnej vyzvy objedndvatela na dhradu uloZenej sankcie. Objedndvatel je tieZ opravneny
jednostrannym pravoym tkonom pohFadavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutt vodi zhotovitePovi
zapoditat’,

Clanok IX.

ODOVZDANIE DIELA-

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objedndvatefovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat,

9.2 Ak zhotovitel ozndmi objednavatefovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa zisti,
ie dielo nie je podla podmienok zmliuvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny
ubradit objednévatefovi vietky ndklady tym vzniknuté a zdrovert je objednédvatel opravheny poZadovat od
zhotavitela zmluvnil pokutu vo vyike 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani {(ak sd relevantné):

9.3.1 zdpisy a osvedenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikéty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvadov, prac a konitrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zépisy o vyskdgani zmontovaného zariadenia, o vwkonanych reviznych a prevadzkovych skiskach,
9,3.4 pldn viivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik {pripadne denniky),




9.3.6 dalsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
9.3.7 podrobny cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia urci objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zdpisu svoje dévody. Objednavatel je oprdvneny odmietnut dielo
prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podfa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povaZované za ukoncené po ukonceni vsetkych prac uvedenych v €l. Il. tejto zmluvy, ak st ukoncené
riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto &lanku.
Ak su v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania, rozumie sa tym def, v ktorom
ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebréania uZivaniu
diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstrénit tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zapise o
odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu 100,- EUR za kaidy nedostatok alebo vadu a den
omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné
vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primerane] lehote odstrénit nedostatky alebo drobné vady, aj ked' sa domnieva, ie za
uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie zhotovitel, a to
az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sidu. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér viak do 5 dni
po pisomnom vyzvani objednavatela, méie objednavatel voéi zhotovitelovi uplatnit zmluvnd pokutu vo vyike
1 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zdvaznych pravnych predpisov a Ze pocas plynutia zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to, Ze dielo méa v Case prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom. Zhotovitel
zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzddavania objednédvatefovi a pocas zdruénej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat vady, méa objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. V
reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii méZe objednavatel uviest
svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo ¢ poZaduje financnui nahradu.

10.3 Zhotovitel je povinny najneskdr do 5-tich dni po dorucdeni reklaméacie pisomne oznamit, ¢i reklamdciu
uzndva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi,
predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatela uznava.




10.4 Reklamiciu je moZné uplatnit najneskdr do posledného dia zdruénej lehoty, prifom i reklamaicia odoslana
objednavatefom v posledny den zarucnej lehoty sa povaiuje za vCas uplatnentl.

10.5 Zhotovitel je povinny pristupit bezodkladne k odstrafovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak do piatich
dni po doruteni reklamacie, a to i v pripade, e reklaméciu neuznava. Ak tak neurohi, je objednavatel opravneny
poZadovat od zhotovitefa zmiuvnd pokutu 2 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskér.
Objednavatel m& okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok napripadnt nahradu Skody. Nakiady na
odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych pripadoch, aZ do vyriesenia sporu.

10.6 Ak nepristapi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich {desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednévatela, je objednédvatel opravneny poverit odstrénenim vady iného doddvatela. Vietky takto
vzniknuté ndklady sa zavdzuje uhradit objednévatelovi zhotovitel.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovidania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristipit k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat na nej aZ do Gplného
odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovite! je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb, ktorymi
zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ufasti v sttaZi na tento predmet zdkazky. V pripade, Ze nastane
situdcia, Ze bude potrebné nahradit nejakd kvalifikovand osobu, nové kvalifikovana osaoba musf spifiat rovnaké
poiiadavky ako boll poZadované na preukdzanie spinenia technickej alébo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods.
1 pism. g) zékona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori Prilohu & 6 tejto zmluvy. KaZdd -
vymenu kvalifikovanej osoby musi schvaiit objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby dbjde bez
sthlasu cbjedndvatela, bude sa to povaiovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednévatel bude
opravneny odstupit od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefomn, je objednivatel
opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu 2 000, EUR za kaZdé jednotlivé poruSenie, Ustanovenie
tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadzac preukazoval spinenie technickej alebo odbornej spésobilosti podfa
§ 34 ods. 1 pism. g) zakona v sttaZi na tento predmet zdkazky..

11.2 Zhotovitel je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonaf dielo iba v pripade predchadzajiceho
sthlasu objednéavatela. Zhotovite! je viazany na sthlas objednavatela pri kaidom subdodavatelovi a zdrover
kady subdodavatel musi spifiat podmienky podfa ¢I. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sihlas objedndvatela musf mat
pisomni formu. V pripade porulenia tejio povinnosti zhotovitefom sa to bude povaZovat za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a ohjednavate! bude opravneny odstipit od zmluvy. V pripade porusenia tejto
povinnosti zhotovitefom je objedndvatel oprivneny od zhotovitela poiadovat zmluvnd pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na tretiu ospbu. Ak
ohjednavatel prevedie svoje prdve a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na inG osobu, je povinny tote
neodkladne ozndmit pisomne zhotovitefovi. Zhotovitel neméie bez predchadzajiicelo pisomného sohlasu
objednavatela postiipit svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu. V pripade porudenta
tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy, v désledku ktorého bude objednavatel
opravneny odstipit od zmluvy.




11.4 Zhotovitel je povinny oznamit objedndvatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavizkov
podfa tejto zmluvy a ktoré méZu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajicich sa dosiahnutia Ggelu
sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinny chranit majetok objedndvatela s ktorym pride pri pIneni tejto zmluvy do styku, jeho
prdva a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuZivat vietky zakonné prostriedky a uplatiiovat vietky
dostupné moznosti. ‘

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnat zhotovitefovi potrebnd sicinnost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tie; zavdzuje, 7e bude so zhotovitefom
bez zbytocného odkladu rokovat o v3etkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie diela, a Ze
mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat mi¢anlivost o v3etkych skutonostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti s
vykonanim diela, najma nevyufZit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skutocnosti, informécie, poznatky,
podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol potas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel oprévneny poskytovat iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podfa tejto zmluvy, pricom v
pinej miere zodpoveda za dodrZiavanie zdvédzku mléanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy ozndmi objednéavatel dorugenim
penalizatnej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je mo#né kumulovat, ak v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Objedndvatel méZe uplatnit zmluvni pokutu doruéenim penaliza¢nej faktury zhotovitefovi
kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost penalizaénej faktury je 14 dni odo dia jej doruéenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu 3kody spdsobenej objednavatelovi
porudenim zmluvnych povinnosti podfa tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva -
na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tpiného diela bez vad objednavatelovi -
je zhotovitel povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do GpIného odstranenia. Ak
tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny poZadovat zmluvnd pokutu 5 000,- EUR za kazdy defi, o
ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristupi neskér. Pre tento pripad objednavatel a
zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstrénenia mimoriadnej
udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut objedndvatelovi alebo nim poverenym osobam stcinnost potrebnu na
vypracovanie zdverecného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok Xi.
ZODPOVEDNOST zA $SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd porusenim povinnosti vyplyvajucich z
tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika a ustanoveniami ostatnych
prisludnych pravnych predpisov platnych a tcinnych na Gzemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na néhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitefa bolo spdsobené
konanim objednévatela alebo nedostatkom stcinnosti zo strany objedndvatefa. Takéto konanie objednavatela
musi zhotovitel preukézat,




12.3 Zhotovitel, ktory vykondva ¢innosti na zaklade tejto zmiuvy zodpovedd objedndvatelovi za $kodu, ktord mu
spdsohil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvnd strana nebude zodpovedné druhej zmiuvhej strane za nespinenie alebo omeikanie
s pinenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychddzat z okolnosti celkom vyluéujdcich
zodpovednost. U€inky vyluéujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trvd prekdika, s ktorou su
ucinky spojené. ‘

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto &ldnku zmiuvy sa uplatni za predpokladu, 7e druhad zmluvna strana bola
obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihhutou zmluvnou stranou
ihned ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmiuvnej pokute vo véetkych pripadoch nie je dotknuté préavo objedndvatela
na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitefa zaplatif objednavatefovi zmluvni pokutu resp. int
sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit na zaklade dorufenej penalizaénej faktry. Zmluvné strany sa
dohodli, e objedndvatel ma priavo jednostranne zapocitat aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie
a nahrady Skody voci svajim splatnym zdvizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a ndhrady $kody v jednotlivom pripade, budi sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody
spoditavat.

Clanck X1,
UKONCENSE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukongenim a odovzdanim Gplného diela bez
vad a nedorobkov podfa &l. Ii. tejto zmluvy. Okrem toho je moiné ukondit tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstlpit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmiuva alebo zakon. Ak sa

rozhodne niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy adstipit z dévodov dohodnutych toito zmluvoy, je
povinna svoje odstlpenie pisomne oznamit druhej strane. Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat pisomnii
formu, musi byt dorucené druhej zmiuvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny ddvod adstipenia a
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je G&inné jeho dorugenim
druhej zmiuvnej strane. Odstipenie od zmluvy nemd vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné
pokuty.

13.3 Ak cdstipi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmiuvy na zdklade dévodu dohednutého touto zmiuvou,
potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujdce: '

13.3.1 zhotovitel vykona stpis vietkych vykonanych préc, oceneny podla spdsabu, ktorym je stanovend cena
dieia,

13.3.2 zhotovitel vykond finanéné vydislenie vykonanych préac a spracuje celkovi faktiru,
13.3.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany materidi, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do Strhastich
kalenddrnych dni od dorudenia vyzvania zahdjit fiastkové preberacie konanie,

13.3.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpi$u obe strany preberaci protokol pre odovzdand ¢ast diela,




13.3.6 strana, ktora dévodné odstlipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit druhej strane v3etky naklady
jej vzniknuté z dévodu odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti zmluvnych stran
podfa tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva zruduje uplynutim lehoty uvedenej v bode
13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebud( zmluvné strany povinné vrétit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opréavnené Ziadat vratenie plneni poskytnut\'/ch
pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uZ vykonané pinenia nebudid odstupenim
od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané pinenia sa budu primerane aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akeékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fou, bud( dorucované doporucene
postou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZze odosielajlcej zmluvnej strane adresat
pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne in novl adresu uréenud na dorucovanie pisomnosti.
Pisomnosti takto zaslané sa povaiuju za dorucené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dna
odovzdania pisomnosti na po3tov(l prepravu, aj keby sa adresdt o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost ‘'odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorudenie skér. V pripade objednavatela je moiné
dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na uradnej podatelfni v jej tradnych hodinach, pricom defi
dorucenia vyznaci podatelia Gradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni a
za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel a jeden zhotovitel.

14.4 Tuto zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
»dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych v bode
1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré méZe objednavatel odsuhlasit v
sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim dorucenym v pisomnej
forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju driom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda ¢¢innost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov /zdkon
o slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov ,¢o nie je tajné, je verejné” a ,prevaZujlci verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami oséb” na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej
zakonom o slobode informacii zverejriuje vietky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaja
pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za
ucelom zvy3ovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na
zaklade tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturatné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za ufelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obfanov a kontroly
verejnych financii obtanmi. Tento stihlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.




14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a i¢innymi v Slovenskej
republike.

14.9 Neoddelitelnou stGéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavaznosti

v

dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$sou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 9):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpocet zhotovitela- predloZi uchddzac ako sucast ponuky
Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela — poZaduje sa od tspesného uchddzaca
Priloha €. 3: Kontrolny a skdSobny plén realizécie diela - poZaduje sa od tspe$ného uchddzaca
Priloha ¢. 4: Zoznam subdoddvatelov - predloZi uchddzac ako sucast ponuky

: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za skodu - poZaduje sa od uspesného uchadzaca

(3]

Priloha €.
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych oséb - predloZi uchadzac ako sucast ponuky

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha €. 8: Q@pis z registra partnerov verejného sektora- poZaduje sa od uspesného uchddzaca

Priloha €. 9: Preberaci protokol diela - vzor - poZaduje sa od tuspesného uchddzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom
jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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