Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len
,»-Obchodny zdkonnik™) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: Jazykovi $kola Vazovova
Sidlo: Palisady 38, 841 02 Bratislava
. Zastlpeny: PhDr. Sida Horvéathova

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: PhDr. Sida Horvathova

1C0: 17319145

DIC: 2020803202

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK16 8180 0000 0070 0047 2333 - bezny ucet na prijatie zmluvnej zabezpeky

IBAN: SK16 8180 0000 0070 0047 2333 - zakladny bezny et
(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov : LIGHTECH spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Sidlo: Beriadicka 10, 851 06 Bratislava 5

Statutarny zastupca : Ing. Eduard Kacik

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Eduard Kacik

1CO: 35796332

DIC: 2020214086

IC DPH: _ SK2020214086

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo t&tu: SK53 1100 0000 0026 2225 3124

Spolognost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava ., vlozka &islo 22515/B
(d'alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvdrajl tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
»zakon") na predmet zdkazky ,,RekonStrukcia a modernizacia osvetlenia *, realizovanej ako zakazku
s nizkou hodnotou (d’alej len ,,sat’az*) podl'a § 117 zakona.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,.zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej
len ,,ZoD" alebo ,,zmluva®) za niz8ie uvedenych podmienok:

(vflénpk I.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tito zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie
je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat' len vo veciach technickych a nie st opravneni

dohodndt’ zmenu zmluvy. Zmena o0s6b zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.



1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rie$enim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac a
predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,technicky dozor investora® alebo
»stavebny dozor*): _

Meno a priezvisko:  Ing. Milan Vavrinec

Tel.: 0905/320 728

E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zéstupca je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a préc, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylacenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia préavne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac a inych ¢&innosti
stivisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,.stavbyvedici®):

Meno a priezvisko:  Ing. Richard Kacik, Ing. Richard Nyulassy
ihel.s +421 263 811 070
E-mail: projekty@lightech.sk

Clanok I1.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel sa zavidzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky pre
uskutoénenie diela:

»RekonsStrukeia a modernizicia osvetlenia*

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy je vypracovanie realizaného svetelnotechnického projektu,
vykonanie v3etkych stavebnych, montdZznych a inych priac a dodévok savisiacich s rekonstrukciou
a modernizaciou osvetlenia v zmysle ,.Svetelnotechnickej 3tadie rekonstrukcie a modernizacie osvetlenia
zo diia 14.4.2017, ¢&islo dokumentu INT 42-01 AP* (dalej tiez ako ,,étt’ldia“), a rozsahu definovaného vo
vykaze/vymer pozostavajlice z :

Dodavka technolégie,

Dodavka pomocného materialu,

Elektromontaz,

Realizatny svetelnotechnicky projekt (dalej tiez ako ,,RSP*),

Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia,

Revizia elektro,

Odvoz a likvidécia odpadu,

Doprava,

Uprava isteni v podruznych rozvadzagoch,

Dokoncovacie stavebné prace.
~ Svetelnotechnicky posudok

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Svetelnotechnickou Stidiou rekonstrukcie a modernizicie osvetlenia zo diia 14.4.2017, &islo
dokumentu INT 42-01 AP:

b) Ocenenym vykazom vymer

¢) Podmienkami objednavatela

d) Realizatnym svetelnotechnickym projektom, ktory vznikne na zéklade tejto zmluvy

Projektovou dokumentéciou na i¢ely tejto zmluvy sa rozumie:

- Svetelnotechnicka Studia rekonstrukcie a modernizacie osvetlenia zo diia 14.4.2017, &islo dokumentu
INT 42-01 AP

- Oceneny vykaz vymer (rozpocet)



- RealizaCny svetelnotechnicky projekt, ktory vznikne na zéklade tejto zmluvy
- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyZzaduji. Takymito Castami diela si najmi aviak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstruk&éna vystuz, montazny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

2.2:4 povinnost' zhotovitel'a zabezpetit' vietky vyZzadované revizne spravy, osved&enia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.25 zaSkolenie obsluhy u vietkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i skodam spdsobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipulagnych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie v
pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo sivisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky ¢asti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon&enim zaruky,

2.2.8 Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znedistené v dosledku prac zhotovitel'a,

2.2.9 predlozenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizicie poZzadovat zameny materidlov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poZiadavky akceptovat’, pokial tieto
boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realiziciou (pred zabezpedenim dodavky). Poziadavka na
vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytotne vynalozenych nékladov, je
dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednavatel'a a ten nasledne rozhodne, & na
svojej poZiadavke trva. Zhotovitel' ma pravo na Ghradu vSetkych zbytoéne vynaloZenych nakladov, ak uz
povodny material zabezpecil. -

2.4 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' a financovat’ vietky pripadné subdodévatel'ské prace zhotovitel'a a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nesmii byt” pouzité iné materialy, technolégie alebo zmeny voéi
projektovej dokumentécii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori prilohu
k ZoD. Zaroveii sa zhotovitel zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny materidl,
o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednavatela vykonat' okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahédjenim kazdej prace je potrebné mat odsthlasent dokumentaciu a
technologicky postup stavebnym dozorom objednéavatel’a. '

2.6 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimélne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatefom vo Vyzve na predlozenie ponuky v rdmci procesu verejného obstaravania, v dosledku



ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny modze objednévatel
akceptovat’ vylucne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani
s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' dod4 ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu
sjeho dodanim predlozit' potvrdenie od nezivislej institicie, ze nim dodany predmet plnenia je
ckvivalentny v pozadovanych technickych paramctroch v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanic
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatel'a a jeho pripadna akceptacia je
vylucne na postideni objednavatel’a.

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze sit mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vritane pripojnych miest) a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel' mé odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii su- $pecifikované vzhladom
na pozadované platné vieobecne zavizné predpisy. Vsetky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odsuhlasené objednavatelom. Pri zamene
nesmie dojst’ k zmene koncepcie riedenia. Vsetky povrchové Gipravy, farebné odtiene a struktury pouzitych
materidlov musia byt pred realizéciou odsiihlasené objednavatelom. Zhotovitel' stavby sa bude riadit’
adajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentécie (d’alej aj ,,PD*). Ustanovenie
tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel' stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD mé pravo vykondvat autorsky
dohl'ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len
v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel stavby ako aj vsetci subdodévatelia je opravneny pouzit’ PD dielo iba na t&ely realizacie
(zhotovenia) stavby podl'a PD. Iné pouzitie, najmi jeho d'alsie rozsirovanie alebo prenechanie na vyuzitie
tretim osobdm je podmienené vyslovnym pisomnym sithlasom autora v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zékon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy
existuje. .

2.11 Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykond dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatel'ovi a objednévatel’ sa zavizuje riadne a v&as vykonané dielo prevziat' a zaplatit dohodnutu
cenu uvedent v €1. IV. tejto zmluvy.

2.12 Zhotovitel' spolu s dielom odovzda objednavatelovi tiez vypracovany svetelnotechnicky posudok
(dalej tiez ,STP*). Dielo sa povazuje za riadne vykonané len v pripade, ak zo zaverov STP bude vyplyvat
sulad vykonaného diela s prislusnymi hygienickymi normami. V pripade, ak zhotovitel' STP nepredlozi,
alebo ak zévery STP budd poukazovat' na porusenie hygienickych noriem, nie je objednavatel' povinny
dielo prevziat' a zaplatit’ zafi zmluvni cenu. Vypracovanie STP zabezpeti zhotovitel’ na svoje naklady.

_ Clanok I1I.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zahdji prace na diele po nadobudnuti Gi&innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. I1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin vypracovania a dodania realizaéného svetelnotechnického projektu: do 14 dni odo diia
nadobudnutia G¢innosti zmluvy. RSP musi byt v salade so Studiou a ocenenym vykazom vymer.

3.1.2 Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskér do troch dni od odsthlasenia
realizatného svetelnotechnického projektu objednévatelom. Objednavatel’ sa zavizuje vyjadrit svoj
stthlas alebo nestihlas s RSP do 5 pracovnych dni od jeho doruéenia zhotovitelom. Pripadny nesthlas je



povinny pisomne odévodnit. Objednavatel’ méze s RSP nesuhlasit’ najmi, ak je tento v rozpore so

Stadiou a ocenenym vykazom vymer.

3.1.3 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 3 mesiacov (troch mesiacov) odo diia

nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
3.2 V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovovanim diela lebo jeho ¢asti v terminoch podl'a bodu 3.1
tohto ¢ldnku, je objednévatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny
diela s DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnl pokutu zaplatit' za obdobie az do dfia zahajenia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vzt'ahu na ziklade tejto ZoD. Ak bude zhotovitel' v omeskani so zhotovovanim diela alebo jeho
Casti viac ako sedem dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na
jeho strane, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade méa objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom
toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.
3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v zmluvne dohodnutom termine. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom termine,
av8ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby
stavba bola dokoncend v dohodnutom termine ukoncenia.
3.4 V pripade prekazok spocivajiicich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskutoénenie
predmetu zékazKy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spoéivajicich vo
vy$3ej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej
lehote, predlzu_|e sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekdzok. O takychto
prekazkach je Ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ucastnika
bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vyssej moci
relevantnym spdsobom preukézat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na slnenie, nie
je zmluvna strana v omeskani.
3.5 Pod vysSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny podasia - okrem
prirodnych Katastrof - sa za vy3$8iu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitelnii stgast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpolet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové siibory, ako i za dielo ako celok, st maximélne a neprekrogitel'né, pokial’ v tejto zmluve nie
je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, ¢o je k vybudovaniu
diela potrebné, a to najmi (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokong&enie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia véitane prejednania
a Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod ). skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nékladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 v8etky subeZné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5 nédklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, odvoz a ekologicku likvidéciu odpadu a sute
z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobnii dokumentaciu (v pripade jej potreby), ktord bude vyhotovena na zéklade
zadavacich podmienok uvedenych vo Vyzve na predlozenie ponuky vramci VO & realizatnej
dokumentacie,

4.1.8 naklady na skisky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skasok

(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedenia, skidky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,



4.1.9 néklady na niavody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za tcelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, ato iv pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré s nevyhnutné pre riadne a
v¢asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatm! vietky svoje poziadavky na objedndvatela zname
ku driu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpotte st pevné a obsahujii vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavdzny charakter pre pripadné
odpocty z ceny alebo pre oceniovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 33 997,97 EUR
DPH 20% 6 799,59 EUR
Cena spolu s DPH 40 797,56 EUR

4.4 Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

44.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumenticie alebo z nej podl'a obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie tychto prac, ato
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak
existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby ddjde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany zhotovitel’a,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpo¢itané, a to v cene
podla polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych
v poloZkovom rozpocte sii nepotrebné, je vyluéne na objednavatel'ovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami
zhotovitelovi, Ze niektoré zprac zahrnutych do rozpodtu si nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel
s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rimci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vyhaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek tomu takéto prace vykona, nie je
objednavatel'’ povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento G&el sa vykonanie nepotrebnych prac bude
povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budd zmluvné strany postupovaf
primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpo¢tu, pokial’ tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel domahat primeraného
zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdézu byt vykonané vylugne na zaklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, respektujic podmienky prisluiného riadiaceho organu, v opa¢nom
pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapo&ita.
4.8 Postup tpravy ceny diela pri ziizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:
4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpoCet), bude zapisanid v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizicie diela,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych strén so zmenou (v pripade z(izenia na navrh objednavatela v stlade
s bodom '

4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoétu, ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoétu
a cenu spolu,



- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnui spravu,

- kopiu zéapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d'alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfujiice predmet dodatku rozpoétu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

pri- polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpodte tejto zmluvy bude pouZivat ceny
z polozkového rozpoc¢tu podla tejto zmluvy,

prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpolte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individudlnou kalkulaciou, odsthlasenou objednavatel'om

kalkula¢ny vzorec bude mat nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné priame
naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpottu objednévatelovi na odsthlasenie, pri¢om
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddvodnenim nesthlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsthlaseny zo strany objednévatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznaéenim, kde bola
tato cena dohodnuté, podla odstihlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

él@nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych préc,
Je zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoglo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitel'a
obsahovat i prace, ktoré neboli objednévatel'om odstihlasené, je objednavatel’ opravneny doru¢ent faktiru
vratit' zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do
doruCenia opravenej faktury neplynie a objednévatel’ sa nemdze dostat’ do ome$kania s thradou faktiry
zhotovitel'a.
5.2 Zhotovitel' vystavi Ciastkové faktury (bod 5.2.1) a zévere¢nu faktiru. Podkladom pre vystavenie
zéveretnej faktlry a jej prilohou bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsihlaseny supis
vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednéavatel'ovi, pri¢om takyto
stpis bude vychédzat' z naceneného vykazu vymer (dalej tiez ako ,,Stpis®). V Stipise budi jednotkové
ceny zaokrihlené na 3 desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrihlend na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatnd do 14 dni odo diia doru¢enia faktiry
objednavatelovi. Faktira bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sugastou faktiry bude képia
objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas
~ uskutoCfiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej
republiky, aktualne platnej ku diiu vystavenia faktiry. Faktara musi obsahovat’ vietky néleZitosti v zmysle
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002
Z. z. o GiGtovnictve. V pripade ze faktira nebude obsahovat’ vietky nélezitosti podl'a zakona &. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. o Giétovnictve,
alebo k nej nebudi prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednévatel’ opravneny vratit' ju
v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové
14 dnova lehota splatnosti zacne plynut’ doruéenim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel
uhradi faktiru zhotovitel'a najneskér do 14 dni po jej doruceni, pricom za termin ﬁhrady faktary je
povaZovany defi odpisu prislusnej &iastky z G&tu objednavatel’a.
5.2.1 Na ziadost' zhotovitela poskytne objednavatel' najviac jedenkrat za tri mesiace zhotovitelovi
Ciastkovu platbu za skutogne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:
5.2.1.1 spolu so Ziadostou o vykonanie &iastkovej platby dorudi zhotovitel' objednévatelovi na kontrolu
Stipis,
5.2.1.2 objednavatel’ vykona kontrolu skuto&ne vykonanych prac v lehote maximalne 14 dni od doruéenia
Stpisu. V pripade, ak Supis nebude kore$pondovat so skutoéne vykonanymi pracami, vrati ho



objednavatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi
normami a vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti
dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitela. Ak Supis bude
koreSpondovat’ so skuto¢ne vykonanymi pracami, oznami objednavatel’ tito skuto¢nost zhotovitel'ovi,
5.2.2.3 po kladnom ozndmeni objednavatel'a podl'a predchadzajicej vety vystavi zhotovitel &iastkovi
faktru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Stpisu, ktory bude tvorit prilohu &iastkovej faktiry
a doru¢i ju objednavatel'ovi; splatnost’ a néleZitosti ¢iastkovej faktiry sa primerane riadia ustanovenim
bodu 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢iastkové platby podl'a tohto bodu Ziadnym spdsobom nepotvrdzuji riadne
a vCasné vykonanie prisluSnej Casti diela. Zhotovitelovi vznik4 narok na zaplatenie ceny za skutodne

zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zakazky a
odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani

preberacieho protokolu objednévatefom bez vyhrad a doruenim faktiry za predmetné plnenie
objednavatel'ovi.

5.3 Ak dgjde zo strany objednéavatel'a k omeskaniu pri Ghrade faktary, je zhotovitel’ opravneny pozadovat’
od objedndvatel'a Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za
kazdy den omeskania.

5.4V kazdej faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.

~ Clanok VL.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonéva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat Gdaje o ¢asovom postupe préc,
ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych préc od projektovej dokumentacie, tdaj o
osobach a mechanizmoch na stavbe, poget odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objednévatela, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi
verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kon&i odovzdanim a
prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, ak nema podT'a tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.
6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nazov, sidlo, 1CO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD,

6.2.4 meno zastupcu objednavatel'a — technick)'f dozor objednavatela,

6.2.5 identifikatné Gdaje stavby podl'a projektu,

6.2.6 prehl'ad v3etkych vykonanych skisok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajiicich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osdb uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10 ostatné Gidaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zikona

6.3 VSetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.



6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykondva a podpisuje za zhotovitel'a stavbyvedtici vzdy v ten
deii, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti ktoré si predmetom zépisu.
Medzi jednotlivymi zéznamami nesmii byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediiceho mozu
do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zékone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyvedici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednévatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovévatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje
stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna zépisu, inak sa predpokladé, Ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat' sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpokladé, ze s uvedenym zapisom
sthlasi. Pre pripadné dodatoéné préce bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych préc.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mézu sliZif ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre stavbu a
pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, e stavenisko je priestor, ktory
Je pocas uskutocfiovania stavby uréeny na vykondvanie stavebnych pric na stavbe, na uskladiiovanie
stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto&iiovanie stavby a na
umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v ur&enom rozsahu aj iné pozemky
alebo ich Casti.

7.1 Objednavatel’ odovzdé zhotovitelovi stavenisko najneskor do piatich pracovnych dni odo diia G&innosti
tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol. Zhotovitel' je povinny
k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebnii sii¢innost,, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpeti zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpeéit' riadne vytycenie
staveniska a poas vystavby sa riadne starat’ o zdkladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania
diela objednavatel'ovi. Zhotovitel' zabezpe¢i i podrobné vyty&enie jednotlivych objektov a zodpoveda za
Jeho spravnost’. Prace s tym spojené st sucastou navrhnutej ceny. Posledné veta plati aj pre body 7.3, 7.4,
7.5, a 7.6 tohto €ldnku. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, &o je povinny zabezpegit' zhotovitel. Pred za&atim préac
predlozi zhotovitel' objednavatelovi aktualizovany projekt organizicie vystavby a zastavovaci plan
(celkovii situdciu stavby) a plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porusenia povinnosti
podla tohto bodu je zhotovitel’ na Ziadost” objednéavatel'a povinny zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske 1000.-
EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Zhotovitel' je po uzavreti zmluvy povinny vypracovat’ aktualizovany
projekt organizécie vystavby (vratane podrobného &asového harmonogramu) a predlozit  ho
objednavatel'ovi v lehote podla tohto bodu zmluvy.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym sp6sobom
preloZit’ alebo chranit, aby v priebehu realizécie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikdciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.4 V3etky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpecuje zhotovitel’ a
hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s objednévatelom zabezpei moZnosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizicie
diela a napojenie na verejni kanalizéciu a do stavebného dennika zapise pogiatoéné a koneéné merania.



7.5 Ak v suvislosti so zahdjenim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znaCky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady
zhotovitel, Zhotovitel' d'alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanic a udrziavanie dopravnych
znaciek a docasného dopravného znadenia v stvislosti s priebehom vykondvania prac.

7.6 Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a éistotu a je povinny odstrafiovat’
odpady a necistoty vzniknut¢ jeho pracami. AK nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat,
zabezpeli tieto prace objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednéavatel’ moze pre toto
uplatnenie pouZit’ aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapo&tom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezalat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy$ny materidl alebo nie je zo staveniska zdkonnym
sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat” stavenisko a upravit
ho tak, ako urCuje projektova dokumentécia. V pripade, Ze projektova dokumenticia toto neurduje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny ué&tovat
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500.- EUR za kazdy dei, pocas ktorého bude stavenisko uzivat
neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v stlade s projektovou dokumenticiou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel'a
a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat’ vietky zaviizné
a aj doporuCené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpednostné predpisy, vietky zékony a ich
vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho €innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akakol'vek
Skoda, znaSa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel’ viazany nie len
projektom organizécie vystavby, ale i pokynmi objednavatel'a. Podrobny plan organizatného zabezpe&enia
bude zhotovitefom vypracovany a predlozeny objednavatel'ovi po nadobudnuti u¢innosti zmluvy, najskor
viak pred zacatim prac. Plan organizatného zabezpelenia rekonstrukcie bude spdsobilym podkladom pre
zaCatie prac az po jeho schvaleni objednavatelom. Zhotovitel sa zaroven bude riadit’ zasadami skladovania
odpadmi, dodrZania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli.
V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost
objednévatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 1500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku -kontrole
ak prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budd v dalsom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost' objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za Ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel' do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat v pracach resp.
objednavatel'om pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednévatel’. Objednéavatel
ur¢i svojho zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat
postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na
kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel' opravneny organizovat v lehotach podla potreby a svojho
uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zéstupcu zhotovitel'a tieZ projektanta, pripadne iné osoby.

O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel' zhotovitela vopred vhodnym spdsobom
informovat. -

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpeEnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v mieste
staveniska, dodrZiavanie v3etkych vieobecno-zavéiznych pravnych predpisov tykajicich sa bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie V1ady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi
poméckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavazuje uhradit na ziadost objednavatela
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zmluvn( pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj
ich subdodavatelia budi riadne oznaCeni prisluSnostou ku svojmu zamestnévatel'ovi a budii nosit’ reflexné
vesty, pevnu obuv a ochranni prilbu v pripadoch, kedy to uklad4 zikon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje
dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom
Case objednavatela, ¢o méa za nasledok zvySené riziko pohybu tretich o0sdb v blizkosti staveniska.
Zhotovitel' sa zavdzuje prijat” primerané opatrenia, aby svojou &innostou nenarusil bezpeénost osdb
nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako iinych oséb pohybujiicich sa mimo
staveniska, vratane riadneho oznafenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaleni prebiehajlicich
stavebnych prac. Zhotovitel' je povinny na zdklade zék. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v

platnom zneni zabezpelit' poziarnu asistenénu hliadku na poziarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu
uréenom touto pravnou normou.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat' pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov, majici
prislusni kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poZiadanie objednivatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v silade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez
zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodna povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednéavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpe€it' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spésobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacicho protokolu objednévatelom- bez
vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobend vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednéavatelovi zodpovednost’ aj za $kody spOsobené Cinnostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit objednavatelovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek po¢as vykonavania diela
do 3 dni, pokial’ o to objednavatel poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predloZzenim dokladov je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy, aj
zalaty deni omeSkania. Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady
o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel' opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi
zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak Cinnostou zhotovitel'a ddjde k spdsobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlicich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu tito §kodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazant skodu finan¢ne uhradit. Vsetky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvedici). ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisnu od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel preukazoval technicku
sposobilost’ alebo odbornii spdsobilost’ v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato
zmluva, objednavatel’ je oprdvneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po predchidzajicom upozorneni
pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel moze takisto poziadat zhotovitel'a, aby
bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikol'vek osobu zamestnanii zhotovitefom alebo jeho
subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel'a zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobila, alebo je
nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
objednéavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukazatenych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace
na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schvalené pre
uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU.
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8.10 Zhotovitel' je povinny zabezpelit' upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodévatel'ov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpedi ulozenie stavebnej sute na organizovana skladku odpadu a vybtrané materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu
predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.114

8.11.5

8.11.6
8.11.7

8.11.8

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it a financovat’ vietky subdodévatel'ské prace a dodavky a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpovedd za odborna starostlivost’ pri vybere
subdodévatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodéavke.

Zoznam znamych subdodéavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 5. V pripade zameru realizovat’ nastup
nového subdodavatel'a a taktiez zameru realizovat’ zmenu pévodného subdodavatel’a je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednévatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia
zmluvy so subdodévatelom o jeho nastupe na realiziciu diela. Subdodavatel’ je opravneny
nastipit’ na realizdciu diela az po sithlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny
vyjadrit’ svoj stihlas alebo nesiihlas s navrhovanym subdodévatel'om do 3 pracovnych dni odo diia
dorucenia pisomného oznamenia zhotovitel'a.

Kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednévatel osobitne overi, ze kazdy subdodéavatel’, vybrany zhotovitel'om
spiﬁa alebo najneskor v Ease plnenia zmluvy bude spiﬁat‘ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona.
Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podl'a § 32 ods. 1 zdkona zépisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predloZit' doklady podl'a § 32 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov vo¢i
ich pripadnym subdoddvatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia
spiﬁali alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy buda spiiiat podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona.
Objednavatel’ dalej osobitne overi, Ze u prislu§ného subdodévatela neexistuji dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstar4vani.

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost™ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt’ v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

Ak doslo k vymazu subdodavatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tato skutofnost’ ozndmit' objednévatelovi a ziroveri nahradit takéhoto subdodavatela
subdodavatel'om, ktory bude spliiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zékona a ak mé povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11
zékona.

Kazdy subdodavatel' musi byt' schopny realizovat’ prislusnii dast’ predmetu zékazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’,

Objednavatel méa pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

V pripade, Ze subdodavatel - v zhotovitelovom subdodavatel'skom refazci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednavatelovi, ¢ mu nebola zaplatend dohodnutid cena v rozpore so
zmluvnym vztahom, na zaklade ktorého sa na uskuto&fiovani predmetu zékazky podiela (d’alej
len ,Ziadost’ o priamu platbu®), zhotovitel' je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
doruenia Ziadosti objednavatel'a predlozit objednavatelovi zmluvné vztahy subdodéavatelov
celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku ziadosti subdodavatel’a o priamu
platbu. Ak ma zhotovitel’ namietky proti skuto&nostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je
povinny ich vo svojom vyjadreni uviest' a pravdivost’ svojich tvrdeni relevantnym sposobom
preukazat. Ak sa zhotovitel' k Ziadosti o priamu platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej
platby suhlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedCujiice presny a {iplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel' ugastnikom. K
zabezpeCeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatelov zaviaze. Pokial
objednavatel zisti, Ze oznamujiicemu subdodévatelovi skutoéne nebola zaplatena dohodnuta cena
v rozpore so zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutoéfiovani predmetu zakazky
podiel'a), mbZe zaplatit’ tomuto subdodévatel'ovi priamo a o tito zaplatent sumu kratit' @hradu
faktiry zhotovitel'a, alebo pozadovat' vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajicej sa vySke
uhrady vykonanej priamo subdodavatel'ovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a bude
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viest' u objednévatel’a ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zakona. V pripade
vaznejSieho alebo opakovaného poruienia tejto povinnosti méze objednéavatel’ navyse odstupit’ od
tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zéniku
tejto  zmluvy odstapenim. V pripade, ak zhotovite] porusi svoju povinnost’ predlozit
objednavatel'ovi dokumentéaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v
zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho nato objednévatel’ pisomne vyzve, zaplatit
objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vySke 5% z cclkovej ceny dicla vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve.
8.12 V pripade, ak zhotovitel' preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a podas trvania tejto zmluvy dojde k
plneniu, ktorého sa toto preukédzanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnit len
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moZznost zmeny
subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.13 V pripade ak zhotovitel' preukazal technicki spdsobilost” alebo odbornt spdsobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej
osoby a pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel' je
opravneny toto plnenie poskytnat’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukdzal; moZnost’ zmeny subdodéavatela tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripraven¢ na odovzdanie. Objednévatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit’ preberacie konanie a riadne v fiom pokradovat’.
9.2 Ak zhotovitel' 0znami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukon&ené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté a zarovefi je objednavatel' opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR.
9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zéapisy a osvedenia o vykonanych skuskach pouZitych materiélov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac.

9.3.3 zépisy o vyskaSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

9.3.4 plan uZivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alSiu dokumentéciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

2 T podrobn)'f Cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat' za dokon&ené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zépis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem in€¢ho uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel' v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat' najmé v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej

kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uzivaniu.
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9.5 Dielo je povazované za ukon¢ené po ukonceni vietkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak st
ukoncené riadne abez vad a zhotovitel' odovzdal objedndvatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym deri, v
ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom
v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000.- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a defi ome3kania s jej odstrdnenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenic vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva,
ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néaklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do
rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k odstrdneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskdr viak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednavatel'a, mdze objednavatel’ vo¢i zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za
kazdy den, o ktory zhotovitel' k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clinok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v ¢l. I1. tejto zmluvy zéruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zéklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze podas plynutia zarugnej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym
G¢elom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi a
pocas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednévatel’ pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii méze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit’ alebo & pozaduje
finanénu nahradu.

10.3 Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po dorugeni reklamécie pisomne oznamit, &i reklaméciu
uznava, akd lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu objednavatel'a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zéruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednévatel'om v posledny den zaruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnenil.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristapit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér vak
do piatich dni po doruceni reklamécie, a to i v pripade, ze reklaméaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kazdy defi, o ktory k
odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni
néhradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az do
vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni

po doruceni reklamacie objedndvatela, je objednavatel opravneny poverit odstrénenim vady iného
dodavatela. V3etky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel'.
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10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi

je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracoval’ na nej az do Gplného
odstranenia.

10.8 Zhotovitel’ je na Zziadost' objednavatel'a povinny k podpisu tejto zmluvy zloZit na bankovy G&et
objednéavatela pefiazni zdbezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tuto zabezpeku pouzije objednéavatel’
na Ghradu pripadnych zmluvnych pokuat a $kéd, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto
zmluvy. Pokial’ sa zhotovitel' s povinnostou zloZenia zadbezpeky dostane do omeskania dlhSieho ako tri
pracovné dni od ucinnosti tejto zmluvy, bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednévatel’ opravneny od tejto zmluvy odstapit. V takom pripade méa objednévatel’ pravo
uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvna pokutu jednorazovo vo vyske 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto prdvo mu vznikne difiom zéaniku tejto zmluvy odstipenim.
Zabezpeku, resp. jej zostavajicu Cast vrati objednavatel’ (spolu s urokmi, ak mu ich banka alebo pobotka
zahranicnej banky poskytla) zhotovitel'ovi na zaklade pisomnej Ziadosti, so splatnost'ou ku diiu, v ktorom
objednavatel’ vykond v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy tplni Ghradu ceny diela. Objednévatel je
opravneny celkom alebo sCasti jednostranne zapogitat' svoju pohl'adavku voci zhotovitelovi na zloZenie
zabezpeky podla tohto bodu zmluvy s pohl'adavkou zhotovitel'a na vratenie zdbezpeky podl'a ustanovenia §
46 zakona, ak bola zloZena.

Clanok XI. ' '
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

I1.1 Zhotovitel' je povinny vykondvat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych os6b,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok G¢asti v sttazi na tento predmet zakazky. V pripade,
7e nastane situdcia, ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovant osobu, nova kvalifikovana osoba musi
spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukdzanie splnenia technickej alebo odbornej
spOsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené vo Vyzve na predloZenie ponuky. Zoznam
kvalifikovanych oséb tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’
objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez stihlasu objednavatel'a, bude sa to
povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto
zmluvy. V pripade poruenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitela zmluvnii pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzeni ¢ast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatel'ov méze zhotovitel' vykonat® dielo iba v pripade predchadzajiiceho sthlasu
objednavatel'a. Zhotovitel je viazany na sthlas objednévatel’a pri kazdom subdodévatelovi a zéroveti kazdy
subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat’
pisomni formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude povazovat za podstatné
porudenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porugenia
tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel' opravneny od zhotovitela pozadovat' zmluvnG pokutu vo
vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest' svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu
osobu. Ak objednavatel' prevedie svoje priva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na inti osobu, je
povinny toto neodkladne oznédmit' pisomne zhotovitefovi. Zhotovitel nemoze bez predchadzajiiceho
pisomné¢ho stihlasu objedndvatel’a postiipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na ini
osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny ozndmit' objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich

zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa
dosiahnutia i¢elu sledovaného touto zmluvou.
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11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednévatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat' vietky zdkonné prostriedky a uplatiiovat
vietky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit' zhotovitel'ovi potrebnii stiéinnost’, ktora je
nevyhnutnd na dosiahnutie G¢elu tejto zmluvy. Objedndvatel sa tieZ zavidzuje, Ze bude so zhotovitel'om bez

zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a
7e mu bude oznamovar vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit” lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat mi&anlivost o vsetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmd nevyuzit ani nespristupnit tretim osobam Zziadne skutocnosti,
informéacie, poznatky, podklady alebo iné zilezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel podas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
_navykonanie diela podla tejto zmluvy, priCom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zaviazku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto
zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel
dorucenim penalizatnej faktary zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat,
ak viejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moze uplatnit zmluvnd pokutu dorucenim
penalizaCnej faktiry zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, €o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penalizatnej
faktary je 14 dni odo dnia jej doruenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody sposobenej objednavatelovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednévatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Giplného diela bez vad
objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do
iplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvnia pokutu
10 000.- EUR za kazdy deti, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristapi neskor. Pre
tento pripad objednévatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie
ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobam su¢innost’ potrebnli na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického
hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknut poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G&innych na tzemi Slovenske;j
republiky.

12.2 Objednavatel’ nemé nérok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spdsobené

konanim objednavatela alebo nedostatkom sG&innosti zo strany objednavatela. Takéto konanie
objednéavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava Einnosti na zdklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za $kodu,
ktorti mu sp6sobil v shivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvn4 strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie s
plnenim svojich zmluvnych zaviazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
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vyludujicich zodpovednost. Uginky vyluéujuce zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou st u¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druh4 zmluvna strana bola
obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo

objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu resp. in sankeiu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit' na zéklade doruenej penalizaénej
faktiry. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoditat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie
a nahrady Skody vo¢i svojim splatnym zaviizkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budd sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a
nahrady Skody spocitavat’.

§ Clanok XII1, :
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost vykonat’ dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim tplného diela
bez vad podla ¢l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongéit’ tito zmluvu aj: -

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstiipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zékon.
Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstlpenie pisomne oznamit” druhej strane. Odstapenie od tejto zmluvy musi
mat’ pisomna formu, musi byt" doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny
d6vod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je

u¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost
zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit' bezodkladne po doruteni oznamenia o odstiipeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dévodom odstipenia sthlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel’ povinny zabezpetit' strazenie zhotovovaného diela a vykonat' vietky potrebné opatrenia k tomu,
aby z dovodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vznikn(t ziadne §kody.

13.4 Ak odstapi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na ziklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujuce:

13.4.1 zhotovitel vykona stipis vietkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.4.2 zhotovitel'" vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac, poskytnutych &iastkovych platieb
a spracuje zavere¢nu faktaru,

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany materil, ak sa strany nedohodnt inak,

13.4.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do Strnéstich kalendarnych dni od doruenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanti &ast
diela,

13.4.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstiipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
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zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruuje uplynutim
lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany pnvi;mél vratitt plnenia poskytnuté im
pred odstiipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebuda odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi doru¢ované doporucene
poStou na adresy zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne inti novii adresu uréenti na dorucovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doruéené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych
dni odo dna odovzdania pisomnosti na postovii prepravu, aj keby sa adresat otakejto pisomnosti
nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial’ nebude preukézané dorucenie skér. V pripade
objednéavatela je mozné doruenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej
Gradnych hodinach, pricom den dorudenia vyznaci podateliia iradnym postupom na pisomnosti. )

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dsmich rovnopisoch, z ktorych Sest dostane objednivatel’ a dva
zhotovitel.

14.4 Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré moze
objednavatel’ odsthlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 VSetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stricajii diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtida Gi¢innost
diiom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s orgdnom spravujicim majetok Bratislavského
samospravneho kraja ako organu verejnej spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zakona &. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov /zakon o slobode
informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,.€o nie je tajné, je verejné™ a ,,prevazujiici verejny zaujem nad
obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b“ na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej
zakonom o slobode informdcii zverejiuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykajii pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a
Statu za aCelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii
ob¢anmi a na zaklade tejto skutognosti vyslovne sahlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych
dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo,
fakturané udaje/, na internetovej stranke vlastnika za i¢elom zvy3ovania transparentnosti samospravy pre

ob¢anov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento stihlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad a bez
casového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zavéznymi prévnymi predpismi platnymi a G&innymi
v Slovenskej republike.
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14.9 Neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zaviznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$sou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
s najnizSou pravnou silou (Priloha &. 6):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela a projektova dokumentacia (PD
v elektronickej forme)

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 3: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha ¢. 4: Zoznam kvalifikovanych oséb

Priloha ¢. §: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Priloha ¢&. 6: Svetelnotechnicka Stidia rekonstrukcie a modernizacie osvetlenia zo dna 14.4.2017, &islo
dokumentu INT 42-01 AP _

Priloha ¢. 7: Realizaény svetelnotechnicky projekt (bude pripojeny po jeho vyhotoveni zhotovitel'om)

V Bratislave, diia 26.10.2017 V Bratislave, dna 26.10.2017

Za objedndvatela: Za zhotovitela:



LIGHTECH

N N

LIGHTECH, spolocnost s ru¢enim obmedzenym, Bernadicka 10, 851 06 Bratislava

Priloha €. 1:

Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela
a projektova dokumentacia

(Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia bude dodana po
realizacii diela) '



A LL121X LEDASS/B40 WE DAL & prisiu 8 slepym madul

AC1 | goddvame ndhradu: SMART-L PM LG 5650 840 LSMW DA WH i) Ui < i i
B LL1 21X LEDBOS/840 WB DALI s prisiugensivom a slapym modulom -
ton dvame nahradu: SMART-L PM LG 8350 840 LSMW B il (i 18,00 A So
A03___|C: RC120B LED365/840 PSU W60L60 DAL ks 0
A4 D: RC127V LED34S/840 PSU WEOLEO OC DAL! ks 0
A06  |E: EM120V LED278/840 PSU W20L120 ks (1]
AQG F: SMO60C LED345/840 PSU W20L120 ks = 1]
AOT G: EM120V LED375/840 PSU W20L120 ks 0
Al H: RCO60B LED345/840 PSU WEOLED ks 0
AD 1: WT120C LED185/640 PSU LBOO ks o
Al J: WT120C LED225/840 PSU L1200 ks o)
A11__|K: WT060C LED3BS/840 PSU L1200 ks 0
A2 L: WTO0B0C LED55S/B40 PSU L1500 ks 0
A13 M: BVP130 LED16ONW AlS2 ks 0
Ald N: BVP120 LED120/NW § ks 0
AlS 0: BVF116 LED25/740 WB ks 0
A1E P BVP116 LED25/740 WB MOU ks 0
AlT7 0: EM120V LED275/840 PSU WEOLBO ks _ 0
A1B  |R: SM120V LEDS7S/840 PSU We0LE0 ks 0
AlE S5: WL120V LED165/8B40 PSR WH [ 0
(A20 T: WL120V LED16S/840 PSR MDU WH ks 0
A21  [U: WL121V LED5SB40 PSR WH ks 0
A22 V: BN132C LEDBS/840 PSU LB0OO ks 0
A23  |W: CorePro LEDbulb 13-100 W A60 E27 B40 ks o)
X: 4MX800 481 LED40S/640 PSU A30 WH - doddvame nahradu;
AZ4 aEDAN M SFD ASM 380084 157 ECG W03 ks 150,00 6,00 800,00 1 080,00
A25 Y: BGP203 LEDZ0/740 | DM 48/80 A ks 0
A26 |2: BGP203 LEDE0/740 | DM 48/80 A ks 0
BO1_[Kabiel CYKY-] 780V 3315 m’ . m 048 476.00 233,24 279,88
B02 _|Kibel CYKY-O 750V 3 x 1,5 mm’ m - 0
B03 |Vkladacia lidta LV 15x40.2 m ™ 0,86 181,00 165,66 186,78
BO4 (o] ra kabel FXP m m - 0
805 [Nehorfavé podioZka (1200 x 300 x 5 mm) pod svietidio ks . 0
[Svorks bezsknilkovs 5 x 25 mm ks 0,64 254,00 162,56 —185.07]
cdov (Bvi iz.pAsks ke 1,7 62,00 108, 130,04
adra, [einpulz. . favietidio) ks 5.11 172.00 534 6 £41.80
Montazny material na svistidia . krulky. . /avislidio) ks 0,85 112,00 85,20 114,24
Montainy materidl na iilové vedania (vruty. skrulky .. /1 m vedenia} m 0,85/ 382.00 235.30 28238
B11 onu!ng materddl na Emh vedenls {Gchyl vruly, ukmt‘ny 1 m) m . 0
B12 I'12m"* ks 22,58 4,00 80,38 108.43
B13 Sglnse osvelienia e*e ks 7.1 42,00 288,62 358,34
[E1d Pohybiovy snimag, 380", dosah B m, vystup 230 V ks - 0
815 [Casovy ; ramy ks 0
B18 Riadlsca jednolka DDBC120-DALI V4 8 njggl_cnm DDNP1501 ks ']
B1T Kombinovany senzor DUS380CR-DALI ks [']
B1B TiaZidlo 1/0 & ovisdec| modul DPMIB40-DALI ks 0
B19 Elektroindialatné Bkalula odbo&nd KOBE ka 0
B20 Elekiroindlalatng Bkalula pristrojovs KP88 ks 0
co Demonta? starych svietidial e ks 8,70 172.00 1408840 785,68
coz novych avielidiel, zapojenie, odskusanie ks 11,85 112,00 1651,20 881,44
Z.!_I_Eriukavlnlo mies! po demontadi svielidial ks 2,00
Malovka mies| po demonta2| svielidiel dvojndsobna | m’ 00
Zasvorkovanie, zaslepenie a zaspravkovanie vyvodoy ks | 00
Nadpolenls veden| z existuiicich svatelnych vyvodov ks
Mont&d vkladacich li§t 8 veden| m
Montas povrchovych vedan| prichytkaml m
ManiA# lermoizolatne] podiafky (pod svielidio) ks
Monlia2 spinata osvellenia. zapojenio [T}
MonlaZ odbo apr alule ks
Mantd? pohybového animaka. zapojenie, nastavenie, cdskidanie ks
M Ea. zapojenie, nastavenies, cdskubanie ks
ks
ks
d a napéjata DN.I gg onie ks
Nastavenio a odivonis riadiaceho syslému DAL ob)
Odvoz a likvidacia odpadu
Dopravné a vedla$ie naklady
|Uprava Isten| v podrudnych rozvadzatoch
CENA SPOLU
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LIGHTECH, spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym, Beriadickd 10, 851 06 Bratislava

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

Na realizaciu diela podla tejto zmluvy nebudu pouzity ziadny subdodavatelia.
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LIGHTECH, spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym, Beriadicka 10, 851 06 Bratislava

Priloha €. 3: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu -

Poistny certifikat — poistenie zodpovednosti za
Skodu




Allianz ()

Slovenska poistoviia

POISTNY CERTIFIKAT |
POISTENIE 0BPOVEDNOSTI 1A SKoDY |

Tento poistny certifikét je vystaveny pre informativne Géely. Tento certifikal nepozmenuje ani nerozsiruje rozsah
poistnéha krytia poskytnutého nizdle uvedenou poistnou zmiuvou.

POISTENY: POISTOVATEL:
LIGHTECH spolotnost’ s ruéenim Allianz - Slovenské poist'oviia, a.s.
obmedzenym Dostojevského rad 4

815 74 Bratislava, Slovensko
ICO: 00 151 700

IC DPH: SK2020374862
BEGISTRAGNE CISLD OSVEDCENIA / 160: DIC: 2020374862

35796332

ROISAH POISTNEHD KRVTIA

Tymto polvrdzujeme, Ze vySéie uvedeny poisteny méa dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom niZsie.
Nezavisle od akychkolvek poZiadaviek alebo podmienok akejkolfvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre Geely ktorého je
-tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou peistnou zmluvou je predmetom
vieobecnych poisinych podmienck a zmiuvnych a osobitnych dojednani poistnej zmiuvy.

DRUH POISTNEND KRYTIA: Foistenie zodpovednosti za Skodu spéscbenu pri vykone
profesie — profesijnd zodpovednost
Poskytovanie sluZieb autorizovaného stavebného inZiniera
" a/alebo autorizovaného architekta a/alebo vykon Einnosti
POISTENA Hlll_r!Sl.l stavbyveduceho a/alebo stavebného dozoru (prévnické
osoby).
GISLO POISTNEI IMLUY: 491 100 638 / 2016025
TAEIATOK POISTENIA: 15.11.2016
KDNIEC PLATNOSTI CERTIFIKATU: 14.11.2017
-| (ZEMMA PLATHOST: Eurdpska Gnia
= !:
POISTNA SUMA / LIMIT I0DPOVEDNOSTI: 200 000,00 € |
i
POIHAMKY:
¥
spolupoisteny kaZdy konatel a spoloénik spoloZnost| !

Miesto vystavenia certifikdtu:

Zilina

Ditum vystavenia certifikatu (DD.MM.RRRR):

23.11,20186
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LIGHTECH, spolo¢nast s ru¢enim obmedzenym, Benadicka 10, 851 06 Bratislava

Priloha €. 4: Zoznam kvalifikovanych osob




Zoznam kvalifikovanych os6b

Meno a priezvisko:

Cislo obtianskeho preukazu:

Ing. Richard Kacik EY643731
Ing. Richard Nyulassy HE345610
Jozef Januska ET809815

Viadimir Chrt

SL015988
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LIGHTECH, spolac¢nost s ruéenim obmedzenym, Beriadicka 10, 851 06 Bratislava

Priloha €. 5: Vypis z registra partnerov verejného sektora
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LIGHTECH, spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym, Beriadicka 10, 851 06 Bratislava

Priloha ¢. 6:

Svetelnotechnicka studia rekonstrukcie
modernizacie osvetlenia zo dna 14.4.2017,
cislo dokumentu INT 42-01 AP

(Svetelnotechnicka Studia je v elektronickej forme na CD nosiéi)
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LIGHTECH, spolo¢nost s ru&en:’m obmedzenym, Benadickd 10, 851 06 Bratislava

Priloha €. 7: Realizaény svetelnotechnicky projekt

(Realizany svetelnotechnicky projekt bude pripojeny po jeho
vyhotoveni zhotovitelom do 14 dni odo dfia nadobudnutia G&innosti

zmluvy)



