

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: BSK8-34

Stavba: SOŠ J.A.Gagarina , Bernolákovo - výmena okien

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 25.9.2018

Objednávateľ:
Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PRESS & BURG s.r.o.

IČO: 36445550
IČO DPH: SK2021014226

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Marián Macek, PRESS & BURG s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	17 737,19
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	17 737,19
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	17 737,19	3 547,44

Cena s DPH	v	EUR	21 284,63
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Marián Macek, PRESS & BURG s.r.o.

Dátum a podpis: 25.09.2018 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

PRESS & BURG s.r.o.

Dátum a podpis: 25.09.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BSK8-34

Stavba: SOŠ J.A.Gagarina , Bernolákovo - výmena okien

Miesto: Bratislava

Dátum: 25.09.2018

Objednávateľ: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Projektant:

Zhotoviteľ: PRESS & BURG s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Marián Macek, PRESS & BURG

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		17 737,19	21 284,63
BSK8-34	SOŠ J.A.Gagarina , Bernolákovo - výmena okien	17 737,19	21 284,63
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		17 737,19	21 284,63